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INFORMAGCOES GERAIS SOBRE A OBRA

OBJETO:

Este caderno de especificagoes tem por finalidade estabelecer normas e especificagoes
para orgamentacido e execugdo da obra de construgio da sede do COFECI — Conselho
Federal de Corretores de Imoveis, a ser construido no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 02, Lotes
“E” e “C”, em Brasilia, Distrito Federal, Brasil.

A obra se refere a Edificio em estrutura convencional de concreto, com as seguintes
caracteristicas:

Area da obra:

Pavimento Area
Reservatério inferiores 322,5Im?
3° Subsolo 1.657,78m?
2° Subsolo 1.661,66m?
1° Subsolo 1.661,39m?
Térreo 612,40m?
1° Pavimento 624,42m?
2° Pavimento 739,39m?
3° Pavimento 719,79m?
Mirante 149,44m?
Total 8.148,78m?
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Tanto a estrutura como a fundagao da obra deverido suportar futura ampliagao para
|0(dez) pavimentos. Tal ampliagao ja estd considerada no projeto de estrutura e devera ser
considerada nos projetos de fundagdao, quando estes forem contratados pela empresa
executora da obra.

Informa-se em carater orientativo que a obra sera construida inicialmente do pavimento
Reservatorio Inferiores, até o Mirante. O Estudo de Viabilidade Financeira Referencial assim
considerou a obra, levando em consideragao que a ampliagao desta se dara so6 futuramente,
mas nao tera agora esqueleto estrutural dos dez pavimentos, e sim estrutura ja construida
que suporte tal ampliagao.

Todas as informagoes contidas neste documento sao aqui expostas para orientar nao sé
o processo de or¢amentagao da obra, tal como a execugao da mesma, orientando sobre
todas as etapas, insumos, servicos, marcas, procedimentos, premissas técnicas e normas
técnicas a serem obedecidas além, é claro, de manter o padrao de acabamento cabivel a obra
de tal porte.

Toda e qualquer sugestao de materiais, desde suas caracteristicas técnicas e peculiares,
até marca e especificagoes, devera ser feita por escrito, através de correspondéncia
eletronicas (e-mail), cuja resposta também sera dada por e-mail, nao tendo valor qualquer
outro tipo de comunicagao.

As informagdes técnicas contidas nos projetos fornecidos prevalecem sobre este
Caderno de Especificagoes e o Estudo de Viabilidade Financeira Referencial.

1.2. CONVENGCOES ADOTADAS:

CONTRATANTE: COFECI — Conselho Federal dos Corretores de Imoveis

CONTRATADA: Empresa que sera contratada para a execugao da obra de Construgao da
Sede do Conselho Federal dos Corretores de Imoéveis

1.3. ABREVIATURAS

ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas
TB — Terminologia Brasileira da ABNT

MB — Método de Ensaio Brasileiro de ABNT

NB — Norma Brasileira

NBR — Norma Brasileira Registrada

EVFR — Estudo de Viabilidade Financeira Referencial



2. AUTORIA DOS PROJETOS

2.1. PROJETO DE ARQUITETURA

RR Roberto Arquitetos Associados
Pedro Roberto
CAU A77403-0

2.2. PROJETO DE ESTRUTURAS

A4 Engenharia
Eng® Abadio José
CREA 17566/D — DF

2.3. PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, HIDROSSANITARIAS E DE
COMBATE A INCENDIO

FS Projetos
Arq°® Ricardo Luis P. Diniz — CAU/BR — A18992-8
Eng® Francisco José de Castro — CRT/RNP 02431815153

2.4. PROJETO DE AR-CONDICIONADO

2AB Engenharia e Projetos LTDA
Eng® Mecanico Antonio Arlindo Bacchi
CREA 3264/D - DF

2.5. PROJETO DE FUNDAGCOES

Nao sera fornecido projeto executivo de fundagao. Tal projeto devera ser contratado
pela construtora que executara a obra. Neste documento adotaremos as premissas de proposta
consultada para o EVFR.

A contratada deve estar atenta e obediente a Norma NBR 6122-2019.

Sera responsabilidade da CONTRATADA analisar, consultar e contratar projeto de
fundacdo de empresa especializada e devidamente registrada, analisando todas as condigoes
possiveis de execugao, nao cabendo aditivos posteriores, caso a mesma opte por adotar método
empirico de precificagao na etapa de concorréncia e o perceba insuficiente durante a execugao
da obra.

Como ¢ de praxe no mercado da construgao civil. O projeto de fundagao, geralmente,
¢ elaborado por empresa especializada que executa a fundagao e que, por lei, deve apresentar
documento de Responsabilidade Técnica do Projeto executivo de fundagao e de sua execugao.



A CONTRATADA fica ciente de que é responsavel técnica pela escolha da empresa e,
ao ler este documento, declara-se capaz de analisar os projetos e buscar solugao segura,
competente e duradoura para a construgao da obra, sem abrir mao das orientagoes de projeto,
assim como se comprometer a consultar e contratar empresas de capacidade técnica
comprovada para execugao de tal servigo.

Ao orcar e executar esta etapa, a contratada e sua subcontratada deverao observar tudo
o que orienta a ABNT NBR 6122, desde os reconhecimentos iniciais do terreno, passando pelas
investigagoes geoldgicas, geotécnica preliminar, geotécnica complementar, além de todos os
ensaios e sondagens dos quais trata e orienta a referida norma técnica.

O custo para elaboragao do projeto de fundagdes, devera estar incluso no valor da
empresa que executara as fundagoes, assim como os custos para emissio das anotagbes de
responsabilidade técnica referentes a este servigo.

Em carater apenas de referéncia, incluimos neste caderno, em seu Anexo |, a proposta
de referéncia da empresa Embre Engenharia, baseada em projeto arquitetonico, no projeto de
locaciao e cargas da estrutura e na sondagem do terreno. Tal proposta esta presente neste
caderno apenas como referéncia técnica, a fim de confirmar que o valor adotado no Estudo de
Viabilidade Financeira Referencial tomou como base a anilise e estimativa de uma empresa
comprovadamente especializada em fundagoes.

2.6. PROJETO DE CONTENGAO

Nao sera fornecido projeto de contengoes. Tal projeto devera ser contratado pela
construtora que executara a obra. Neste documento adotaremos as premissas de proposta
consultada para o EVFR.

Sera responsabilidade da CONTRATADA analisar, consultar e contratar projeto de
fundacao de empresa especializada e devidamente registrada, analisando todas as condi¢oes
possiveis de execugao, nao cabendo aditivos posteriores, caso a mesma opte por adotar método
empirico de precificagao na etapa de concorréncia e o perceba insuficiente durante a execugao
da obra.

A CONTRATADA fica ciente de que é responsavel técnica pela escolha da empresa e,
ao ler este documento, declara-se capaz de analisar os projetos e buscar solugao segura,
competente e duradoura para a construgao da obra, sem abrir mao das orientagoes de projeto.

Também em carater de referéncia, incluimos neste caderno, em seu Anexo |, a proposta
de referéncia da empresa Embre Engenharia, baseada em projeto arquitetonico, no projeto de
locagao e cargas da estrutura, na sondagem do terreno e no anteprojeto de contengao. Tal
proposta esta presente neste caderno apenas como referéncia técnica, a fim de confirmar que
o valor adotado no Estudo de Viabilidade Financeira Referencial tomou como base a analise e
estimativa de uma empresa comprovadamente especializada em fundagoes.

A contratada e sua subcontrada, empresa que devera ter comprovada expertise técnica
neste tipo de servigo, deverao obeceder rigorosamente as normas ABNT NBR 11682, ABNT
NBR 8044 e ABNT NBR 8036.

O custo para elaboragao do projeto de contengao, devera estar incluso no valor da
empresa que executara as estacas de conteng¢ao, assim como os custos para emissao das
anotacoes de responsabilidade técnica referentes a este servigo.



3. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

3.1. PROJETOS DE ARQUITETURA

PLANTA

CONTEUDO

COFECI ED PAOI

Situagcdo Locagao Reserv Inferiores.dwg

COFECI ED PA02

3° Subsolo.dwg

COFECI ED PA03

2° Subsolo.dwg

COFECI ED PA04

1° Subsolo.dwg

COFECI ED PA0O5

Térreo.dwg

COFECI ED PA0O6

1° e 2° Pavimento.dwg

COFECI ED PA07

3° Pavimento e Terrago.dwg

COFECI ED PA08

Cobertura e Reserv. Superiores.dwg

COFECI ED PA09 Corte AA.dwg
COFECI ED PAIO Corte BB.dwg
COFECI ED PALI I Cortes CC DD.dwg
COFECI ED PAI2 Corte EE.dwg
COFECI ED PAI3 Corte FF.dwg

COFECI ED PAI4

Vistas Leste Norte.dwg

COFECI ED PAI5

Vistas Oeste Sul.dwg

3.2 PROJETOS DE ESTRUTURAS

PLANTA

CONTEUDO

FORMAS-COFECI-4-2201.DXF

LOCACAO E CARGA DOS PILARES

FORMAS-COFECI-4-2202.DXF

FORMA DO 4° SUBSOLO

FORMAS-COFECI-4-2203.DXF

FORMA DO 3° SUBSOLO

FORMAS-COFECI-4-2204.DXF

FORMA DO 2° SUBSOLO

FORMAS-COFECI-4-2205.DXF

FORMA DO |° SUBSOLO

FORMAS-COFECI-4-2206.DXF

FORMA DO TERREO

FORMAS-COFECI-4-2207.DXF

FORMA DO |° PAVIMENTO

FORMAS-COFECI-4-2208.DXF

FORMA DO 2° PAVIMENTO

FORMAS-COFECI-4-2209.DXF

FORMA DO 3° PAVIMENTO

FORMAS-COFECI-4-2210.DXF

FORMA DO TERRACO

FORMAS-COFECI-4-221 | DXF

FORMA DA CASA DE MAQUINAS,

COBERTURA E ATICO
FORMAS-COFECI-4-2212.DXF CORTE AA
FORMAS-COFECI-4-2213.DXF CORTE CC
FORMAS-COFECI-4-2214.DXF CORTE DD
FORMAS-COFECI-4-2215.DXF CORTE EE
FORMAS-COFECI-4-2216.DXF CORTE FF

LAJES-COFECI-4-2223.DXF

ARMACAO POSITIVA I° PAV, ARMACAO
NEGATIVA ATICO, ARMACAO POSITIVA
ATICO, ARMACAO NEGATIVA FUNDO
CAIXA.

LAJES-COFECI-4-2224.DXF

ARMACAO POSITIVA 2°/3° TERRACO,
ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA CASA
DE MAQUINAS

LAJES-COFECI-4-2225.DXF

ARMACéO POSITIVA FUNDO DE CX
ARMACAO NEGATIVA MIRANTE




LAJES-COFECI-4-2226.DXF

ARMACAO NEGATIVA [° PAV
ARMACAO POSITIVA MIRANTE

LAJES-COFECI-4-2227.DXF

ARMACAO NEGATIVA 2°/3° TERRACO

PILARES-COFECI-4-2217.DXF

ARMAGAO DOS PILARES PI, P2, P3, P4, P5,
Pé, P7, P8, P14, P15 E P8I

PILARES-COFECI-4-2218.DXF

ARMACAO DOS PILARES P16, 19, 20, 21,
26,27 E 28

PILARES-COFECI-4-2219.DXF

ARMAGAO DOS PILARES P9, P10, P29, P30,
P31, P32, P33 E P38

PILARES-COFECI-4-2220.DXF

ARMACAO DOS PILARES P11, 12, 13, 17,
18, 22, 39, 40, 41 E42

PILARES-COFECI-4-2221.DXF

ARMAGAO DOS PILARES P23, 24, 25, 34,
35, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 80 E 82

PILARES-COFECI-4-2222.DXF

ARMAGCAO DOS PILARES P43, 44, 45, 46,
53,54 E 55

PILARES-COFECI-4-2223.DXF

ARMACAO DOS PILARES P56, 57, 58, 59,
60, 61 E 62

PILARES-COFECI-4-2224.DXF

ARMAGAO DOS PILARES P63, 64, 65, 66,
67, 68,69, 70 E7I

PILARES-COFECI-4-2225.DXF

ARMACAO DOS PILARES P26, 27, 28, 32,
33, 38, 39, 40, 41, 46, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79,401 E 402

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2228.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS V1,2, 3,4,5,6,7,8,
9, 11,12,13,14,16,17, 18E 19

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2229.DXF

ARMACAO DAS VIGAS - V216 / V222 /
V225 /V230/V240 / V248 / V256 / V260

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2230.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS - V210 / V227 /
V243 / V246 / V252 / V254 / V255 / V262

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2231.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS - V200 / V203 /
V209 / V217 /1 V218 / V220 / V236 / V237 /
V241 / V251

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2232.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 204, 211, 212,
214, 219, 221, 223, 224, 226, 229, 232, 245,
253, 257, 259

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2233.DXF

ARMAGCAO DAS VIGAS - 201, 202, 205,
213, 215, 228, 233, 234, 235, 249, 258

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2234.DXF

ARMAGCAO DAS VIGAS - 206, 207, 208,
231, 238, 239, 242, 244, 247, 250, 261, 301,
303, VRS, VR6, VR7, VR8

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2235.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 324, 327, 332,
341, 351, 356, 358, 362

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2236.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS - 311, 318, 329,
331, 343, 348, 350 E 357

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2237.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 310, 322, 326,
338, 339, 352, 361, 364 E VE2B

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2238.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS - 312, 313, 316,
317, 320, 321, 323, 334, 342, 346, 355,359 E
360

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2239.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 306, 308, 309,
314, 319, 325, 330, 335, 336, 337, 353 EVE2A

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2240.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS - 304,307, 328, 333,
340, 344, 347, 349, 363, VR9, VRIO E VRI |




VIGAS-TER-45S-COFECI-4-2241.DXF ARMACAO DAS VIGAS — 409, 416, 431,
435, 438, 457, 465 E 469
VIGAS-TER-45S-COFECI-4-2242.DXF ARMACAO DAS VIGAS — 412, 419, 432,
437, 445, 449, 464 E 471
VIGAS-TER-45S-COFECI-4-2243.DXF ARMACAO DAS VIGAS — 403, 421, 425,
426, 441, 444, 463, VR12
VIGAS-TER-45S-COFECI-4-2244.DXF ARMACAO DAS VIGAS — 401, 405, 413,

420, 422, 429, 443, 446 E 462

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2245.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 404, 411, 418,
436, 440, 454, 466, 467, 468, VR13 E VR4

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2246.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS — 406,407, 408, 410,
414, 415, 417, 423, 424, 427, 428, 430, 433,
434, 439, 442, 447, 448, 450, 452, 453, 456,
458, 459, 460, 470

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2247.DXF ARMACAO DAS VIGAS - 506, 519, 521,
522, 536, 564 E 568
VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2248.DXF ARMAGCAO DAS VIGAS - 508, 514, 515,
548, 562, 563, 567, 570
VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2249.DXF ARMAGCAO DAS VIGAS - 507, 517, 54l,
543, 544, 551, 556, 560
VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2250.DXF ARMAGCAO DAS VIGAS - 509, 516, 520,

539, 559, 565, 566, VRI7

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2251.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS - 500, 502, 512,
518, 531, 535, 542, 561, VR18

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2252.DXF

ARMACAO DAS VIGAS - 501, 503, 513,
523, 525, 526, 257, 528, 532, 537, 540, 555,
569, VRI5 EVRI6

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2253.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS - 504, 505, 510,
511, 524, 529, 530, 533, 534, 538, 545, 546,
547, 549, 550, 552, 553, 554, 557, 558

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2254.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 600, 602, 606,
607,610,612,613,616, 619, 625

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2255.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 530, 603, 604,
605, 608, 609, 611, 614, 615, 618, 620, 621,
624, 626, 627, 628

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2256.DXF

ARMAGCAO DAS VIGAS - 700, 705, 708,
711,712,716,717,721, 722, 724, 725

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2257.DXF

ARMAGCAO DAS VIGAS - 702, 703, 704,
706, 707,709,710, 713,718, 719, 720

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2258.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 900, 905, 907,
908, 909, 910, 914, 915,917, 919, 920 E 921

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2259.DXF

ARMAGAO DAS VIGAS — 107C, 902, 903,
904, 906, 911, 912,913,916, 918, 922

VIGAS-TER-4SS-COFECI-4-2260.DXF

ARMACAO DAS VIGAS — 10I1C, 103C,
105C, 106C, 200, 200F, 201F, 202, 202F,
203F, 205, 300, 300T, 301T, 302T, 303T,
V304T
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3.3.

PROJETO DE CANTEIRO DE OBRA

PLANTA

CONTEUDO

COFECI PAQOI Canteiro de obras.dwg

CANTEIRO DE OBRAS

3.4.

SONDAGEM DO TERRENO

PLANTA

CONTEUDO

SONDAGEM COFECI.pdf

Relatorio de Sondagem do Terreno, datada
de 10 de maio de 2009, executado pela
empresa Solo-Serv, contendo 7 paginas
numeradas de | a 7, assinada pelo Eng® Civil
Romes Corréa — CREA 2874/D - DF

3.5. PROJETO ELETRICO

PLANTA CONTEUDO

ELE 01-10 SHS QUADRA 2-LOTES DIAGRAMA  UNIFILAR, ESQUEMA

C.R00.dwg VERTICAL. QUADRO DE DEMANDA,
NOTAS E LEGENDAS

ELE 02-10 SHS QUADRA 2-LOTES PAINEL DE MEDIDORES, CONJUNTOS TR,

C.R00.dwg QGBT, DETALHES CONSTRUTIVOS,
NOTAS E LEGENDAS

ELE 03-10 SHS QUADRA 2-LOTES PLANTAS DO 3°SUBSOLO e

C.R00.dwg RESERVATORIO INFERIOR
QUADRO DE CARGAS, NOTAS E
LEGENDAS

ELE 04-10 SHS QUADRA 2-LOTES PLANTA DO 2° SUBSOLO, QUADRO DE

C.R00.dwg CARGA

ELE 05-10 SHS QUADRA 2-LOTES PLANTA DO [° SUBSOLO, QUADRO DE

C.R00.dwg CARGA

ELE 06-10 SHS QUADRA 2-LOTES PLANTA DO PAVIMENTO TERREO,

C.R00.dwg QUADRO DE CARGA

ELE 07-10 SHS QUADRA 2-LOTES PLANTA DO PAVIMENTO TERREO,

C.R00.dwg QUADRO DE CARGA

ELE 08-10 SHS QUADRA 2-LOTES PLANTA DO [° PAVIMENTO, QUADRO

C.R00.dwg DE CARGA

ELE 09-10 SHS QUADRA 2-LOTES PLANTA DO 2° E 3° PAVIMENTOS,

C.R00.dwg QUADRO DE CARGA

ELE 10-10 SHS QUADRA 2-LOTES PLANTA DO TERRACO E COBERTURA

C.R00.dwg

(ILUMINACAO E TOMADAS)
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3.6.

PROJETO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

PLANTA CONTEUDO

ESG-AP-01-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e | PLANTA DE SITUACAO, DETALHES,
C-R00 LEGENDAS E NOTAS

ESG-AP-02-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e | PLANTA DO 4° SUBSOLO

C-R00

(RESERVATORIO INFERIOR)

ESG-AP-03-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e
C-R00

PLANTA DO 3° SUBSOLO

ESG-AP-04-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e
C-R00

PLANTA DO 2° SUBSOLO

ESG-AP-05-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e
C-R00

PLANTA DO |° SUBSOLO

ESG-AP-06-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e
C-R00

PLANTA DO TERREO

ESG-AP-07-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e
C-R00

PLANTA DO |° E 2° PAVIMENTO

ESG-AP-08-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e
C-R00

PLANTA DO 3° PAVIMENTO E TERRACO

ESG-AP-09-09 SHS QUADRA 2-LOTES E e
C-R00

PLANTA DA COBERTURA

3.7. PROJETO HIDRAULICO

PLANTA

CONTEUDO

HID 01-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DE SITUAGCAO, DETALHES,
LEGENDAS E NOTAS

HID 02-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DO 3°
RESERVATORIO INFERIOR

SUBSOLO E

HID 03-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DO 2° SUBSOLO

HID 04-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DO |° SUBSOLO

HID 05-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DO TERREO - VISTA

HID 06-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DO |° PAVIMENTO - VISTA

HID 07-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DO 2° PAVIMENTO - VISTA

HID 08-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DO 3° PAVIMENTO - VISTA

HID 09-09
C.R00

SHS QUADRA 2-LOTES E e

PLANTA DE COBERTURA, TERRACO,
ESQUEMA VERTICAL, DETALHES, NOTAS
E LEGENDAS
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3.8. PROJETO TELEFONICO (APENAS INFRA-ESTRUTURA)

PLANTA

CONTEUDO

TEL 01-05 SHS QUADRA 2-LOTES E
C.R00

PLANTA DE SITUACAO, DETALHES,
LEGENDAS E NOTAS

TEL 02-05 SHS QUADRA 2-LOTES E
C.R00

PLANTA DO TERREO

TEL 03-05 SHS QUADRA 2-LOTES E
C.R00

PLANTA DO |° E 2° PAVIMENTOS

TEL 04-05 SHS QUADRA 2-LOTES E
C.R00

PLANTA DO 3° PAVIMENTO E TERRACO

TEL 05-05 SHS QUADRA 2-LOTES E
C.R00

(S

PLANTA DA COBERTURA E TAMPA DA
CAIXA D’AGUA E ESQUEMA VERTICAL

*Observagao: o projeto telefonico é, por hora, um projeto preliminar. O projeto mostra as
tubulagoes de distribuicao e painéis de passagem, sem cabeamento e especificagdes de
equipamento. Quando da existéncia do layout arquitetonico final da obra, o projeto sera

atualizado.

3.9. PROJETO DE AR-CONDICIONADO

PLANTA

CONTEUDO

AC 01-21_FRIG_2°SS_R00.dwg

REDE FRIGORIGENA 2° SUBSOLO

AC 02-21_FRIG_[°SS_R00.dwg

REDE FRIGORIGENA |° SUBSOLO

AC 03-21_FRIG_I°PAYV e TER_ROI.dwg

REDE FRIGORIGENA [° PAVIMENTO E
TERREO

AC 04-21_FRIG_3°PAV e 2°PAV_ROl.dwg

REDE FRIGORIGENA 3° E 2° PAVIMENTO

AC 05-21 FRIG_COBERTURA_ROl.dwg

REDE FRIGORIGENA COBERTURA

AC 06-21_ELET_3°SS_ROl.dwg

PROJETO ELETRICO DO SISTEMA DE AR
CONDICONADO - 3° SUBSOLO

AC 07-21_ELET_2°SS_ROl.dwg

PROJETO ELETRICO DO SISTEMA DE AR
CONDICONADO - 2° SUBSOLO

AC 08-21_ELET_1°SS_ROI.dwg

PROJETO ELETRICO DO SISTEMA DE AR
CONDICONADO — I° SUBSOLO

AC 09-21_ELET_I°PAV e TER_ROI.dwg

PROJETO ELETRICO DO SISTEMA DE AR
CONDICONADO - I° PAV E TERREO

AC 10-21_ELET_3°PAV e 2°PAV_ROI|.dwg

PROJETO ELETRICO DO SISTEMA DE AR
CONDICONADO - 3° E 2° PAVIMENTO

AC I1-2]1_ELET_COBERTURA_ROI|.dwg

PROJETO ELETRICO DO SISTEMA DE AR
CONDICONADO — COBERTURA

AC 12-2]_COM_[°SS_ROI.dwg

COMUNICACAO E AUTOMACAO DO
SISTEMA — 1° SUBSOLO

AC 13-21_COM_I°PAV e TER_ROI.dwg

COMUNICACAO E AUTOMACAO DO
SISTEMA — 1° PAV E TERREO

AC 14-2]_COM_3°PAV e 2°PAV_ROl.dwg

COMUNICACAO E AUTOMACAO DO
SISTEMA — 3° E 2° PAV.

AC 15-21_COM_COBERTURA_ROI.dwg

COMUNICAGAO E AUTOMAGAO DO
SISTEMA — COBERTURA

AC 16-21_DRENO_1°SS e TER_ROI.dwg

DRENO — 1° SUBSOLO E TERREO

AC 17-21_DRENO_1°2° 3° PAV ROI.dwg

DRENO — 1°, 2° E 3° PAVIMENTO
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AC 18-2] DRENO COBERTURA ROl.dwg

DRENO — COBERTURA

AC 19-21 DUTO_I°PAV e TER ROl.dwg

DUTOS — I° PAVIMENTO E TERREO

AC 20-21_DUTO_3°PAYV e 2°PAV_ROI.dwg

DUTOS - 3° E 2° PAVIMENTO

AC 21-21_DUTO_COBERTURA_ROI.dwg

DUTOS — COBERTURA

3.10. ANTEPROJETO DE ESCAVAGCAO E CONTENGCAO*

PLANTA

CONTEUDO

COFECI ESCAVACAO E CONTENCAO

ANTEPROJETO, MERAMENTE
ORIENTATIVO, SEM INFORMACOES
TECNICAS SUFICIENTES PARA
ORGAMENTAGAO. RECOMENDA-SE
CONSULTA DE EMPRESA
ESPECIALIZADA ANTES DA
ORCAMENTACAO DA OBRA PARA
PRECIFICACAO CORRETA DESTA
ETAPA.

3.11.

PROJETO DE DETECCAO DE INCENDIO

PLANTA

CONTEUDO

COFECI DET 01-06 Situagao Reservatorio e
3° SS-R00

Situacao Reservatorio e 3° SS

COFECI DET 02-06 2° Subsolo-R00 2° Subsolo
COFECI DET 03-06 1° Subsolo-R00 1° Subsolo
COFECI DET 04-06 Térreo-R00 Térreo

COFECI DET 05-06 1° 2° e 3° Pavimentos-
ROO

1° 2° e 3° Pavimentos

COFECI DET 06-06 Terrago e Detalhes-R00

Terraco e Detalhes

3.12. PROJETO DE INCENDIO

PLANTA

CONTEUDO

COFECI INC 01-07 Situagao Reservatorio e
3° SS-R00

Situacao Reservatério e 3° SS

COFECI INC 02-07 2° Subsolo-R00 2° Subsolo
COFECI INC 03-07 1° Subsolo-R00 1° Subsolo
COFECI INC 04-07 Térreo-R00 Térreo

COFECI INC 05-07 1° 2° e 3° Pavimentos-
ROO

1° 2° e 3° Pavimentos

COFECI INC 06-07 Terraco e Detalhes-R00

Terrago e Detalhes

COFECI INC 07-07 Detalhes Construtivos-
ROO

Detalhes Construtivos

14



3.13. PROJETO DE SPRINKLERS

PLANTA

CONTEUDO

COFECI SPK 01-07 Reservatoério e Detalhes-
ROO

Reservatorio e Detalhes

COFECI SPK 02-07 3° Subsolo-R00 3° Subsolo
COFECI SPK 03-07 2° Subsolo-R00 2° Subsolo
COFECI SPK 04-07 1° Subsolo-R00 1° Subsolo
COFECI SPK 05-07 Térreo-R00 Térreo

COFECI SPK 06-07 1° 2° e 3° Pavimentos e
Terraco-R00

1°2° e 3° Pavimentos e Terrago

COFECI SPK 07-07 Situagao Esq Vert e
Detalhes Construtivos-R00

Situacdo Esq Vert e Detalhes Construtivos

3.14.

PROJETO DA ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE FACHADA

PLANTA

CONTEUDO

COFECI ED EAOI Estrutura Auxiliar

Estrutura Auxiliar de fachada

COFECI ED EAO02 Estrutura Auxiliar

Estrutura Auxiliar de fachada

3.15 DETALHES DIVERSOS

PLANTA CONTEUDO

DDOI Escada Principal Reservatorios Inferiores ao
3°SS

DDO02 Escada Principal 3° SS ao 2° SS

DDO03 Escada Principal 2° SS ao 1° SS

DD04 Escada Principal |° SS ao Térreo

DDO05 Escada Principal Térreo ao |1° Pavimento

DDO06 Escada Principal 1° ao 2° e 2° ao 3°
Pavimento

DDO07 Escada Principal 3° Pavimento ao Terrago

DDO08 Escada do Foyer do Auditério

DD09 Foyer do Auditorio

DDI0 Auditorio - Parte |

DDl | Auditério - Parte 2

DDI2 Hall de Elevadores

DDI3 Grelhas e Recepgao

DDI4 Vidro Beija Flor - Parte |

DDI5 Vidro Beija Flor - Parte 2

DDIé6 Mapa de Esquadrias — Parte |

DDI7 Mapa de Esquadrias — Parte 2
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3.16 PROJETOS MODELADOS EM BIM

PLANTA

CONTEUDO

2023-MODFED_COFECI_V4 4PAV_R02
Folha - 00 — Quantitativos

Quantidades de arquitetura adotados na
EVFR Revisao 08

2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_R02
Folha - 01 - 3D

3D

2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_RO02
Folha - 02 - 3° Subsolo e Reserv-Inf

3° Subsolo e Reserv

2023-MODFED_COFECI_V4 4PAV_R02 - | 2° Subsolo
Folha - 03 - 2° Subsolo

2023-MODFED_COFECI_V4 _4PAV_R02 - | I° Subsolo
Folha - 04 - |° Subsolo

2023-MODFED_COFECI_V4 4PAV_R02 - | Térreo

Folha - 05 - Térreo

2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_RO02
Folha - 06 - 1° e 2° Pavimento

1° e 2° Pavimento

2023-MODFED_COFECI_V4 4PAV_R02
Folha - 07 - 3° Pavimento e Terrago

3° Pavimento e Terraco

2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_R02
Folha - 08 - Cobertura e Reserv-Sup

Cobertura e Reserv-Sup

2023-MODFED_COFECI_V4 4PAV _R02 - | Corte AA
Folha - 09 - Corte AA

2023-MODFED_COFECI_V4 _4PAV_R02 - | Corte BB
Folha - 10 - Corte BB
2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_R02 - | Corte CC
Folha - || - Corte CC

2023-MODFED_COFECI_V4 4PAV_R02 - | Corte DD
Folha - 12 - Corte DD
2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_R02 - | Corte EE
Folha - 13 - Corte EE

2023-MODFED_COFECI_V4 4PAV_R02 - | Corte FF
Folha - 14 - Corte FF
2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_R02 - | Elevacges

Folha - |5 - Elevacoes

2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_RO02 -
Folha - 16 - Estrutura Complementar

Estrutura Complementar
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4. QUANTO A INTERPRETAGAO DO ESTUDO DE VIABILIDADE
FINANCEIRA REFERENCIAL

Foi elaborado para a obra de construcao da sede da COFEC| em Brasilia um Estudo de
Viabilidade Financeira Referencial, documento intitulado 011.2022.1 RR_COFECI|_EVFR_RO0S8.
Quanto a interpretagao deste estudo deve-se levar em consideragao:

4.1. Este estudo foi elaborado baseado nos projetos e documentagoes supra-citadas;

4.2.  As quantidades de arquitetura, instalagdes hidraulicas, sanitarias e de incéndio
do EVFR foram fornecidas pela RR Roberto Arquitetos Associados, extraidos de modelagem em
Revit.

43. Este estudo foi elaborado de maneira referenciada, usando-se tabelas de
referéncia comumente aceitas em elaboracio de Orgcamentos de Referéncia;

4.4. Além do Decreto n° 7983, foram tomados como referéncia para elaboragao do
mesmo o documento intitulado “Orientacoes para elaboracdo de planilha rcamentarias obras
publicas”, disponibilizado gratuita e publicamente pelo Tribunal de Contas da Uniao em seus site.
Este documento baliza ndo sé a elaboracio do EVFR, tal como deve balizar e orientar a
orcamentagao da obra por parte das concorrentes que pleiteiam sua execugao. Este documento
também balizara futuros possiveis aditivos, que devem ser evitados ja no periodo de
orcamentagao durante o processo de licitacao da obra;

4.5. E dever da CONTRATADA, durante o processo licitatério, estudar o EVFR,
tendo a mesma todo o direito de contesta-lo nesta etapa. Todas as quantidades deverao ser
conferidas. O ato de acatar com as quantidades presente no EVFR sera caracterizado como
concordancia da CONTRATADA com tais quantidades, acatando-os como corretos, nao
podendo assim a CONTRATADA fazer reclamagoes posteriores ou solicitar aditivos;

4.6. E dever da CONTRATADA apontar possiveis omissos que possam ter sido
ignorados no EVFR. O ato de nao apontar tais omissos, caso existam, na etapa de licitagao,
caracteriza que a CONTRATADA considerou que nao houve omissos no EVFR, nao cabendo a
CONTRATADA reclamagoes posteriores ou solicitagoes de aditivos;

4.7.  Como o EVRF foi elaborado com base em Projeto Arquitetonico Legal, ainda
nao executivo até a data de sua elaboragao, entende-se que podem aparecer nos projetos
executivos e plantas de detalhamento finais itens que ficaram omissos tanto do EVFR quanto dos
orcamentos elaborados durante o processo licitatorio. A contratada fica desde ja ciente de que,
para a andlise de possiveis solicitagoes futuras de aditivo, sera obedecida a literatura do Tribunal
de Contas da Unidao, do documento intitulado “Orientacoes para elaboracdo de planilha
rcamentarias obras publicas”, orientagoes das paginas 108 a | 14, norteado pela lei 8.666/93;

4.8.  As seguintes etapas foram estimadas no EVFR pela auséncia de projetos
executivos:

48.1. Item 5.1 — Nao existia ainda, quando da execugao da EVFR, projeto
executivo de fundagao. Para a precificagao de referéncia deste item foi enviada
a planta de Locagao e Cargas do projeto de estrutura e a sondagem do terreno
para empresa especializada em execugao de fundagbes para consultoria
estimativa de custos. Orienta-se que durante a licitagago a CONTRATADA faca
consulta junto a empresa especializada e proponha solugio final, incluindo
precificacao, para a execugao desta etapa;
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4.8.2. Item 5.4 - Nao existia ainda, quando da execugao da EVFR, projeto
executivo de contenc¢des. Para a precificagio de referéncia deste item foi
enviado o Anteprojeto de Escavagao e Contengao, a sondagem do terreno e o
projeto de estruturas para empresa especializada em execugao de contengoes
para consultoria estimativa de custos. Orienta-se que durante a licitagao a
CONTRATADA faga consulta junto a empresa especializada e proponha solugao
final, incluindo precificagao, para a execugao desta etapa;

4.8.3. Item 16.8 -Nao foi fornecido projeto luminotécnico executivo. Esta
etapa foi orgada com custos referenciais de tabelas de referéncia;

484 Item 18.1 — Nao foi fornecido projeto executivo de telefonia e rede de
dados. Esta etapa foi estimada. Durante o processo licitatorioa CONTRATADA
devera estudar a solugao para atendimento da obra com a CONTRATANTE;

4.8.5. Item 27.1 — Para a estrutura metalica de apoio para revestimento da
fachada a CONTRATADA devera apresentar projeto executivo a ser discutido
com a CONTRATANTE, adequando-o, se possivel, ao prego referencial;

4.9. E dever da CONTRATANTE fornecer todos os projetos da obra em arquivo
compativel com AutoCAD®, extensao .dwg, além do arquivo em extensao .pdf, onde encontra-
se nota técnica do orcamentista, do Estudo de Viabilidade Financeira Referencial, a saber
documento intitulado “011.2022.1_RR_COFECI_EVFR_RO08” e este Caderno de Especificagoes
Técnicas;

4.10. A CONTRATADA deve entender que, apesar da pratica empirica do mercado
- proibida pelas leis, decretos e literaturas supracitadas - de nao analisar orcamentos de editais
e conceder descontos arbitrarios, € seu dever: analisar o EVRF, os projetos fornecidos, levantar
e conferir quantitativos e considerar em seu orcamentos todos os custos, diretos e indiretos,
incluindo insumos, aquisicao e locacdo de equipamentos, mao-de-obra empreitada ou direta,
administragiao local, implantagao de canteiro de obra, mobilizagao e desmobilizagao, fretes,
transportes e carretos, encargos sociais e complementares, impostos e taxas e todos e quaisquer
custos que se fizerem necessdrios para execuc¢ao da obra a que se refere este caderno, sendo

estes servicos elencados no citado EVFR ou omissos possivelmente identificados pela
CONTRATADA. A obra nao podera orgada parcialmente;

4.11. Durante o processo licitatério, além da EVFR, a contrata recebera arquivo em
extensaio .xIs intitulado  “011.2022.1 _RR_COFECI_PLANILHA  AUXILIAR PARA
CONCORRENCIA” para preenchimento. E dever da contratada obedecer ao que cita os itens
4.3, 44, 45 e 4.9 desde documento durante a elaboracdo de sua proposta no processo de
licitagdo, nao cabendo reclamagoes posteriores, ressalvadas as que couberem excegoes,
conforme orienta este documento.

4.12. Havendo discordancia entre a EVFR, este caderno de especificagdes e os projetos
fornecidos, a CONTRATADA fica ciente de que as informagoes contidas nos projetos
fornecidos sempre prevalecerao sobre as demais, devendo ser rigorosamente obedecidas.
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5. DOCUMENTACAO TECNICAS
5. PROJETOS E ESPECIFICACOES

Os servicos e obras serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto
construtivo e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescrigoes e exigéncias
contidas neste Caderno de Especificagdes Técnicas, sem prejuizo das exigéncias contidas nas
demais normas pertinentes a cada servigo ou etapa da obra, salvo ocorra o citado no sub-item
4.12.

6. DA RELAGCAO CONTRATANTE - CONTRATADA
6.1. COMUNICAGCOES

Todas as comunicagées da CONTRATADA para o CONTRATANTE, e vice-versa,
serao transmitidas por escrito e sé assim produzirao seus efeitos, por meio do Diario de Obras,
com as paginas convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do
transmitente depois de visada pelo destinatario.

6.2. ORIENTACOES GERAIS E FISCALIZACAO

O CONTRATANTE nomeara um PROFISSIONAL de sua confianga, que terd autoridade
para exercer em nome deste, toda e qualquer agao de orientacao geral, controle de qualidade
dos materiais e/ou servicos e FISCALIZACAO das obras em construcio, bem como exigir da
CONTRATADA a correta execugao dos projetos e o cumprimento das determinagoes contidas
nas Especificacoes do Caderno de Especificagoes Técnicas.

6.3. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Cabera a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico, ferramental
necessario e contratar mao-de-obra idonea, de modo a manter permanentemente em servico
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegurem
progresso satisfatério as obras, bem como obter materiais em quantidade e qualidade suficientes
para permitir o cumprimento normal das diversas etapas da obra estabelecidas em cronograma
fisico e a consequente conclusao das obras no prazo estabelecido.

Ficara a CONTRATADA responsavel pelas instalagbes provisorias que se fizerem
necessarias para o desenvolvimento da obra.
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7. RECEBIMENTO DA OBRA

7.1. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
7.1.1. RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando a obra e demais servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um termo de recebimento provisério, que sera
passado em trés ou mais vias, todas elas assinadas pela FISCALIZACAO.

7.1.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e servicos contratados sera lavrado até
30 (trinta) dias apos o recebimento provisorio, caso tenham sido satisfeitas todas as condiges
contratuais, bem como o atendimento das exigéncias a seguir:

Atendidas todas as reclamagoes da Comissao de Recebimento Definitivo, referentes a
defeitos ou imperfeices que venham a ser verificadas em qualquer elemento da obra e
servicos executados.

Solucionadas todas as reclamagoes porventura feitas quanto a falta de pagamento de
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos, empregados na edificagao.

Apresentaciao do Certificado de Quitacao com o INSS, para que seja expedida a CND.

8. RESPONSABILIDADE E GARANTIAS

De acordo com o artigo 1.245 do Codigo Civil, fica entendido entre o CONTRATANTE e
a CONTRATADA, a responsabilidade do segundo, pelo prazo de 05 (cinco) anos pela execugao
de servigos e aplicagao de materiais, bem como pela solidez e seguranga do trabalho, em razao
dos materiais ou do solo, exceto quando a CONTRATADA prevenir por escrito, em tempo

habil, o CONTRATANTE.

Fica ainda a CONTRATADA, salvo disposicio em contrario constante de Contrato,
responsavel pelo perfeito funcionamento das instalagdes prediais pelo prazo de 12 (doze) meses,
desde que nao sejam danificados por imprudéncia e/ou impericia por parte dos usuarios.

9. NORMAS DE EXECUCAO

9.1. SERVICOS PRELIMINARES
9.1.1. DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serao executados, rigorosamente de acordo com o Caderno
de Especificagoes Técnicas e com os documentos nele referidos, bem como de acordo com as
demais normas técnicas pertinentes a cada servico ou etapa da obra.

Todos os materiais, salvo disposicao em contrario, serao fornecidos pela
CONTRATADA.
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Toda a mao-de-obra, salvo disposicio em contrario, sera fornecida pela
CONTRATADA.

Serdo impugnados, pela FISCALIZAGCAO todos os trabalhos executados em desacordo
com as condigdes contratuais ou normas técnicas vigentes.

A CONTRATADA estara obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZAGAO, logo apds o recebimento do comunicado correspondente, ficando, por sua
conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

9.1.2. PROJETOS

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicagoes constantes
dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Especificagoes
Técnicas, salvo disposto no item seguinte.

Cabe a CONTRATADA celaborar, caso se faca necessario, desenho de detalhes de
execucao, os quais serao previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE.

Durante a construgdo, podera o CONTRATANTE apresentar desenhos,
complementares, os quais serao também devidamente autenticados pela CONTRATADA.

9.1.3. PLACA DA OBRA

Cabe a CONTRATADA o fornecimento e instalagio, em local determinado pela
FISCALIZAGCAO, de uma placa da obra com dimensdes de acordo com as exigéncias da
Administragao Regional de Brasilia/DF e elaborada de acordo com as exigéncias dos Conselhos
Regionais de Arquitetura (CAU) e Engenharia (CREA), com aprovagio da FISCALIZACAO.

9.2. IMPLANTACAO

9.2.1. LIMPEZA DO TERRENO

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados
os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. E responsabilidade da
CONTRATADA a verificagao de possiveis interferéncias, sejam elas quais forem.

A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, corte de arvores existentes
e remog¢ao, o que permitira que a area fique limpa de raizes e tocos de arvores.

S6 poderao ser retiradas as arvores que porventura, estiverem causando problemas a
locacao da obra e que nao estiverem previstas sua permanéncia em projeto de paisagismo e ou
recomendacao da FISCALIZACAO.

9.2.2. LIMPEZA DO CANTEIRO DA OBRA

Sera procedida, no decorrer do prazo de execugao da obra, periddica limpeza do
canteiro, a fim de evitar acidentes de trabalho com pedagos de madeira, tijolos ou outros, bem
como a remogao de entulho e detritos que venham a se acumular no terreno de acordo com o
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Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construgao Civil (PGRSCC) do oérgao de
controle ambiental aonde se insere o empreendimento. Deverao também ser obedecidas as
orientagdes da Administracio Regional de Brasilia e dos Orgios Competentes Locais que tratam
das questoes da gestao de residuos e preservagao/manutengao do meio-ambiente.

9.2.3. BARRACAO E CANTEIRO DE OBRA

Devera ser executado conforme projeto fornecido. Caso a CONTRATADA proponha
alteracgao, esta devera ser discutida previamente com a CONTRATANTE.

9.2.4. INSTALACOES PROVISORIAS

O construtor devera prover as instalagoes de Agua, Luz e Esgoto através de ligagao
provisoria.

9.2.5. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras, serio dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com plano de execugao, observada
as especificagoes estabelecidas, em cada caso, neste Caderno de Especificagoes Técnicas.

9.2.6. SEGURANCA DO TRABALHO

Serao obedecidas todas as recomendagoes, com relagio a seguranga do trabalho,
constantes da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA se obriga ao rigoroso cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo
que proibe a ligagao de mais de um equipamento elétrico na mesma tomada.

A CONTRATADA estara obrigada a fazer cumprir rigorosamente, o item 9.2 do titulo
"Implantagdo”, objetivando evitar acidentes de trabalho, causado por pedago de madeira, tijolos
e ou restos de materiais abandonados sobre passagens, andaimes e superficie de trabalho.

9.2.7. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutengao do uso pelos
operarios de equipamentos de prote¢ao individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranga, protetores faciais, 6culos de
seguranga contra impactos, luvas e mangas de protegao, botas de borrachas, calgados de couro,
cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessarios.
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9.2.8. FECHAMENTO PROVISORIO DA OBRA

A obra devera ser circundada por tapumes, com folhas de zinco ou similar (h=2,20m
média) a titulo de fechamento provisério, prevendo-se entrada com largura suficiente para
acesso de caminhoes.

Os andaimes deverao ser construidos de modo a atender as maximas condicoes de
seguranga, nao s6 No que concerne a sua propria sustentagao, como também deverao permitir
o acesso seguro dos operarios aos diversos locais de trabalho, ensejando perfeitas condi¢coes de
circulagao de operarios e materiais.

Este fechamento devera ser executado conforme projeto fornecido. Caso a
CONTRATADA proponha alteragao, esta devera ser discutida previamente com a
CONTRATANTE.

9.2.9 LOCACAO DA OBRA

O construtor locara a edificagao de acordo com os projetos de arquitetura e estrutura
aprovados, sendo responsavel por todo e qualquer erro de alinhamento, cota ou nivel.

E de responsabilidade do Construtor a locaciao da obra em fungao do RN e alinhamento
geral fornecidos pelo arranjo geral (planta de implantagao).

Apos a marcagao dos alinhamentos e pontos de nivel, o Construtor fara a comunicagao
para a Fiscalizagao, a qual procederi as verificagoes e afericoes que julgar oportunas.

A materializagao dos alinhamentos sera efetuada com linhas de nylon resistente, fixadas
em gabarito, tabuado de madeira, previamente confeccionado no local previsto para a edificagao.
As alturas serao materializadas em piquetes de madeira. Todos os alinhamentos e cotas verticais
serao definidos com a utilizagao de instrumentos de precisao, compativeis com os trabalhos a
executar.

O inicio da obra so6 se dara apos a locagao final dos limites da edificagao e liberagao por
escrito do autor do projeto.

A CONTRATADA caberi a responsabilidade pela afericio das dimensées dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagoes constantes do projeto, com as reais
condicoes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢coes existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagio por escrito a FISCALIZACAO, a quem
competira deliberar a respeito.

A ocorréncia de erro na locagao da obra, implicara para a CONTRATADA, obrigagao
de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagoes, demolicoes e reposigoes
que se tornem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso, sujeita as sangoes,
multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

10.EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servigos serao executados rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, as
normas e recomendagoes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), pelo caderno
de encargos acima mencionado e estas especificagoes, salvo referéncia em contrario.
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Os materiais a serem empregados na obra deverao ser obrigatoriamente de primeira
qualidade e submetidos a ensaios antes da sua utilizagdo, sendo respeitado fielmente as
especificagoes referentes aos mesmos.

O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificagSes referentes
a obra antes do fechamento do contrato, pois sera obrigado a executa-los, nao podendo, para
nao cumprir esta determinagao, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao construtor a
verificacao “in loco”, antes da licitacao, de condicoes tais como: acesso ao canteiro, situagao de
ruas, alocacio de mao-de-obra, compra de materiais, caracteristicas fisicas do terreno, pois nao
serao pagos custos adicionais de problemas previsiveis como: rebaixamento de lengol, colocagao
de estacas-pranchas, paralisacoes devido a chuvas, etc.

Qualquer discrepancia entre este documento, quantitativos, projetos, especificagbes e
contratos, sera resolvida pelo COFECI e por FISCALIZACAO, através de equipe técnica por
ele designada e de acordo com os projetos.

11.DOS MOVIMENTOS DE TERRA E SERVICOS CORRELATOS

11.1. PREPARO DO TERRENO

A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetonico.

As areas externas, quando nao perfeitamente caracterizadas em plantas, serao
regularizadas de forma a permitir, sempre facil acesso e perfeito acabamento das aguas
superficiais.

11.2. ESCAVACOES

A CONTRATADA, executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel
para as fundagoes conforme projeto arquitetonico e calculo estrutural.

As cavas para fundagdes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno,
serao executados de acordo com as indicagoes constantes no projeto de célculo estrutural e
demais projetos da obra e com a natureza do terreno.

Devem-se tomar os devidos cuidados quando da abertura das cavas de fundagao, a fim
de garantir a seguranga dos operarios.

O fundo das cavas de fundagio devera ser devidamente molhado a fim de serem
localizados possiveis formigueiros, raizes, etc., nao aflorados. Devera ainda ser executado de
modo a permitir a colocagao de concreto de regularizagao, na espessura indicada em projeto e
onde nao houver indicagao sera de, no minimo, 10 cm (dez centimetros).

A escavagao dos subsolos devera ser executada obedecendo rigorosamente as normas
técnicas ABNT NBR 9061 e ABNT NBR 11682, tomando-se todo o cuidado para prevenir e
evitar desmoronamentos ou outros acidentes e intercorréncias durante a execuciao deste
servi¢o, providenciando escoramentos, contengoes de taludes com concreto projetado sobre
tela aramada e tudo o quanto for necessdrio para que estes servi¢os acontegam com a maxima
seguranga possivel, fazendo também estudo prévio de construgoes circunvizinhas e de possiveis
interferéncias quanto a existéncia de tubulagoes e caixas de concessionarias.
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11.3. ATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro serao executados em camadas sucessivas de altura
maxima de 20cm, devidamente molhadas nos limites da umidade 6tima de compactagao e
energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por
recalque das camadas aterradas.

11.4. VISTORIA

A CONTRATADA devera vistoriar o local de realizagio da Obra a fim de reunir
condigbes para elaboragao de sua proposta sob pena de arcar com as despesas nao previstas
referentes a execugao dos servigos de escavagao e aterro.

11.5. TRANSPORTE

Ficam a cargo da CONTRATADA os servicos de transportes decorrentes dos aterros
e reaterros referidos neste item |1.4, seja qual for a distincia médias e o volume considerado,
bem como o tipo de veiculo utilizado.

12.FUNDAGCOES, CONTENGCOES E ESTRUTURAS

12.1. FUNDACOES

Esta etapa devera ser executada por empresa comprovadamente especializada em
fundacoes para obras deste porte, o que ocorrera sob responsabilidade e custo da
CONTRATADA que, além de contratar tal empresa, devera cuidar para que a mesma elabore
Os projetos e os registre nos 6rgios competentes, execute a obra de acordo com todas as
normas técnicas vigente e pertinentes dentro do cronograma da obra, além de emitir documento
de responsabilidade técnica sobre tal etapa.

12.2. CONTENCOES

Esta etapa devera ser executada por empresa comprovadamente especializada em
contegOes para obras deste porte, o que ocorrera sob responsabilidade e custo da
CONTRATADA que, além de contratar tal empresa, devera cuidar para que a mesma elabore
os projetos e os registre nos orgaos competentes, execute a obra de acordo com todas as
normas técnicas vigente e pertinentes dentro do cronograma da obra, além de emitir documento
de responsabilidade técnica sobre tal etapa.

12.3. ESTRUTURAS

Devera ser executada rigorosamente de acordo com projeto fornecido, obedecendo as
dimensoes e especificagdes técnicas constantes do mesmo sem alterar nenhuma caracteristica,
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obedecendo ao projeto quando as orientagoes para execugao de formas de concreto, armagoes
em vergalhao de ago e resisténcia de concreto, além de obedecer a ABNT NBR 6118.
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13.ESPECIFICACOES TECNICAS

13.1. ARQUITETURA (Obedecendo a modelagem BIM e a prancha de
Quantitativos da Modelagem)
13.1.1 PAVIMENTO RESERVATORIOS INFERIORES
ETAPA ESPECIFICACAO NORMA DE
REFERENCIA
PAREDES Externas — Cortina de concreto armado ABNT NBR 6122 — Projeto e
conforme projeto estrutural. execucao de fundagoes;
Internas — Em alvenaria de blocos de concreto ABNT NBR 5629 — Execucao
de vedagao com espessuras conforme indicado | de tirantes no solo
em projeto arquitetonico. ABNT NBR 6118 — Projeto
de estruturas de concreto;
Atencao: as paredes deste pavimento deverao ABNT NBR 6136 — Blocos
ter resisténcia a 4(quatro) horas de fogo. vazados de concreto simples
para alvenaria
ABNT NBR 9077 — Escadas e
saidas de emergéncia (sobre a
resisténcia das paredes a 4
horas de fogo)
REVESTIMENTOS | Todos os pisos deste pavimento serao em piso
DE PISOS industrial com espessura indicada em projeto,
com excecao de:
Area de escada: piso antiderrapante
REVESTIMENTOS | -----
DE PAREDES
PINTURA DE Todas as paredes receberao pintura com tinta
PAREDES acrilica Metalatex na cor branca
TETOS Laje em concreto aparente
ESQUADRIAS JA2 — Janela em aluminio anodizado e vidro ABNT NBR 10821 -

temperado incolor
PCF2 — Porta corta fogo 90 minutos 0,96 x
2,10m

(ver caracteristicas e quantidades das
esquadrias em projeto arquitetonico)

Esquadrias externas para
edificacoes

ABNT NBR 11742 — Porta
corta-fogo para saida de
emergéncia

PROTECOES E
TRATAMENTOS

Impermeabilizagio com manta asfaltica
espessura 4mm nas paredes em cortina de
concreto

ABNT NBR 9574
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13.1.2. 3° SUBSOLO
ETAPA ESPECIFICACAO NORMA DE
REFERENCIA
PAREDES EXTERNAS — Cortina de concreto armado ABNT NBR 6122 — Projeto e
conforme projeto estrutural. execucao de fundacdes;
INTERNAS — Em alvenaria de blocos de ABNT NBR 5629 — Execucio
concreto de vedagao com espessuras conforme | de tirantes no solo
indicado em projeto arquitetonico, revestidas ABNT NBR 6118 — Projeto
com argamassa de cimento, areia e cal. de estruturas de concreto;
ABNT NBR 6136 — Blocos
Atengio: as paredes deste pavimento, nas areas | vazados de concreto simples
de elevador e caixa de escadas, deverao ter para alvenaria
resisténcia a 4(quatro) horas de fogo. ABNT NBR 9077 — Escadas e
saidas de emergéncia (sobre a
resisténcia das paredes a 4
horas de fogo)
REVESTIMENTOS | GARAGEM, AREA TECNICA, LIXO - piso
DE PISOS industrial com espessura indicada em projeto,
com pintura epoxi e juntas de dilatagao;
ESCADA DE EMERGENCIA — Piso
antiderrapante;
HALL DE ELEVADORES — piso industrial com
espessura indicada em projeto, com pintura
epoxi e juntas de dilatagao;
DML — Ceramica Portobello 40 x 40
REVESTIMENTOS | -----
DE PAREDES
PINTURA DE Todas as paredes que nao receberem
PAREDES revestimentos ceramicos receberio pintura
com tinta acrilica Metalatex na cor branca
TETOS Laje em concreto aparente
ESQUADRIAS JA2 — Janela em aluminio anodizado e vidro ABNT NBR 10821 -
temperado incolor 0,89 x ,00m Esquadrias externas para
JA14 - Janela em aluminio anodizado e vidro edificagoes
temperado incolor 5,68 x 1,00m ABNT NBR 1742 — Porta
PCF2 — Porta corta fogo 90 minutos 0,96 x corta-fogo para saida de
2,10m emergéncia
PAI — Porta de aluminio de abrir 0,60 x 2,10m | ABNT NBR 5930 — Portas
PA2 — Porta de aluminio de abrir 0,70 x 2,10m | de madeira para edificagoes
PA3 — Porta de aluminio de abrir 0,84 x 2,10m
PM2 — Porta de abrir em madeira para pintura
0,76 x 2,10m
(ver caracteristicas e quantidades das
esquadrias em projeto arquitetonico)
LOUCAS E Tanque Celite 38 Litros Céd. 51266
METAIS
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13.1.3

2° SUBSOLO

ETAPA

ESPECIFICACAO

NORMA DE
REFERENCIA

PAREDES

EXTERNAS — Cortina de concreto armado
conforme projeto estrutural.

INTERNAS — Em alvenaria de blocos de
concreto de vedagdo com espessuras conforme
indicado em projeto arquitetonico, revestidas
com argamassa de cimento, areia e cal.
DIVISORIAS DO CAMARIM — Divisérias em
MDF

Atencao: as paredes deste pavimento, nas areas
de elevador e caixa de escadas, deverao ter
resisténcia a 4(quatro) horas de fogo.

ABNT NBR 6122 — Projeto e
execucao de fundagoes;
ABNT NBR 5629 — Execucio
de tirantes no solo

ABNT NBR 6118 — Projeto
de estruturas de concreto;
ABNT NBR 6136 — Blocos
vazados de concreto simples
para alvenaria

ABNT NBR 9077 — Escadas e
saidas de emergéncia (sobre a
resisténcia das paredes a 4
horas de fogo)

REVESTIMENTOS
DE PISOS

GARAGEM, AREA TECNICA, LIXO, HALL
DOS ELAVADORES - piso industrial com
espessura indicada em projeto, com pintura
epoxi e juntas de dilatagao;

ESCADA DE EMERGENCIA — Piso
antiderrapante;

DML — Ceramica Portobello 40 x 40
AUDITORIO - Piso em carpete a definir com a
CONTRATANTE, espessura 10mm.

REVESTIMENTOS
DE PAREDES

DML — Revestimento das paredes em ceramica
Portobello 40 x 40.

AUDITORIO - revestimento de parede em
painel aclstico em

Mdf com | camada de |13 de rocha esp.: 25mm e
Acabamento em tecido marrom claro de
Ordem 1777

PINTURA DE
PAREDES

Todas as paredes que nio receberem
revestimentos ceramicos receberio pintura
com tinta acrilica Metalatex na cor branca

TETOS

GARAGEM - Laje em concreto aparente
AUDITORIO - Forro em gesso acartonado
com sanca

ESQUADRIAS

JAI — Janela em aluminio anodizado e vidro
temperado incolor 0,35 x 0,35m

JA2 — Janela em aluminio anodizado e vidro
temperado incolor 0,89 x ,00m

JAI4 - Janela em aluminio anodizado e vidro
temperado incolor 5,68 x 1,00m

JAI5 - Janela em aluminio anodizado e vidro
temperado incolor 1,10 x [,00m

JVAI — Janela veneziana em aluminio 0,60 x
0,60m

PCF2 — Porta corta fogo 90 minutos 0,96 x
2,10m

PA| — Porta de aluminio de abrir 0,60 x 2,10m
PA2 — Porta de aluminio de abrir 0,70 x 2,10m

ABNT NBR 10821 -
Esquadrias externas para
edificacoes

ABNT NBR 11742 — Porta
corta-fogo para saida de
emergéncia

ABNT NBR 15930 — Portas
de madeira para edificagoes
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PA3 — Porta de aluminio de abrir 0,84 x 2,10m
PM2 — Porta de abrir em madeira para pintura
0,76 x 2,10m

(ver caracteristicas e quantidades das
esquadrias em projeto arquitetonico)

LOUCAS E Tanque Celite 38 Litros Cod. 51266
METAIS
13.1.4 1° SUBSOLO
ETAPA ESPECIFICACAO NORMA DE
REFERENCIA

PAREDES EXTERNAS — Cortina de concreto armado ABNT NBR 6122 — Projeto e
conforme projeto estrutural. execucao de fundagoes;
INTERNAS — Em alvenaria de blocos de ABNT NBR 5629 — Execucao
concreto de vedagao com espessuras conforme | de tirantes no solo
indicado em projeto arquitetdnico, revestidas ABNT NBR 6118 — Projeto
com argamassa de cimento, areia e cal. de estruturas de concreto;
DIVISORIAS DO CAMARIM — Divisorias em ABNT NBR 6136 — Blocos
MDF vazados de concreto simples
DIVISORIAS DOS BANHEIROS — diviséria em | para alvenaria
silestone unsui com portas em vidro ABNT NBR 9077 — Escadas e
temperado com pelicula saidas de emergéncia (sobre a

resisténcia das paredes a 4

Atencao: as paredes deste pavimento, nas areas | horas de fogo)
de elevador e caixa de escadas, deverao ter ABNT NBR 9050 — Banheiros
resisténcia a 4(quatro) horas de fogo. residenciais e de uso coletivo

REVESTIMENTOS | GARAGEM, AREA TECNICA, LIXO - piso

DE PISOS industrial com espessura indicada em projeto,

com pintura epoxi e juntas de dilatagao;
ESCADA DE EMERGENCIA - Piso
antiderrapante;

HALL DE ELEVADORES, FOYER,
CIRCULACAO - Piso em Quartzito branco
classico ou Quartzito stone 87 x 87 ou
tamanho com melhor aproveitamento de chapa
LIXO, , REPOUSO, SEGURANCA, ARQUIVO,
CENTRAL TELEF E ALMOXARIFADO, SOM E
PROJECAO — Ceramica Portobello 40 x 40
AUDITORIO - Piso em carpete a definir com a
CONTRATANTE, espessura |0mm;

ESCADA DO FOYER — Quartzito branco
classico ou Quartzito Stone;

SANIT. FEMININO E MASCULINO, BANHO,
SAN PNE FEMIN, SAN PNE MASC — Piso em
Porcelanato Portobello Aspen 80 x 80

REVESTIMENTOS
DE PAREDES

— Revestimento das paredes em ceramica
Portobello 40 x 40;

AUDITORIO - revestimento de parede em
painel aclstico em

Mdf com | camada de |a de rocha esp.: 25mm e
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Acabamento em tecido;

LIXOSANIT. FEMININO E MASCULINO,
BANHO, SAN PNE FEMIN, SAN PNE MASC —
ceramica Portobello 40 x 40;

PINTURA DE Todas as paredes que nao receberem
PAREDES revestimentos ceramicos receberio pintura
com tinta acrilica Metalatex na cor branca
TETOS LIXO, SANIT. FEMININO E MASCULINO, ABNT NBR 16382 — Placas
BANHO, REPOUSO, SEGURANCA, de gesso para forros;
ARQUIVO, CENTRAL TELEF E ABNT NBR 16591 —
ALMOXARIFADO, SOM E PROJEGAO, SAN Execuciao de forro
PNE FEMIN, SAN PNE MASC — Forro em autoportante de gesso
gesso acartonado; ABNT NBR 15758 — Sistemas
AUDITORIO - forro em gesso acartonado construtivos em chapas de
com sancas e rasgos e tratamento acustico. gesso para drywall,
ESQUADRIAS JAI — Janela em aluminio anodizado e vidro ABNT NBR 10821 —
temperado incolor 0,35 x 0,35m Esquadrias externas para
JA2 — Janela em aluminio anodizado e vidro edificagoes
temperado incolor 0,89 x 1,00m ABNT NBR 11742 — Porta
JA3 — Janela em aluminio anodizado e vidro corta-fogo para saida de
temperado incolor 1,80 x 0,60m emergéncia
JA4 — Janela em aluminio anodizado e vidro ABNT NBR 15930 — Portas
temperado incolor 0,92 x 1,00m de madeira para edificagdes
JA6 — Janela em aluminio anodizado e vidro
temperado incolor 1,85 x 1,00m
JA7 — Janela em aluminio anodizado e vidro
temperado incolor 1,42 x [,00m
JA8 — Janela em aluminio anodizado e vidro
temperado incolor 1,92 x 1,00m
JA9 — Janela em aluminio anodizado e vidro
temperado incolor 0,85 x [,00m
PCF2 — Porta corta fogo 90 minutos 0,96 x
2,10m
PA2 — Porta de aluminio de abrir 0,70 x 2,10m
PA3 — Porta de aluminio de abrir 0,84 x 2,10m
PM2 — Porta de abrir em madeira para pintura
0,76 x 2,10m
PCF3 — Porta corta fogo 120 minutos 0,96 x
2,10m
PDI| — Porta para diviséria de banheiro 0,80 x
2,00m
PM3 — Porta de abrir em madeira para pintura
0,86 x 2,10m
PM4 — Porta de abrir em madeira para pintura
1,66 x 2,10m
(ver caracteristicas e quantidades das
esquadrias em projeto arquitetonico)
LOUCAS E Cuba Deca Quadrada de sobrepor com mesa
METAIS mod. L730

Tanque 38 litros CELITE branco 51266
Mictério DECA M712
Bacia convencional DECA Carrara KP60
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Barra de apoio DECA conforto 2310 c.040
Barra de apoio DECA conforto 2310 ¢c.070
Barra de apoio DECA conforto 2310 c.080
Torneira de mesa Decamatic | 173 c cromada
Chuveiro DECA Dream 1976 c ct cromado

Verificar quantidades e projeto.

MOBILIARIO DO
AUDITORIO

As cadeiras convencionais com prancheta
deverio ser da linha Plus da AG Mbéveis ou
similar

As cadeiras para PMR deverao ser da linha Plus
da AG Moveis ou similar

As cadeiras para pessoas com obesidade
deverdo ser da linha Plus da AG Mbveis ou
similar

BANCADAS

BANHO, SANITARIOS MASCULINO E
FEMININO - Bancadas em Silestone Bege

13.1.5.

TERREO

ETAPA

ESPECIFICACAO

NORMA DE
REFERENCIA

PAREDES

INTERNAS E EXTERNAS — Em alvenaria de
blocos de concreto de vedagao com espessuras
conforme indicado em projeto arquitetonico,
revestidas com argamassa de cimento, areia e
cal.

DIVISORIAS DOS BANHEIROS — diviséria em
silestone unsui com portas em vidro
temperado com pelicula

Atencio: as paredes deste pavimento, nas areas
de elevador e caixa de escadas, deverao ter
resisténcia a 4(quatro) horas de fogo.

ABNT NBR 6136 — Blocos
vazados de concreto simples
para alvenaria

ABNT NBR 9077 — Escadas e
saidas de emergéncia (sobre a
resisténcia das paredes a 4
horas de fogo)

ABNT NBR 9050 — Banheiros
residenciais e de uso coletivo

REVESTIMENTOS
DE PISOS

ESTACIONAMENTO EXTERNO - piso em
concreto armado com tela, altura 20cm;
ESCADA DE EMERGENCIA — Quartzito Stone
Frisado

HALL, RECEPCAO E CIRCULACAO - Piso
em Quartzito branco classico ou Quartzito
Stone 87 x 87 ou tamanho com melhor
aproveitamento de chapa

SALAO, SANITARIOS — Porcelanato
Portobello Aspen 80 x 80;

LIXO, DML — Ceramica Portobello 40 x 40
ESCADA DO FOYER — Piso em Quartzito
branco classico ou Quartzito Stone 87 x 87 ou
tamanho com melhor aproveitamento de chapa

REVESTIMENTOS
DE PAREDES

SANITARIO, LIXO, DML — Revestimento das
paredes em ceramica Portobello 40 x 40;
AUDITORIO - revestimento de parede em
painel aclstico em

Mdf com | camada de Ia de rocha esp.: 25mm e
Acabamento em tecido de
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Ordem 1777

PINTURA DE Todas as paredes que nao receberem
PAREDES revestimentos ceramicos receberio pintura
com tinta acrilica Metalatex na cor branca
TETOS TODAS AS AREAS, EXCETO EXTERNAS — ABNT NBR 16382 — Placas
Forro em gesso acartonado; de gesso para forros;
ABNT NBR 16591 —
Execucao de forro
autoportante de gesso
ABNT NBR 15758 — Sistemas
construtivos em chapas de
gesso para drywall,
ESQUADRIAS JAI - Janela em aluminio anodizado e vidro ABNT NBR 10821 -
temperado incolor 0,35 x 0,35m Esquadrias externas para
JVAI — Janela veneziana em aluminio 0,60 x edificagoes
0,60m ABNT NBR 11742 — Porta
PCF2 — Porta corta fogo 90 minutos 0,96 x corta-fogo para saida de
2,10m emergéncia
PA2 — Porta de aluminio de abrir 0,70 x 2,10m | ABNT NBR 15930 — Portas
PCF| — Porta corta fogo 120 minutos 0,96 x de madeira para edificagoes
2,10m
PDI — Porta para diviséria de banheiro 0,80 x
2,00m
PM3 — Porta de abrir em madeira para pintura
0,86 x 2,10m
(ver caracteristicas e quantidades das
esquadrias em projeto arquitetonico)
LOUCAS E Cuba Deca Quadrada de sobrepor com mesa
METAIS mod. L730

Tanque 38 litros CELITE branco 51266
Mictorio DECA M712

Bacia convencional DECA Carrara KP60
Barra de apoio DECA conforto 2310 c.040
Barra de apoio DECA conforto 2310 ¢.070
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Barra de apoio DECA conforto 2310 c.080
Torneira de mesa Decamatic | 173 ¢ cromada

Verificar quantidades e especificagdes em
projeto.

BANCADAS

BANHO, SANITARIOS MASCULINO E
FEMININO - Bancadas em Silestone Bege

ELEVADORES

Sociais — linha Frequencedyne New

Amazon inox Thyssen Kroup ou equivalente
De servigo - linha Frequencedyne New
Amazon inox Thyssen Kroup ou equivalente

ABNT NBR 16858

GUARDA-
CORPOS

Guarda-corpo em aluminio e vidro laminado
0+ 10mm, altura de 90cm

GRADIS E
SERRALHERIA

Gradil para pogo em aluminio ou ferro com
pintura anti-corrosiva.

CORRIMAO

ESCADA DE EMERGENCIA — Corrimio duplo
fixado em parede

ABNT NBR 9050 e normas
do Corpo de Bombeiros
Local

RAMPA DA
GARAGEM

Piso em concreto fresado in-loco ou ladrilho 20
x 20 Cimartex ou equivalente.

FACHADAS

REVESTIMENTO - Pecas de Marmore Branco
Especial ou marmore equivalente com
pouquissimos veios que devera ser apresentado
com antecedéncia para a fiscalizagao para
aprovagao.

Devera ser apresentado pelo construtor um
projeto executivo de estrutura metalica para
sustentar as pegas de marmore da fachada. Essa
estrutura devera ser projetada considerando a
possibilidade de desmontagem e remontagem,
visando o aproveitamento no caso de aumento
do nimero de pavimentos.

Como o revestimento da fachada trata-se de
material especial, devera ser apresentado pela
CONTRATADA um projeto especifico de
paginagao de fachadas. Esta etapa sé podera ser
executada apés a aprovagao do
CONTRATANTE e de sua comissao técnica de
fiscalizagao.

ESQUADRIAS — Pele de vidro laminado 3 + 3
na cor azul, com baixa refletividade. Nao deve
ser um vidro espelhado.

ABNT NBR 7199

13.1.6.

1° E 2° PAVIMENTOS

ETAPA

ESPECIFICACAO

NORMA DE
REFERENCIA

PAREDES

INTERNAS E EXTERNAS — Em alvenaria de
blocos de concreto de vedagao com espessuras
conforme indicado em projeto arquitetonico,
revestidas com argamassa de cimento, areia e
cal.

DIVISORIAS DOS BANHEIROS — diviséria em
silestone unsui com portas em vidro
temperado com pelicula

ABNT NBR 6136 — Blocos

vazados de concreto
simples para alvenaria
ABNT NBR 9077 —
Escadas e saidas de
emergéncia (sobre a
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Atencao: as paredes deste pavimento, nas areas
de elevador e caixa de escadas, deverao ter
resisténcia a 4(quatro) horas de fogo.

resisténcia das paredes a 4
horas de fogo)

ABNT NBR 9050 —
Banheiros residenciais e de
uso coletivo

REVESTIMENTOS | ESCADA DE EMERGENCIA — Quartzito Stone
DE PISOS Frisado
TODO ANDAR - Porcelanato Portobello
Aspen 80 x 80
PATAMAR DAS ESCADAS CHEGANDO NO
PAVIMENTO - Quartzito stone (ou
equivalente) 87 x 87 ou tamanho de melhor
aproveitamento
REVESTIMENTOS | AREAS MOLHADAS — Ceramica Portobello 40
DE PAREDES x 40.
PINTURA DE Todas as paredes que nao receberem
PAREDES revestimentos ceramicos receberao pintura
com tinta acrilica Metalatex na cor branca
TETOS Forro em gesso acartonado; ABNT NBR 16382 — Placas
de gesso para forros;
ABNT NBR 16591 -
Execucao de forro
autoportante de gesso
ABNT NBR 15758 —
Sistemas construtivos em
chapas de gesso para
drywall,
ESQUADRIAS JAI — Janela em aluminio anodizado e vidro ABNT NBR 10821] —

temperado incolor 0,35 x 0,35m

JVAI — Janela veneziana em aluminio 0,60 x
0,60m

PA2 — Porta de aluminio de abrir 0,70 x 2,10m
PCF| — Porta corta fogo 120 minutos 0,96 x
2,10m

PDI| — Porta para divisoria de banheiro 0,80 x
2,00m

PD2 — Porta para diviséria de banheiro 0,70 x
2,00m

PM3 — Porta de abrir em madeira para pintura
0,86 x 2,10m

(ver caracteristicas e quantidades das
esquadrias em projeto arquitetonico)

Esquadrias externas para
edificagoes

ABNT NBR 11742 — Porta
corta-fogo para saida de
emergéncia

ABNT NBR 15930 —
Portas de madeira para
edificagoes
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LOUCAS E
METAIS

Cuba Deca Quadrada de sobrepor com mesa
mod. L730

Cuba de semi encaixe DECA L830

Tanque 38 litros CELITE branco 51266
Mictorio DECA M712

Bacia convencional DECA Carrara KP60
Barra de apoio DECA conforto 2310 c.040
Barra de apoio DECA conforto 2310 ¢c.070
Barra de apoio DECA conforto 2310 c.080
Torneira de mesa Decamatic | 173 c cromada
Chuveiro DECA Dream 1976 c ct cromado
Cuba para pia de cozinha Tramontina
94081506 (2° e 3° pavimento)

Torneira para pia de cozinha DECA Link
2885C (2° e 3° pavimento)

Verificar quantidades e especificagoes em
projeto.

BANCADAS

BANHO, SANITARIOS MASCULINO E
FEMININO — Bancadas em Silestone Bege.

ELEVADORES

Sociais — linha Frequencedyne New

Amazon inox Thyssen Kroup ou equivalente
De servigo - linha Frequencedyne New
Amazon inox Thyssen Kroup ou equivalente

ABNT NBR 16858

CORRIMAO

ESCADA DE EMERGENCIA — Corrimio duplo
fixado em parede

ABNT NBR 9050 e normas

do Corpo de Bombeiros
Local

FACHADAS

REVESTIMENTO - Pegas de Marmore Branco
Especial ou marmore equivalente com
pouquissimos veios que devera ser apresentado
com antecedéncia para a fiscalizagao para
aprovagao.

Devera ser apresentado pelo construtor um
projeto executivo de estrutura metalica para
sustentar as pegas de marmore da fachada. Essa
estrutura devera ser projetada considerando a
possibilidade de desmontagem e remontagem,
visando o aproveitamento no caso de aumento
do nimero de pavimentos.

Como o revestimento da fachada trata-se de
material especial, devera ser apresentado pela
CONTRATADA um projeto especifico de
paginacao de fachadas. Esta etapa s6 podera ser
executada apés a aprovagao do
CONTRATANTE e de sua comissdo técnica de
fiscalizagao.

ESQUADRIAS — Pele de vidro laminado 3 + 3
na cor azul, com baixa refletividade. Nao deve
ser um vidro espelhado.

ABNT NBR 7199
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13.1.7.

3° PAVIMENTO

ETAPA ESPECIFICACAO NORMA DE
REFERENCIA
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS — Em alvenaria de ABNT NBR 6136 — Blocos
blocos de concreto de vedagao com espessuras | vazados de concreto simples
conforme indicado em projeto arquitetonico, para alvenaria
revestidas com argamassa de cimento, areia e ABNT NBR 9077 — Escadas e
cal. saidas de emergéncia (sobre a
DIVISORIAS DOS BANHEIROS — diviséria em | resisténcia das paredes 4 4
silestone unsui com portas em vidro horas de fogo)
temperado com pelicula ABNT NBR 9050 — Banheiros
residenciais e de uso coletivo
Atencio: as paredes deste pavimento, nas areas
de elevador e caixa de escadas, deverao ter
resisténcia a 4(quatro) horas de fogo.
REVESTIMENTOS | ESCADA DE EMERGENCIA — Quartzito Stone
DE PISOS Frisado
TODO ANDAR - Porcelanato Portobello
Aspen 80 x 80
PATAMAR DAS ESCADAS CHEGANDO NO
PAVIMENTO - Quartzito stone (ou
equivalente) 87 x 87 ou tamanho de melhor
aproveitamento
REVESTIMENTOS | AREAS MOLHADAS — Cerimica Portobello 40
DE PAREDES x 40;
PINTURA DE Todas as paredes que nao receberem
PAREDES revestimentos ceramicos receberio pintura
com tinta acrilica Metalatex na cor branca
TETOS Forro em gesso acartonado; ABNT NBR 16382 — Placas
de gesso para forros;
ABNT NBR 16591 —
Execucio de forro
autoportante de gesso
ABNT NBR 15758 — Sistemas
construtivos em chapas de
gesso para drywall,
ESQUADRIAS JAI — Janela em aluminio anodizado e vidro ABNT NBR 1082] -

temperado incolor 0,35 x 0,35m

JVAI — Janela veneziana em aluminio 0,60 x
0,60m

PA2 — Porta de aluminio de abrir 0,70 x 2,10m
PCF| — Porta corta fogo 120 minutos 0,96 x
2,10m

PDI| — Porta para diviséria de banheiro 0,80 x
2,00m

PD2 — Porta para diviséria de banheiro 0,70 x
2,00m

PM3 — Porta de abrir em madeira para pintura
0,86 x 2,10m

Esquadrias externas para
edificacoes

ABNT NBR 11742 — Porta
corta-fogo para saida de
emergéncia

ABNT NBR 15930 — Portas
de madeira para edificagdes
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(ver caracteristicas e quantidades das
esquadrias em projeto arquitetonico)

LOUCAS E
METAIS

Cuba Deca Quadrada de sobrepor com mesa
mod. L730

Cuba de semi encaixe DECA L830

Tanque 38 litros CELITE branco 51266
Mictorio DECA M712

Bacia convencional DECA Carrara KP60
Barra de apoio DECA conforto 2310 c.040
Barra de apoio DECA conforto 2310 c.070
Barra de apoio DECA conforto 2310 c.080
Torneira de mesa Decamatic | 173 c cromada
Chuveiro DECA Dream 1976 c ct cromado
Cuba para pia de cozinha Tramontina
94081506 (2° e 3° pavimento)

Torneira para pia de cozinha DECA Link
2885C (2° e 3° pavimento)

Verificar quantidades e especificagoes em
projeto.

BANCADAS

BANHO, SANITARIOS MASCULINO E
FEMININO — Bancadas em silestone bege

ELEVADORES

Sociais — linha Frequencedyne New

Amazon inox Thyssen Kroup ou equivalente
De servico - linha Frequencedyne New
Amazon inox Thyssen Kroup ou equivalente

ABNT NBR 16858

CORRIMAO

ESCADA DE EMERGENCIA — Corrimio duplo
fixado em parede

ABNT NBR 9050 e normas
do Corpo de Bombeiros
Local

FACHADAS

REVESTIMENTO - Pegas de Marmore Branco
Especial ou marmore equivalente com
pouquissimos veios que devera ser apresentado
com antecedéncia para a fiscalizagao para
aprovagao.

Devera ser apresentado pelo construtor um
projeto executivo de estrutura metalica para
sustentar as pegas de marmore da fachada. Essa
estrutura deverd ser projetada considerando a
possibilidade de desmontagem e remontagem,
visando o aproveitamento no caso de aumento
do nimero de pavimentos.

Como o revestimento da fachada trata-se de
material especial, devera ser apresentado pela
CONTRATADA um projeto especifico de
paginacao de fachadas. Esta etapa sé podera ser
executada apos a aprovagao do
CONTRATANTE e de sua comissdo técnica de
fiscalizagao.

ESQUADRIAS — Pele de vidro laminado 3 + 3
na cor azul, com baixa refletividade. Nao deve
ser um vidro espelhado.

ABNT NBR 7199
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13.1.8.

MIRANTE (TERRACO)

ETAPA ESPECIFICACAO NORMA DE
REFERENCIA
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS — Em alvenaria de ABNT NBR 6136 — Blocos
blocos de concreto de vedagao com espessuras | vazados de concreto simples
conforme indicado em projeto arquitetonico, para alvenaria
revestidas com argamassa de cimento, areia e ABNT NBR 9077 — Escadas e
cal. saidas de emergéncia (sobre a
resisténcia das paredes a 4
Atencao: as paredes deste pavimento, nas areas | horas de fogo)
de elevador e caixa de escadas, deverao ter
resisténcia a 4(quatro) horas de fogo.
REVESTIMENTOS | ESCADA DE EMERGENCIA — Quartzito Stone
DE PISOS Frisado
TODO ANDAR — Piso em ceramica ou
porcelanato Rustico 1,00 x 1,00m;
CASA DE MAQUINAS, CIRCULAGAO —
Ceramica Portobello 40 x 40
REVESTIMENTOS | ----
DE PAREDES
PINTURA DE Todas as paredes que nao receberem
PAREDES revestimentos ceramicos receberio pintura
com tinta acrilica Metalatex na cor branca
TETOS | -
ESQUADRIAS JVAI — Janela veneziana em aluminio 0,60 x ABNT NBR 10821 -
0,60m Esquadrias externas para
PCF| — Porta corta fogo 120 minutos 0,96 x edificagoes
2,10m ABNT NBR 11742 — Porta
PMI — Porta de abrir em madeira 0,66 x 2,10m | corta-fogo para saida de
PM2 — Porta de abrir em madeira 0,76 x 2,10m | emergéncia
PVI — Porta em vidro temperado 0,86 x 2,10m | ABNT NBR 15930 — Portas
de madeira para edificagoes
(ver caracteristicas e quantidades das
esquadrias em projeto arquitetonico)
LOUCASE | -
METAIS
BANCADAS | -
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ELEVADORES

Sociais — linha Frequencedyne New

Amazon inox Thyssen Kroup ou equivalente
De servico - linha Frequencedyne New
Amazon inox Thyssen Kroup ou equivalente

ABNT NBR 16858

CORRIMAO

ESCADA DE EMERGENCIA — Corrimio duplo
fixado em parede

ABNT NBR 9050 e normas
do Corpo de Bombeiros
Local

FACHADAS

REVESTIMENTO - Pecgas de Marmore Branco
Especial ou marmore equivalente com
pouquissimos veios que devera ser apresentado
com antecedéncia para a fiscalizagao para
aprovagao.

Devera ser apresentado pelo construtor um
projeto executivo de estrutura metalica para
sustentar as pe¢as de marmore da fachada. Essa
estrutura deverd ser projetada considerando a
possibilidade de desmontagem e remontagem,
visando o aproveitamento no caso de aumento
do nimero de pavimentos.

Como o revestimento da fachada trata-se de
material especial, devera ser apresentado pela
CONTRATADA um projeto especifico de
paginacao de fachadas. Esta etapa sé podera ser
executada apos a aprovagao do
CONTRATANTE e de sua comissao técnica de
fiscalizagao.

ESQUADRIAS - Pele de vidro laminado 3 + 3
na cor azul, com baixa refletividade. Nao deve
ser um vidro espelhado.

ABNT NBR 7199

13.1.9.

COBERTURA E RESERVATORIO SUPERIOR

ETAPA

ESPECIFICACAO

NORMA DE
REFERENCIA

PAREDES

INTERNAS E EXTERNAS — Em alvenaria de
blocos de concreto de vedagao com espessuras
conforme indicado em projeto arquitetonico,
revestidas com argamassa de cimento, areia e
cal.

ABNT NBR 6136 — Blocos
vazados de concreto simples
para alvenaria

PINTURA DE
PAREDES

Todas as paredes que nao receberem
revestimentos ceramicos receberao pintura
com tinta acrilica Metalatex na cor branca

FACHADAS

REVESTIMENTO - Pecas de Marmore Branco
Especial ou marmore equivalente com
pouquissimos veios que devera ser apresentado
com antecedéncia para a fiscalizagdo para
aprovacao.

Devera ser apresentado pelo construtor um
projeto executivo de estrutura metalica para
sustentar as pegas de marmore da fachada. Essa
estrutura devera ser projetada considerando a
possibilidade de desmontagem e remontagem,

ABNT NBR 7199
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visando o aproveitamento no caso de aumento
do nimero de pavimentos.

Como o revestimento da fachada trata-se de
material especial, devera ser apresentado pela
CONTRATADA um projeto especifico de
paginacao de fachadas. Esta etapa sé podera ser
executada apés a aprovagao do
CONTRATANTE e de sua comissao técnica de
fiscalizacao.

ESQUANDRIAS — Pele de vidro laminado 3 + 3
na cor azul, com baixa refletividade. Nao deve
ser um vidro espelhado.
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13.2. INSTALAGOES
13.2.1. DISPOSICOES GERAIS

Todos os servicos de instalagoes serao executados de acordo com as Normas da ABNT,
exigéncias das Concessionarias e 6rgaos que legislam sobre o assunto, bem como as orientagoes
a seguir descritas neste Caderno de Especificagoes Técnicas.

CONTRATADA submetera oportunamente, as diferentes partes dos projetos de
instalagbes as entidades locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustar quaisquer exigéncias ou
alteragbes impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio conhecimento dessas ocorréncias
ao CONTRATANTE.

As especificagoes das instalagoes estao descritas nos projetos especificos.

Devem ser consideradas as furagoes e passagens para execugao das instalagdes, inclusive
verificando-se a necessidade de se efetuar furos em estrutura que deverao ser acompanhados
de engenheiro calculista.

Todas as instalagoes deverao ser identificadas, devendo inclusive ser fornecido copias
dos diagramas unifilares para colocagdo em bolsas no interior dos quadros elétricos. A
identificagao dos circuitos nos quadros devera ser efetuada em placas de acrilico e as demais
conforme citado na NBR e constante nos projetos.

Sera executada em rigorosa obediéncia ao projeto e as Normas e Recomendagoes da
ABNT, e concessionarias de Energia e Telefonia (dados e voz).

Fios e cabos serao em cobre eletrolitico, marca PIRELLI ou equivalente, com isolamento
termoplastico, anti-chama. A instalagcao dos condutores s6 podera ser procedida apos executar-
se os seguintes servigos:

a. Limpeza e secagem da tubulagao pela passagem de bucha;

b. Pavimentacao assentada com argamassa;

c. Impermeabilizagao das lajes;

d. Assentamento de portas, janelas e vedagSes que impegam a penetragao de chuvas.

e. Revestimentos de argamassa ou que sejam assentados com utilizagao de argamassa.

Todas as extremidades livres dos tubos serao, antes da concretagem e durante e
construgao, convenientemente obturadas, evitando-se a penetragao de agua e detritos.

As luminarias dos ambientes internos serao definidas em projeto luminotécnico a ser
discutido junto a CONTRATANTE.

Os quadros de luz e forca deverao possuir barramentos de cobre e serem equipados
com disjuntor geral tripolar, de acordo com o projeto de instalagio. Os disjuntores com
protecao termomagnética conjugada para protegao dos quadros de luz e tomadas, serao de
fabricagcao SIEMENS, TELEMECANIQUE. Os alimentadores dos quadros deverao ser com duplo
isolamento para 1.000v, fabricagao PIRELLI (PRYSMIAN), FICAP ou equivalente.
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Todas as partes metdlicas nao energizadas da instalagao serao aterradas de acordo com
a indicagiao do projeto e a resisténcia de aterramento devera ser no maximo de 10 ohms para
os aterramentos comuns e 2 ohms para os aterramentos da parte de informatica. O aterramento
sera executado conforme projeto, com haste de terra COPPERWELD 5/8”x 2,40m.

A instalagao telefonica sera executada conforme projeto especifico e de acordo com as
normas da ABNT e concessionaria de Telefonia (dados e voz).

Se houver necessidade, postes da concessionaria de energia elétrica, postes e redes da
concessionaria de telefonia de dados e voz existentes deverao ser deslocados, para que se
adaptem ao projeto assim como caixas de passagem.

A instalagdo para equipamentos de informatica e de ar-condicionado seguirao
rigorosamente o projeto especifico.

Havendo discordancia entre este Caderno de Especificagoes Técnicas e as informagoes
presentes nos projetos de instalagoes, prevalecerao as informagoes contidas nas plantas destes
projetos, incluindo suas notas técnicas e legendas presentes em cada prancha.

13.3. INSTALACOES ELETRICAS
13.3.1. DISPOSICOES GERAIS
13.3.1.1. PROJETOS

A instalagao elétrica compreende as instalagoes de luz e forga. Todas as instalagoes
desta obra deverao obedecer a ABNT NBR 5410

13.3.1.2. CONDUTORES
Os fios e cabos devem obedecer as normas NBR-491 |, 6148, 7286, 7287¢ 7288
13.3.1.3. TUBULACOES

Todas as tubulagdes serdo executadas conforme especificada em projeto especifico,
com as conexoes, fixagoes e suportes necessarios, de acordo com cada especificidade.

13.3.1.4. CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas embutidas nas paredes, deverao facear com o parametro da alvenaria de modo
a nao resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e serao niveladas e
aprumadas.

As alturas das caixas corresponde as constantes dos projetos.

As caixas destinadas a pontos de luz dos tetos serao rigorosamente centradas ou
alinhadas nas respectivas salas.

Caixas retangulares em PVC Tigreflex ou equivalente 50 x 100 mm:
Para caixa de passagens e nos pontos de emendas ou derivagoes de condutores.
Para instalagao de interruptores ou tomadas, em nimero superior a trés unidades.

Serao colocadas caixas retangulares em PVC Tigreflex ou equivalente 50 x 100 mm, para
instalacao de interruptores e tomadas ou conjuntos de no maximo até 3.
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13.3.1.5. QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA

Deveriao ser executados de acordo com os projetos elétricos e conforme orienta a

ABNT NBR 5410, obedecendo rigorosamente as especificagdes quanto a tamanho,
dispositivos, poténcias e montagem.

13.3.1.6. TOMADAS E INTERRUPTORES

plastico de sua embalagem até a completa execugio dos servigos de pintura.

apos a conclusao dos servigos de pintura.

Deveriao ser das marcas SIEMENS, PIAL Legrand ou equivalente.

13.3.1.7. LUMINARIAS

Devera ser apresentado pela CONTRATADA projeto luminotécnico compativel com

orcamento apresentado, sem diminuir qualidade, obedecendo desde o projeto até a
instalagcoes das luminarias, as normas técnicas vigentes.

13.4.

13.5.

13.6.

INSTALAGCOES HIDRAULICAS

Devera seguir rigorosamente o projeto, incluindo suas plantas, detalhes, legendas e
notas técnicas;

Devera seguir rigorosamente as seguintes normas:
e ABNT NBR 5648, 13206, 7417, 7542, 11720, 10072, 10071, 5626

As tubulagoes e conexdes deverao ser da marca TIGRE, AMANCO ou equivalente.

INSTALAGOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

Devera seguir rigorosamente o projeto, incluindo suas plantas, detalhes, legendas e
notas técnicas;

Devera seguir rigorosamente as seguintes normas:
e ABNT NBR 5688 E 7362

As tubulagoes e conexodes deverao ser da marca TIGRE, AMANCO ou equivalente;

INSTALAGOES DE TELEFONIA E DADOS

As tomadas e interruptores, quando colocados antes da pintura, ficarao protegidos, pelo

Os espelhos das tomadas, interruptores e caixas de passagens, sé poderio se colocados

Devera ser apresentado projeto executivo que atenda as demandas de uso do edificio,
dimensionado para perfeito funcionamento e obedecendo as normas técnicas vigentes;
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13.7. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO,
DETECCAO E ALARME DE INCENDIO E REDE DE SPRINKLERS

Devera seguir rigorosamente o projeto, incluindo suas plantas, detalhes, legendas e
notas técnicas;

Devera seguir rigorosamente as seguintes normas:
e ABNT NBR 10897, NBR ISSO 7240-2, NBR 12693, NBR 13714

As tubulagoes devem seguir rigorosamente o indicado nas normas e nos projetos.

13.8. INSTALAGOES DE AR-CONDICIONADO E PRESSURIZAGCAO DE
ESCADAS

Devera seguir rigorosamente o projeto, incluindo suas plantas, detalhes, legendas e notas
técnicas;

As Instalagdes de Ar-Condicionado deverao ser executadas conforme Caderno de
Especificagoes especificas e em conformidade com o fabricante destes equipamentos.

O equipamento e sua instalagio devem obedecer ao desenho e a orientagao dada nas
especificagoes e sempre dentro das seguintes normas:

NBR — 16401-1 da ABNT

NBR — 16401-2 da ABNT

NBR — 16401-3 da ABNT

NBR - 5410 da ABNT

NBR - 6808 da ABNT

Portaria n. 3.523 de 23.08.1.998, do Ministério da Saude

Resolugao - RE n. 9, de 16.01.03 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Recomendacoes publicadas pela American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers

Manual de construgao de dutos para baixa pressao
Manuais da AMCA
Normas para testes dos equipamentos

Devera ser fornecido todo o escopo e solucdo constantes dos projetos de ar-
condicionado, exaustio e pressurizagio de escadas, desde a infra-estrutura, incluindo
equipamentos e solugoes de comunicagao e automagao do sistema. A CONTRATADA devera
entregar o sistema comissionado, testado e em pleno funcionamento.
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13.9. IMPERMEABILIZAGCOES
13.9.1. DISPOSICOES GERAIS E PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS

Toda e qualquer area sujeita a ser molhada seja por chuva, lavagem de piso ou outra
ocorréncia devera ser impermeabilizadas.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante, etc.

Sobre a superficie horizontal Umida, executar regularizagido com caimento minimo de
0,5% em direcao aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e
areia média, trago |:3, utilizando agua de amassamento composta de | volume de emulsio
adesiva Viafix — Viapol ou equivalente e 2 volumes de 4dgua para maior aderéncia ao substrato.

Essa argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.
Na regiao dos ralos, devera ser criado um rebaixo de | cm de profundidade, com area de 40 x
40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizagao, apos a
colocacao dos reforgos previstos neste local.

Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5cm a
8cm.

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, trago |:3,
seguido da execugao de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, trago |:4,
utilizando agua de amassamento composta de | volume de emulsao adesiva Viafix — Viapol ou
equivalente e 2 volumes de agua.

Nos vaos de entrada das edificacoes (portas, esquadrias, etc.) a regularizagao devera
avangar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contra-marcos, etc.,
respeitando o caimento para as areas externas; exceto para areas internas com pisos em madeira
ou degradaveis por agao de umidade.

Os ralos e demais pegas emergentes deverao estar adequadamente fixados de forma a
executar os arremates.

As cortinas de concreto dos subsolos e as lajes expostas deverao ser impermeabilizadas
com manta asfaltica 4mm, protegidas mecanicamente com argamassa mista de cimento e areia.

As pedras de granito e marmore, tanto de piso quanto de fachada, deverao ser
impermeabilizadas a fim de ndo perderem suas caracteristicas apos a execugao da obra.

13.10. LIMPEZA DA OBRA

O entulho proveniente de demoli¢Ses e da limpeza devera ser removido diariamente,
do canteiro da obra.

A obra deverad ser entregue totalmente limpa com pisos e ceramicas devidamente
lavados, instalagdes em perfeito funcionamento e ligados as redes de Servigos Publicos.

Os aparelhos sanitarios deverao estar devidamente lavados e sem presenga de manchas
€ argamassas.

As areas externas deverao estar limpas, sendo removido todo e qualquer tipo de entulho
existente em volta do prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.
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ANEXOS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
< ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRASILIA

LOCAL DA OBRA: LOTES 08 e 09; DA QUADRA DS; DO SH/SUL |
PROPRIETARIO: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS |
CPF/CNPJ: 62.658.737/0001-53
AUTOR DO PROJETO: RR ROBERTO CREA N° 2.196/D DF
PEDRO ROBERTO CREA N° 5.822/D DF !
RESPONSAVEL TECNICC: PEDRO ROBERTO CREA N° 5.822/D DF |
|

Tendo em vista o constante no processo de n° 141.001.747/2008 fica concedida licenga para
execucdo de obra, no local supracitado, para projeto aprovado pela GEREAP/DIRURP/RA-I, |
informativo de Aprovagdo n°® 120/2009, as fls. 141 e 142, com area de 7.776,61m?, assim ‘

discriminada:
i. 3° SUBSOLO:
1.1. Subsolo Projecdo 700, 00m*
1.2. Avanc¢o Subsolo 975, 53m? 1.675,53m ;
2. 2° SUBSOLO: |
2.1. Subsolo Projecgdo 700, 00m? '
2.2. Mezanino 975,53m? 1.675,53m? |
3. 1° SUBSOLO:
3.1, Subsolo Prcjecio 700, 00m?
3.2. Mezanino 887, 62m? 1.587, 68m?*
. 4. TERREO:
4.1. Projecdo 692, 00m? |
4.2, Circulacdo Vertical Externa 38, 50m? 730, 50m? |
5. 1° PAVIMENTO: |
$.1. Projecdo 547, 00m?
5.2. Circulacdo Vertical Externa 38, 50m? 585, 50m?
6. 2% PAVIMENTO:
6.1. Projegdo 666, 67m? |
6.2. Circulacdo Vertical Externa » 38, 50m? 705,17m?* |
7. 3° PAVIMENTO: !
7.1. Projecdo 692, 00m?
7.2. Circulacgdo Vertical Externa 38, 50m? 730, 50m?
8. COBERTURA:
8.1. Casa de Maquinas 51, 14m?
8.2. Circulagdo Vertical Externa 43,06m2 " 2 T 94,20m’

AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 7.776,61nm? i

OBS.: A drea de construgio de 2.869,24m* de avango em subsolo, e 158,56m* de avango em nivel de solo para torre de circulacio

al serd construida em drea publica de propriedade do GDF, em conformidade com o Contrato de Concessiio de Direito Real de Uso
Deveru concessiondrio na hipotese do imdvel vir a ser alienado a terceiros, sub-rogar os direitos da concessio de uso do
. sub-rogacdo, €8sa que constard do instrumento de compra ¢ venda obrigando-se o comprador o cumprimento das clausulas do |
3 usimdo termo aditivo. !

FINALIDADE DA EDIFICAGAO
USO COMERCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS
NUMERAGCAO PREDIAL

SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 02 BLOCO C
DA TEO.

h . D, N -‘- _,'.\‘;—-3—”/ 3
JOSE MESSIAS DE SOUZA
ADMINISTRADOR REGIONAL

p@o’x-csm.o‘o.ozo 1. Regional do Piano Piloto 1 Rk
> ; ONFERE COM O ORIGINA.

M_J 168293-1  Diawc /RA-I
QubricaMatricuta SetorOrgio




S au it o e

1. O presente ALVARA DE CONSTRUCAO devera permanecer na obra, acompanhado de um jogo de c6pias do projeto de arquitetura,
aprovado pela DIRURP/RA-I;

I‘S.r (k piquetes oficiais de locagdo ¢/ou de RN do terreno deverdio ser conservados ¢ protegidos até a obtengiio da “CARTA DE HABITE-

3. A verificagdo do alinhamento ¢ da cota de soleira deverd ser requerida quando a ferragem da forma do baldrame das fundagdes estiver

pronta. A concretagem so podera ser feita apos a anotagdo de fiscalizagdio, na GUIA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS.

de que o alinhamento ¢ as cotas estdo corretos;

4. A construgdo devera obedecer rigorosamente os projetos aprovados. Qualquer modificagdo s6 podera ser feita apds a aprovagio de

:\Iovo projeto, devendo ser requerido 0 ALVARA DE REGULARIZACAOQ imediatamente ¢ sempre antes do pedido da CARTA DE
ABITE-SE;

5. O interessado devera entrar em contato com a Agéncia de Fiscalizaglo para se inteirar dos locais autorizados para colocaglio de terras €

entulhos da obra:

6. A CARTA DE HABITE-SE somente podera ser requerida apos: a limpeza do prédio construido; feita a remogéo de todas as instalagdes |

do canteiro de obras. entulhos e resto de material; executadas as calgadas de acesso ao prédio ¢ colocada a placa de numeragio; |

7. Os projetos de que trata 0 Artigo 34 Incisos 111 ¢ IV § 2° do Decreto n® 19.915/98 ¢ de 60 (sessenta) dias da data de emissao do Alvard

de Construgio;

8. “A Lei n° 9.476 de 23/07/97, determina que o Instituto de Seguridade Social - INSS scja informado da emissdo deste documento™

9. O formulério de Declaragfio — Taxa de Fiscalizaglio de Obras, deveré ser preenchido e entregue na Agéncia de Fiscalizagdo, para

acompanhamento da obra.

ADMINISTRAGAO REGIONAL DO =
GD.F PLANO PILOTO RA -1 |
PROCESSO: 141.001.747/2008 | DATA: 21/12/2018

REVALIDADO

APROVACAO E LICENCIAMENTO
MATRICULA: 1688 7181

LEI N° 2.105/98 ART. 52 - ALVARA
A REVALIDACAO VALIDA POR 08(OITO) ANOS

BRASILIA — PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE
7 N Administragio Regional de Brasilia
8. SBN Quadra 02  Bloco K. - CEP 70.040.020
Ry, Fone: (61) 3329-0456
admregional@brasilia df.gov br




‘ ' . EMPRESA BRASILEIRA DE ENG. E FUNDACOES LTDA

Sondagens ¢ Projetos Geotécnicos * Consultoria * Execugao

EMBRE

A

Brasilia/DF, 06 de junho de 2022

Orgatech
A/C: Sr° Guimel Bilac
e-mail: guimel@orcatech.com.br — Tel (61) 99806-3986

REF: 23.480A/22 — SHS Quadra 02 Lotes “C” e “E” — Brasilia/DF

Conforme solicitacdo, a EMBRE, Empresa Brasileira de Engenharia e Fundagdes Ltda, comparece

perante Vossa Senhoria para proposta para elaboragéo do projeto de contencao e fundagao, execugao de

contencao e fundagédo de sua obra acima referenciada

INTRODUGAO:

A escolha do elemento de contencao e fundagédo € governada por um grande numero de fatores.

Dentre estes fatores os mais importantes s&o: a magnitude dos esforgos, o perfil do solo, a disponibilidade

de equipamentos e pessoal para a sua execucgdo. A escolha deve ainda levar em conta fatores econémi-

cos. O conhecimento de fatores regionais e a experiéncia local ajudam a decidir e optar por um

tipo de fundagao e contengao que atenda as necessidades do projeto.

tao:

Sao quatro os requisitos basicos a serem satisfeitos pela contencéo e fundagao para a obra em ques-

Apresentar uma seguranga a ruptura suficiente,

Conduzir a valores de deformacéo (recalques ou mesmo deslocamentos horizontais) compativeis as
estruturas circunvizinhas;

Nao oferecer riscos a seguranga de estruturas vizinhas;

Atender aos aspectos econémicos.

PROCEDIMENTOS SUGERIDOS PARA A ABORDAGEM GEOTECNICA DA OBRA :

Para a abordagem e levantamento geotécnico da obra sugerimos a adogao do fluxograma

seguido pela Embre Engenharia em seus projetos e obras, Figura 1. As rotinas trardo certamente uma oti-

mizagdo em termos de técnica adotada, seguranga e economia.
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FLUXOGRAMA DE PROJETO

:Tipo de obra,
carregamentos, Arquitetura, Anamnsse (Histéria da

quantos sub-solos, espago g&%aﬂ;&os s Banco Dados

disponivel, citcunyxizinhaca

Ensiios de Campo ¢ de
laboratério Estatistica

Experiéncia - Situacées =
similares, sucessos e Correlagoes
insucessos SPT, CPT, etc.
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Previsdes, Projeto, N A’P‘i’:“;‘ ‘:“:’9“’”'5
. ecessidade de onten(; o, -
Revisdo externa Estruturas vizinhas Sazonalidade

Momnitoramentor =i

Figura 1 : Fluxograma de Projeto
ALTERNATIVAS DE CONTENGAO E FUNDAGAO:

Para este primeira estimativa procedeu-se uma avaliacdo dos valores minimos e maximos dos
SPT’s e suas correlagdes com os parametros de resisténcia, bem como uma simulagdo com os seus va-
lores médios. Esta avaliagao teve por objetivo avaliar os esforgos e consequentemente dimensionar as

estruturas de fundagdes.
A solugao sugerida para a obra é estacas escavadas mecanicamente.
VALIDAGAO DAS ALTERNATIVAS DE CONTENGAO E FUNDAGAO :

E importante salientar que os projetos elaborados pela Embre, seguem rigorosamente os termos
prescritos nas normas:
NBR6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
NBR9061 - Seguranca de escavagdes a céu aberto;
NBR11682- Estabilidade de encostas;
NBR6122 - Projeto e execugao de fundagoes;
NBR6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio;
NBR7678 - Seguranca na execugao de obras e servigos de construgéo;

NBR8681 - Agcbes e seguranga nas estruturas — Procedimento.
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Salientamos também, que o quadro técnico de engenheiros da Embre Engenharia Ltda. desenvol-
ve e acompanha seus projetos e obras com os mais modernos recursos de tecnologia da informacgéo e de
analises geotécnicas e estruturais, resultando em projetos seguros e economicamente viaveis. Garantindo
uma prestacao de servigos guiada pelas recomendagdes normativas brasileiras, resultando em documen-
tos com memoriais de calculo para acompanhamento das premissas e do desempenho das obras. No
campo geotécnico, utilizamos softwares contemporaneos para analises do tipo: fundacdes, estruturas de
contengdo, solos grampeados (GEOFINE Studio); solos reforgados com geossintéticos (FORSLOPE-HU-
ESKER; Stability; Slope/W); Interagédo solo-estrutura de fundagao via GARP; Planilhas Programadas em
Visual Basic — MS Excel, abrangendo métodos tradicionais da engenharia geotécnica (Terzagui, Vésic,
Método Russo, Miche, Hetenyi, Aoki & Veloso, Decourt & Quaresma, Van der Veen, Matclock & Reese,
entre outros). Na area estrutural, ha anos utilizamos o sistema CAD-TQS nas nossas analises, tais como:
elementos de fundagbes rasas (sapatas isoladas/continuas, radiers) e profundas (estaqueamentos), além
das estruturas gerais. Nossos projetos s&o criados e revisados por profissionais experientes, com forma-

¢ao académica de alto nivel.

Para o caso de projetos de fundagbes e consultoria, os trabalhos sao voltados na determinagao
das dimensdes estruturais e profundidades geotécnicos tais que, simultaneamente, os requisitos geotéc-
nicos e estruturais sejam atendidos. Como requisitos geotécnicos, citam-se: recalques totais e diferenciais
minimizados; tens6es maximas no solo menores que a admissivel. Em termos estruturais, as fundagbes
sao calculadas com o menor volume possivel de concreto e consumo minimo de aco, respeitando as im-
posi¢cdes de normas. Nossas analises resguardam o regime elastico das estruturas, regime este principal-
mente importante para a redugéo da deformabilidade da estrutura, respeitando as premissas de economia

€ seguranca.
PARAMETROS TECNICOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE:

O contratante assume, no ato da entrega, como veridicos e justos, os seguintes paradmetros técni-

cos fornecidos ao contratado:

* Planta bases para estudo da contencdo Arquivo: COFECI ESCAVACAO E CONTENCAO
PROVISORIO;

* Relatério de sondagem da Solo-Serv Geotecnia, de 10/05/2009.
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EMPRESA BRASILEIRA DE ENG. E FUNDACOES LTDA

Sondagens ¢ Projetos Geotécnicos * Consultoria * Execugao

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Os servigos abordados nesta proposta técnico comercial sao:

Elaboragao do projeto de contengéo e fundagéo;

Execugdo da contencdo em estaca escavada mecanicamente Dn= 50cm, implementagéo e pro-

tensao de tirantes;

Execugdo da fundagao em estaca escavada mecanicamente Dn= 50cm, Dn= 60cm e Dn=

70cm.

DOS PRECOS E QUANTITATIVOS:

Para o escopo de servigos delineados por esta proposta, os precos € a estimativa de quantitativos

sao:
Item 1|Discriminagéo do servigo Un Quant R$ Unit. R$ Total
1.1 |Elaborac&o do projeto de contengéo vb 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
1.2 |Mobilizagdo do equipamento para estacas vb 1 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00
1.3 |Mobilizagdo do equipamento (estacas escavada com 15m prof) vb 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
1.4 |Prazo para elaboragéo dos projetos dia atil 10
Subtotal 01 | RS 57.000,00
Item 2 Discriminagao do servigo - Fundagao Un Quant R$ Unit. R$ Total
2.1 |Execugdo de estacas @ 50cm m 120 R$ 40,00 R$ 4.800,00
2.2 |Execugdo de estacas @ 60cm e 468 R$ 200,00 R$ 93.600,00
2.3 |Execugdo de estacas @ 70cm M 2928 R$ 200,00 R$ 585.600,00
Subtotal0 02 R$ 684.000,00
Item Discriminagdo do Material — Fundagao Un Quant
2.4 |Aco CA 50A kg 12.936
2.5 |Volume de concreto Fck 30,0 Mpa (Estaca) M 1.283
2.6 |Escavagéo M2 1.283
2.7 |Prazo para execugao dos servigos dia atil 24
Item 3 Discriminagao do servigo — Contengao Un Quant R$ Unit. R$ Total
3.1 |Execugdo de estacas @ 30cm m 3000 R$ 42,000 R$ 126.000,00
3.2 |Mobilizagdo do equipamento (estacas escavada com 15m prof) vb 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
3.3 |Mobilizagdo do equipamento (tirantes) vb 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Subtotal 03 R$ 135.000,00
pra—y T
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Item Discriminagdo do Material — Contengao Un Quant

3.4 Volume de concreto Fck 30,0 Mpa (Vigas) Me 88

3.5 |Volume de concreto Fck 30,0 Mpa (Estacas) M2 589,05

3.6 |Escavagao M2 589,05

3.7 |Aco CA50A kg 81.221

3.8 |Prazo para execugao dos servigos dia util 20

Item 4 |Discriminacéo do servigo - Tirantes Un Quant R$ Unit. R$ Total

4.1 |Implementagao de tirantes m 2941 R$ 230,00 R$676.430,00

4.2 |Protensao dos tirantes qtd 183 R$ 500,00 R$ 91.500,00
Subtotal 04 R$ 767.930,00
Total Geral R$ 1.643.930,00

O prego estimado para a execugdo dos servigos é de R$ 1.643.930,00 (Hum milhdo seiscentos
quarenta e trés mil, novecentos e trinta reais). Caso haja servicos excedentes por atualizagcdo e/ou ade-
quacgéo de projeto estrutural, o prego sera reajustado conforme o0s custos unitarios apresentados acima.
Obs. 01: Os numeros acima sdo estimativas baseadas em projetos e podem variar em fungdo de

caracteristicas geotécnicas presentes “in loco”;

Obs. 02: Nota fiscal ndo sujeita a retencdo do INSS, conforme IN/INSS n°® 971/2009 Art. 143 n° XV
(Fundacbes Especiais).

Obs. 03: Caso seja necessario o uso de martelete com mangotes, combustivel, compressor e etc.
sera por conta do Cliente;

Obs. 04: Caso seja necessario o uso de compressor e combustivel sera por conta do cliente.

DO PAGAMENTO:
Propomos que o pagamento seja efetuado da seguinte forma:

* Na assinatura do contrato ................... R$ 60.000,00; (projeto e mobilizagdo do equipamento)

* Restante através de medicbes mensais.

DA MULTA:
Em caso de atraso superior a 5 dias da emissao de nossa fatura, sera cobrada a multa de 2%, acres-

cido juros de 1% ao més e corre¢cao monetaria através de aplicagdes da TR (Taxa Referencial).

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

E de total e exclusiva obrigagdo da contratada, quando da tipologia deste contrato:

* Fornecer contrato e guia de ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) registrados;
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* Elaboragéao do projeto de contencéo e fundagao;

e Execucao da contencgao e fundagao (sem materiais);

* Empossar engenheiro geotécnico para elaboragdo, acompanhamento e liberacao dos servigos
contratados;

* Fornecimento de macaco hidraulico para protensao;

* Perfuragéo, injecao dos tirantes;
DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

E de total e exclusiva obrigagdo da contratante, quando da tipologia deste contrato:
* Locacao dos tirantes;
* Ensaios de arrancamento;
* Execucéo dos tirantes;
* Execucéo das estacas e tirantes;
* Locacao de um compressor de 750 PCM e combustivel para seu funcionamento;
* Andaimes para o acesso ao local seguro e vigilancia para guarda dos nosso equipamentos;
* Fornecimento de pontos de energia trifasica e agua (mangueira de 3%4") proximos ao local dos ser-
Vigos;
* Realizacido de ensaios complementares, caso necessario;
* Topografia para o controle de deformagao da contengéo;
* Fornecimento de 01 (uma) copia do projeto de contengao e fundagado para execugao dos servigos;
* Fornecimento de agua e energia trifasica no interior do canteiro de obras;
* Guarda e vigilancia das ferramentas e equipamentos utilizados em nossos servigos;
* Fixacao de espacadores nos tirantes;
* Fornecimento dos equipamentos, material e mao de obra necessaria a remogao do solo escavado
e preenchimento das estacas e tirantes;
* Fornecimento do local de trabalho limpo, nivelado, desimpedido.
* Remocao de qualquer obstaculo, aparente ou n&o, que impecga nossa escavacao;
* Colocacao de um responsavel técnico para acompanhamento da obra, liberacdo da armacao,
concretagem e injecao de calda de cimentos nos tirantes ;

* Execucgao da cortina de fechamento em concreto;
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* Fornecimento de todo o material necessario para execugao dos servigos, no local indicado pela
Contratada (ex. andaimes, compressores, geradores, combustivel, macaco hidraulico);

* Protecdo dos elementos escavados e ndo concretados;

+ E de inteira responsabilidade do cliente, locacdo, remocéo e verificacdo de eventuais interferénci-
as com redes Enterradas e elevadas, das concessionarias publicas ou privadas (ex.: Redes de
Aguas, Esgoto e Energia, Telefénica Embratel, etc...);

* Fornecimento dos materiais, por exemplo: concreto, cimento, areia e ago;

* Acompanhamento topografico;

* Marcacéao da cota de arrasamento das estacas;

* Condigao de acessibilidade a perfuratriz;

¢ Fornecimento de andaimes se necessario.

DO PRAZO:
O prazo para execugao dos nossos servigos sera conforme cronograma de obra.

Observa-se que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias a contar da data do
envio desta.

DO CONTRATO:

Esta proposta foi elaborada em trés vias, sendo encaminhada a V. S.a. as duas primeiras, permane-
cendo a terceira em nossos arquivos. Caso sejam aceitas as nossas condigdes estabelecidas solicitamos

a devolugao da segunda via devidamente assinada.

Colocando-nos a seu inteiro dispor, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

CONTRATANTE CONTRATADA
Orcatech Embre Emp. Bras. de Eng® e Fundagdes Ltda

Testemunhas:
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Brasilia (DF), 05 de Maio de 2022

N

A
RR ROBERTO ARQUITETOS ASSOCIADOS
Nesta

Prezado senhor (a),

Em atendimento a sua solicitacdo, a MACC Engenharia de Ar Condicionado Ltda apresenta
proposta comercial, em regime de empreitada global, para fornecimento e instalacdo de
sistemas de climatizacdo e ventilagdo mecanica com fornecimento de material e mao de obra,
a serem executados no novo edificio do Conselho Federal de Corretores de Imdveis localizado
no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 02, Lotes E e C, em Brasilia — DF.

1. ESCOPO DA PROPOSTA

A MACC fard a execucdo dos servicos incluindo todo material e mao de obra
especializada, em conformidade a relacdo macro dos servicos listados abaixo:

1.1. SISTEMA VRF

- Fornecimento e instalagdo dos equipamentos tipo VRF, contendo condensadoras,
evaporadoras e seus acessorios conforme projeto;

- Fornecimento e instalacdo de rede frigorigena em cobre, isolada termicamente em
toda sua extensao com borracha elastomérica, incluindo suportes e demais acessérios;

- Fornecimento e instalagdo de valvulas de bloqueio tipo esfera GBC do fabricante
Danfoss, sendo 02 (duas) unidades para cada evaporadora do sistema VRF;

- Realizagdo de testes de pressdo da rede frigorigena em conformidade com as
recomendac¢bes do fabricante dos equipamentos e ao memorial técnico descritivo;

- Fornecimento e instalacdo de rede de comunicac¢do entre as unidades evaporadoras e
condensadoras do sistema VRF, incluindo cabeamento e infraestrutura;

- Interligacdo da rede elétrica das condensadoras e das evaporadoras do sistema VRF,
aos respectivos pontos de forca de cada equipamento;

- Interligacdo do dreno das evaporadoras aos respectivos pontos de dreno de cada
equipamento;

- Fornecimento e instalacao de suportes para a rede frigorigena e para os equipamentos
onde se fizer necessario;

- Acompanhamento e suporte ao start up a ser realizado por técnico do fabricante.

1.2. AUTOMACAO DO SISTEMA VRF

- Fornecimento e instalacdo de controle central para os sistemas VRF;
- Fornecimento e instalacdo do cabeamento de comunicacdo para interligacdo das
condensadoras com o controle central dos sistemas VRF;

1.3. SPLITS

- Fornecimento e instalacdo de 04 (quatro) unidades tipo split hi wall inverter com
modelos e capacidades conforme projeto ou similares;

L (61)99677-1307 4 CONTATOMMACC.ENG.BR & WWW.MACC.ENG.BR © MACCENGENHARIA



MALL

ENGENHARIA DOE AR CONDICIONRDO

INS-0248-2022-CVOS-R01

Fornecimento e instalagdo de rede frigorigena em cobre, isolada termicamente em
toda sua extensao, para atender o segundo subsolo;

Fornecimento e instalacdo de rede de comunicagdo para interligacdo entre
evaporadoras e condensadoras;

Interligacdo da rede elétrica das condensadoras aos respectivos pontos de forca de
cada equipamento;

Interligacdo do dreno das evaporadoras aos respectivos pontos de dreno de cada
equipamento;

Realizacdo de testes de pressdo da rede frigorigena em conformidade com as
recomendac¢des do fabricante dos equipamentos;

Fornecimento e instalacdo de suportes para a rede frigorigena e para o equipamento
onde se fizer necessario;

. SISTEMA DE VENTILACAO MECANICA

Fornecimento e instalagcdo de resfriador evaporativo para suprimento de ar exterior
com seus respectivos acessérios conforme projeto;

Fornecimento e instalacdo de ventiladores para exaustdo com seus respectivos
acessdrios conforme projeto;

Interligacdo da rede elétrica dos ventiladores aos respectivos pontos de for¢a de cada
equipamento;

Fornecimento e instalagdo de suportes para os equipamentos onde se fizer necessario;

. DISTRIBUIGAO DE AR

Fornecimento e instalagdo de rede de dutos em chapa galvanizada padrdao TDC
(isolados termicamente onde se fizer necessdrio em conformidade com o projeto),
grelhas, dampers, difusores, do fabricante TROX e seus acessérios;

Fornecimento e instalacdo de rede de dutos em tubos de PVC sem isolamento térmico
para exaustdo dos sanitarios conforme projeto;

Fornecimento e instalagdo de suportes para as redes de dutos onde se fizer
necessario;

. REDE ELETRICA

Fornecimento e instalacao de quadros elétricos para os equipamentos dos sistemas de
climatizagdo e ventilagdo mecanica conforme projeto;

Fornecimento e instalacdo de rede elétrica para alimentacdo dos sistemas de
climatizagdo e ventilagdo mecanica com fornecimento de pontos de for¢a ao lado de
cada equipamento conforme projeto;

. SISTEMA DE DRENAGEM

Fornecimento e instalacdo do sistema de drenagem para as evaporadoras do sistema
de climatizacdo com fornecimento de pontos de dreno ao lado de cada equipamento
conforme projeto;
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2. PROJETOS

Para elaboracdo de nossa proposta, consideramos os projetos conforme listado abaixo:

e  ACO01-21_FRIG_2955_R00.dwg;

e ACO02-21_FRIG_1955_R00.dwg;

e  ACO03-21_FRIG_19PAV e TER_RO1.dwg;

e ACO04-21_FRIG_39PAV e 2°PAV_RO1.dwg;
e  ACO05-21_FRIG_COBERTURA_RO1.dwg;

e  ACO06-21_ELET 3955 _RO1.dwg;

e  ACO07-21_ELET_29SS_RO1.dwg;

e  ACO08-21 ELET 1955 RO1.dwg;

e  ACO09-21_ELET 19PAVe TER_RO1.dwg;

e AC10-21_ELET_39PAV e 29PAV_RO1.dwg;
e  AC11-21_ELET COBERTURA_RO1.dwg;

e  AC12-21_COM_195S_RO1.dwg;

e  AC13-21_COM_1°PAV e TER_RO1.dwg;

e  AC14-21_COM_32PAV e 2°PAV_RO1.dwg;
e  AC15-21_COM_COBERTURA_ROI.dwg;

e  AC16-21_DRENO_19SSe TER_RO1.dwg;

e  AC17-21_DRENO_12 2232 PAV RO1.dwg;
e  AC18-21_DRENO_COBERTURA_ROI.dwg;
e  AC19-21_DUTO_1°PAVe TER _RO1.dwg;
e AC20-21_DUTO_3°PAV e 2°PAV_RO1.dwg;
e  AC21-21_DUTO_COBERTURA_ROI.dwg;

3. VALOR DA PROPOSTA E CONDIGCOES COMERCIAIS

Nosso preco total sob o regime de empreitada global para execucdao dos servicos
listados acima é de: RS 2.492.779,12(Dois milhdes quatrocentos e noventa e dois mil
setecentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Foram considerados, para formagdo de nosso preco, o faturamento direto dos
materiais e equipamentos de maior relevancia do orcamento. O valor total do faturamento
direto serd descontado do valor global do contrato e o saldo residual sera faturado como nota
fiscal de servigos, perfazendo o valor total de RS 2.492.779,12.

3.1. DETALHES DO PAGAMENTO

° 20 % do valor total da obra, como sinal, para inicio dos servicos e mobilizacdo
das equipes da MACC, a serem pagos em até 05 (cinco) dias apds a emissdo da
nota fiscal;

. 75 % do valor total serd dividido conforme medigdes a serem realizadas
mensalmente;

° 5 % do valor total de retencdo, a ser liberado apds os testes do sistema e

aprovagao do Cliente.
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3.2. EXECUCAO DOS SERVICOS

° O prazo de execucdo é de até 150 (cento e cinquenta) dias apds a chegada dos
equipamentos tipo VRF no canteiro de obras;

4. CONDICOES GERAIS

4.1. VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias.

4.2. REAJUSTES / ATUALIZAGOES

O reajuste serd determinado a partir da data-base a contar 01 (um) ano de sua
vigéncia e sucessivamente a cada ano de aniversario, os precos serdo reajustados com base no
acumulado dos percentuais do IGP-M do periodo contratado como segue:

e  VR=VXIGP-M (a)

. VR = Valor Reajustado

. V = Valor atual do contrato

° IGP-M (a) = indice acumulado do periodo (12 meses)

4.3. FATURAMENTO

Os faturamentos da MACC Engenharia de Ar Condicionado Ltda. serdo efetuados
mediante a emissdo de notas fiscais de servigos.

4.4, IMPOSTOS

O prego proposto inclui os impostos devidos, calculados nas aliquotas vigentes a época
da apresentagao da proposta.

4.5. DESPESAS

O prego proposto inclui todas as despesas com ferramental, escadas, materiais de
consumo e acessorios.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. ITENS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

e Proporcionar livre acesso as instalagdes;

e Disponibilizar 4gua potavel, sanitarios e local para alimentac¢do da equipe da MACC;

e Responsabilizar (se necessario) pelos servicos de natureza civil, hidraulica ou elétrica
predial, que fujam ao escopo do contrato, como recomposicdo de paredes, forros,
pinturas, vidros, esquadrias, pontos de dreno para escoamento de condensado;

e Fornecimento e instalacdo de pontos de forga para os quadros elétricos dos sistemas
de climatizacdo e ventilacGo mecdnica;

e Fornecimento e instalacdo de caixilhos (requadros) de madeira para instalacdo de
grelhas, dampers e venezianas;

es.——————————————..-.....--—————— ... ... ...~
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e Disponibilizar canteiro de obras e local de armazenamento para o ferramental da
MACC;

5.2. ITENS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

e Fornecimento de mdo de obra especializada, ferramental e equipamentos necessarios
a execucdo dos servigos;

e Fornecimento de anotagdo de responsabilidade técnica (ART) e supervisdo da obra;

e Fornecimento de As built dos projetos fornecidos pelo cliente final;

e Responsabilizar-se por todas as obrigag¢des fiscais de nossos funciondrios, assim como
por quaisquer danos causados por imprudéncia ou impericias de suas partes;

5.3. ITENS NAO INCLUSOS NA PROPOSTA

Excluem-se da nossa proposta os seguintes itens:

e Qualquer servigco de obras civis, tais como concreto, alvenaria, serralheria, carpintaria,
forro, pintura, andaimes, furacdo em lajes e paredes e recomposicdo de partes
afetadas pela instalacdo do sistema;

e Qualquer servico de pintura na rede de dutos do sistema de ar condicionado e
ventilagdo mecanica;

e Fornecimento e instalagdo de pontos de forgca para alimentagdo elétrica do
ferramental a ser utilizado na execugdo dos servigos;

e Fornecimento e instalacdo de pontos de forga para os quadros elétricos dos sistemas
de climatizacdo e ventilacGo mecdnica;

e Fornecimento e instalagdo de bombas de condensado para evaporadoras do sistema
VRF;

e Seguro de materiais e equipamentos e seguros de acidente de trabalho para todos os
envolvidos na obra;

e Aprovacdo de projetos junto a drgdos da administracdo estadual e federal;

e Todo e qualquer item ndo citado nessa proposta.

6. GARANTIA

e Servigos: Conforme Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078/90) Art.
26-11, de até 90 (noventa) dias apds o aceite do cliente;

e Pecas e equipamentos: Prazos de garantia sujeitos as condi¢des dos fabricantes dos
equipamentos/materiais e de acordo com seus certificados.

L (61)99677-1307 4 CONTATOMMACC.ENG.BR & WWW.MRACC.ENG.BR © MACCENGENHARIA



ENGENHARIA DOE AR CONDICIONRDO

INS-0248-2022-CVOS-R01
7. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Razdo Social: MACC Engenharia de Ar Condicionado LTDA
CNPJ: 30.866.467/0001-80

CFDF: 07.865.948/001-47

Banco: Sicoob Empresarial

Agéncia: 4364

Conta Corrente: 34.451-6

Eng. Mirna Alexandra Costa Carvalho
Diretora Técnico Comercial
Engenheira Mecanica
CREA - 14706/D-DF

{ (81996771307 04 CONTRTO@MMACC.ENG.BR @ WWW.MACC.ENG.BR © MACCENGENHARIA



SCIA QD 11 CJTO 3 LTS 1/ - CEP 71250-520
BRASILIA - DF
FONE/FAX: (61)3363-7117
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www.woltec.com.br woltec@woltecenergia.com.br
WOLTEC ENERGIA INST.TEC. EIRELI INTEGRADOR ABB

Brasilia - DF, 02/05/22
Proposta N°: 26280

ENERGIA

A(0)
RR ROBERTO ARQUITETOS ASSOCIADOS S C LTDA

SHI-SUL CL QI 09 BL A SALAS 103 E 106 S-N LAGO SUL

BRASILIA-DF

Contato: GLIMEL BILAC Fone: (61) 3645-229

Referente: Obra Cofeci
Prezados Senhores,

Conforme solicitagdo de V.S?, apresentamos abaixo nossa Proposta Comercial para o fornecimento dos
equipamentos/servigos descriminados, como se segue:

Item Especificagoes Qtde Unitario R$ Total R$
1 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 QD 9.462,00 9.462,00
DENOMINADO;

CONJUNTO TR DE MEDIGAO AR COND
Caracteristicas Técnicas Construtivas
Execugcdo em caixa metalica de sobrepor padrio CEB (conforme

projeto).
2 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 6.945,80 6.945,80
DENOMINADO;

CONJUNTO TR DE MEDIGAO SERVIGO
Caracteristicas Técnicas Construtivas
Execugcdo em caixa metalica de sobrepor padrio CEB (conforme

projeto).
3 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 7.865,00 7.865,00
DENOMINADO;

CONJUNTO DE MEDIGAO DF 36
Caracteristicas Técnicas Construtivas
Execugdo em caixa metdlica de sobrepor padrao CEB (conforme

projeto).

4 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 27.971,70 27.971,70
DENOMINADO;

QGBT

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execugcdo em armario metalico auto-portante com base soleira,
pintura cinza ral 7032, placa de montagem laranja ral, IP-54/IK-10,
em conformidade com a NBR-5410 (instalag6es prediais).

5 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 1.791,00 1.791,00
DENOMINADO; QDC - 1°SUBSOLO (SERVICO)

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execucdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

6 QUADRO ELETRICO DE 'DISTRIBUIQAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 2.189,00 2.189,00
DENOMINADO; QDC - (AUDITORIO)

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execugcdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).
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Item Especificagoes Qtde Unitario R$ Total R$
7 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 1.791,00 1.791,00

DENOMINADO; QDC - 3°SUBSOLO (SERVIGO)
Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execugcdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

8 QUADRO ELETRICO . DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 2.384,00 2.384,00
DENOMINADO; QDC - TERREO

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execucdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

9 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 1.320,00 1.320,00
DENOMINADO; QPCI

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execucdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

10 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 4.661,20 4.661,20
DENOMINADO; QGDS

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execugcdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

11 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 1.791,00 1.791,00
DENOMINADO; QDC - 2°SUBSOLO (SERVICO)

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execucdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

12 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 1.710,00 1.710,00
DENOMINADO; QDC - SERVICO

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execucdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

13 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 2.766,00 2.766,00
DENOMINADO; QDC - 1° PAVIMENTO

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execugcdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

14 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 2.766,00 2.766,00
DENOMINADO; QDC - 2° PAVIMENTO

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execucdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
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conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

15 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 2.766,00 2.766,00
DENOMINADO; QDC - 3° PAVIMENTO

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execucdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

16 QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO TRIF. 380VCA/60HZ 1,000 UN 1.320,00 1.320,00
DENOMINADO; QDC - TERRAGO

Caracteristicas Técnicas Construtivas

Execucdo em caixa metalica sobrepor sistema CMS, pintura cinza
ral SF 13240, placa de montagem galvanizada, IP-54/IK-10, em
conformidade com a NBR-5410 (instalagoes prediais).

Total Global R$ 79.499,70 (Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos)

Condicoes de Fornecimento

Pagamento: Faturamento 28ddl (boleto bancario)
Condigoes de pagamento sujeita a aprovacgao de cadastro.

Entrega: Em até 35 dias corridos
Validade: 17/05/22
Frete: CIF obra Brasilia-DF
Para outras localidades o cliente indica a transportadora (Modalidade de frete FOB)
Impostos: Todos os impostos inclusos (NFe de materiais)

Empresa optante do simples nacional.

Consideracdes

Orgamento conforme descrigdo/projetos encaminhados.
Principais componentes aplicados marca ABB.
N&o consta de nosso escopo de fornecimento a instalagao fisica do(s) quadro(s) em obra.

NORMAS A OBSERVAR
Os quadros estdo de acordo com as prescrigbes normativas dos seguintes 6rgaos:

ABNT - Associagédo Brasileira de Normas Técnicas.
NBR-5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo.

Os quadros atenderdo aos ensaios de ROTINA estabelecidos pela NBR-IEC-60439-1, sendo estes;

Teste de tensao aplicada 2,5kv/1minuto. (aplicado pela montadora com laudo técnico)
Teste de isolagdo com megdmetro. (aplicado pela montadora com laudo técnico)

Distribuicdo em barramentos de cobre eletrolitico, vertical com derivagdes horizontais, (Fases + Neutro + Terra), estanhados e pintados nas
cores padrao concessionaria, mais protecao em policarbonato das partes vivas.
Todos os circuitos identificados com plaquetas em PVC auto-adesivas, fixadas no espelho de protegéo.

Responsaveis técnicos:

Pedro Paulo Moura Alves - CREA-DF 16457/D
Victor Matheus C. Dutra - CREA-DF 26662/D

Termo de Garantia

A Woltec assegura uma garantia sobre os servigos prestados e equipamentos instalados no interior dos painéis, contados a partir da emissao
da nota fiscal, sendo;

- Montagem eletromecéanica = 03 meses
- Material aplicado (garantia do fabricante) = 12 meses



v’ SCIA QD 11 CJTO 3 LTS 1/ - CEP 71250-520
/ BRASILIA - DF
o I re C FONE/FAX: (61)3363-7117
CNPJ: 04.634.511/0001-16 IE: 07.425.720/001-46
ENERGIA

www.woltec.com.br woltec@woltecenergia.com.br
WOLTEC ENERGIA INST.TEC. EIRELI INTEGRADOR ABB

A garantia do fabricante cobre somente os defeitos de funcionamento das pegas e componentes nas condi¢gdes normais de uso, de acordo
com as instrugdes dadas nos manuais, apresentando assim defeitos pelos quais estdo elencados nesta categoria.

Esta garantia ficard automaticamente cancelada se os equipamentos sofrerem violagdes no lacre, reparos por pessoas nao autorizadas,
manuseio sem cuidado, de forma que venha a sofrer danos decorrentes de: acidentes, quedas, variagdes de tenséo elétrica e sobrecarga
acima do especificado, ou qualquer ocorréncia imprevisivel de ma utilizagao dos equipamentos por parte do usuario.

Sem outro particular, deixamo-nos ao inteiro dispor de V.S? para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

‘ " y
: oy
% 74

\

EDENILSON ARAUJO DUTRA
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o SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

PROPOSTA TECNICO COMERCIAL

AIC: Sr. Guimel Bilac - COFECI

Servigo:

Identificagao

Localizagao

Caracteristicas

Prazos

Pagamento

AECONOMICA ENGENHARIA Ltda, tem o prazer de participar do processo de sele¢éo nesta honrada

empresa para execucao de projeto conforme discriminado a seguir:

“Projetos Executivos, detalhamentos e compatibilizagées, em 2D e 3D - BIM, “certificados,

otimizados e compatibilzados”, como segue:

- Instalagbes hidraulicas, esgoto e aguas pluviais;

- Automagéo predial, sistema de seguranca CFTV, telecomunicagées, elétricas, SPDA;

- Arquitetura exeutiva e detalhamentos (ndo incluso projeto legal), Impermeabilizagédo, laudos
acustica, luminico e térmico;

- Terraplenagem, Plano de Escavacgédo e Corte;

- Estruturas (incluso furagées de vigas e lajes);

- InstalagGes elétrica completo com entrada de energia, luminotécnico, especiais € SPDA;

- Instalagbes Hidraulicas de agua fria, agua quente mista e a proveitamento de aguas pluviais

- Esgoto sanitario,Drenagem, Sistema de retardo (caso necessario);

- Instalagdo de prevengdo e combate aincéndio Sprinkler (caso necessario), instalagdo de gas

- Instalagbes Mecanicas de Transporte Vertical, Ar Condicionado, Ventilagdo, Exaustdo Mecénica e
Pressurizagao;

- Incluso aprovagao dos Projetos nas Concessionarias: CBMDF, NEOENERGIA, CAESB;

- Incluso, disponibilidade com engenheiro da obra, no periodo da obra, para esclarecimentos

e detalhamentos complementares adicionais, solicitados pela engenharia de obra.

Futura Sede COFECI - Brasilia/DF

SHS Quadra 02 Lotes “C” e “E” — Brasilia/DF - Tipologia Comercial: 8.148,78 m2

Edificio comercial, conforme arquivos recebidos.

Projetos Executivos, Detalhamentos e Compatibilizacées: 180 dias, apds kick-off de abertura de

validagao dos projetos fornecidos

Conforme cronograma Fisico_Financeiro a ser apresentado na emissao do contrato.

R. Padre Francisco Jodo Azevedo 584 , Curitiba/PR, Jd. Botanico CEP 80210160

TEL.41 9.9151.3565 e 41 9.9615.5170

www.economicaengenharia@gmail.com email: economicaengenharia@gmail.com
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Condigoes

Valores

o SOLUCOES EM PROJETOS E OBRAS

Elaborar fielmente o projeto, entregando-o nos prazos fixados.

Submeter e acompanhar a aprovagao do projeto, providenciando os ajustes necessarios até
que seja definitivamente aprovado pelo contratante.

Acompanhar a analise e aprovagado do projeto junto ao 6rgdo competente.

Cumprir fielmente todas as determinagdes dos dispositivos legais aplicaveis, quais sejam,
Cddigo de Edificacdo, Normas da ABNT, normas e regulamentos de 6rgaos publicos
(NEOENERGIA, CAESB, CBMDF).

Assumir a responsabilidade técnica dos projetos executados providenciando o registro da(s)
ART junto ao CREA.

Participar das reunides de compatibilizagdo necessaria.

Entregar o projeto final em arquivo eletronico extensao DWG, PDFS, IFCS e quando for o caso
entregar o projeto aprovado pelo 6rgao responsavel.

Incluir no carimbo de todos os documentos campo para registro das revisées que contenha n°® da

revisdo, data, descricdo resumida do que foi alterado, visto da Coordenacao de Projetos e da Obra.

Projetos Executivos, Detalhamentos e Compatibilizagées, sendo em 2D e 3D - BIM:

» LOD 100/ 200: para os Projetos de Engenharia e Complementares

» LOD 350: para os Projetos de Arquitetura.

« Valor Projetos Executivos, Detalhamentos e Compatibilizagoes:

R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)
» Valor Projeto de Terraplenagem, Plano de Corte e Plano de Escavagao,
compatibilizados com a contengéo para 3 Subsolos:

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

VALOR TOTAL: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), preco global fixo e irreajustavel.

Atenciosamente,

ECONOMICA ENGENHARIA, PROJETOS E GERENCIAMENTO

R. Padre Francisco Jodo Azevedo 584 , Curitiba/PR, Jd. Botanico CEP 80210160

TEL.41 9.9151.3565 e 41 9.9615.5170

www.economicaengenharia@gmail.com email: economicaengenharia@gmail.com
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