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CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

EDITAL N° 001/2022 (RETIFICADO)
(Processo COFECI n 1.321/2016)

Concorréncia Publica para selegcado de proposta para execugao das obras de
engenharia para construcao da futura sede do COFECI, em Brasilia/DF no Setor
Hoteleiro Sul, Quadra 02, Lotes “E” e “C”.

O CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS, adiante denominado COFECI,
Autarquia Federal sediada no Setor de Diversées Sul (SDS), Ed. Boulevard Center, salas
201/210, na cidade de Brasilia/DF, por intermédio da Comisséo de Licitagao, torna publico aos
interessados que realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor prego
global, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°® 123, de
14 de dezembro de 2006, demais legislagao correlatada e, ainda, de acordo com as condi¢bes
estabelecidas este Edital.

E:IIEESQES DOS Até 9:30 do dia 19/01/2023 no Protocolo do COFECI

Eﬁgﬁg‘:‘ SESSAC As 10:00 do dia 19/01/2023 no Auditério do COFECI

LOCAL: Setor de Diversdes Sul (SDS), Ed. Boulevard Center, salas 201/210,
- na cidade de Brasilia/DF

SSI[LTI\:I%NTO: PE | Menor prego global

REGIME DE . .

EXECUCAO: Empreitada por pregos unitérios

VALOR R$ 44.241.415,88 (quarenta e quatro milhées, duzentos e

ESTIMADO: quarenta e um mil, quatrocentos e quinze reais, oitenta e oito

) centavos) com data base de abriyl/2022' '
EXECSQ AO: DE | 4 (vinte e quatro) meses

Os interessados poderdo obter o Edital da_Co
informacgdes, bem como consultar os docu
de Licitacbes do COFECI, no Setor
201/210, na cidade de Brasilia/DF.

réncia Publica, d
citagdo junto a Co
| (SDS), Ed. Bou
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CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022
ANEXO I: Projeto Basico
(Processo COFECI n 1.321/2016)

1. OBJETO

1.1.  Contratagéo das obras de engenharia para construgéo da futura sede do COFECI, em
Brasilia/DF no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 02, Lotes “E” e “C”, com as seguintes
caracteristicas gerais:

| Pavimento Area
Reservatorio inferiores 322,51m?
3° Subsolo 1.657,78m?
2° Subsolo 1.661,66m?
1° Subsolo 1.661,39m?
Térreo 612,40m?
1° Pavimento 624,42m*
2° Pavimento 739,39m?
3° Pavimento 719,79m?
Mirante 149,44m?

Total 8.148,78m?

s 4 e gy

S
‘\-l PAV. RESERVATORIOS INFERIORES I

1.2. O objeto da contratagéo abrange obras ndo comuns de engenharia.

1.3.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados em adendo do
presente Projeto Basico.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Precos
Unitarios.
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1.5. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 25 (vinte e cinco) meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes na forma do artigo 57 da Lei 8.666, de 1993.

1.6. O prazo de execucao € de 24 (vinte e quatro) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro.

2. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

2.1. A descricdo da solugao como um todo, bem como suas particularidades, encontra-se
pormenorizada no Caderno de Especificacdes Técnicas em adendo do presente Projeto
Basico.

3. CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1.  Trata-se de obras ndo comuns de engenharia, a ser contratada mediante licitacao, na
modalidade concorréncia.

3.2. As obras a serem contratadas enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no
art. 3° do aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada.

3.3. A execucgao do Contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e o COFECI, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Conforme estudos técnicos realizados, como requisitos para a contratacdo, afora o
atendimento as condi¢des ordinarias de habilitacdo, a Contratada deve dispor de suficiente
qualificagao técnica nos seguintes termos:

(a) Dispor de profissionais habilitados e com know how na seguintes especialidades e
servicos:

SERVICOS REQUERIDOS (parcela de maior

PROFISSIONAL A
relevancia)

1) Construcao de prédio com dimensdes de, no minimo,
quatro pavimentos e trés subsolos.
Engenheiro Civil ou

. 2) Escavagao mecanizada com protecao (escoramentos
habilitacdo similar

e contencdes de talude).

3) Revestimento de fachada em marmore ou similar.

4) Execugéao ou supervisdo de instalacao de sistema de
Engenheiro Eletricista ar-condicionado completo.

ou habilitagdo similar | 5) Execuc&o ou supervisio de instalagio de sistema de
elevadores.
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Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, a existéncia de vinculo societario, trabalhista ou contratual.

No decorrer da execucao do objeto, os profissionais poderao ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pelo COFECI.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacado da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual do contratante e local em que foram executadas as obras,
servicos de engenharia ou de técnica industrial.

(b) Possuir experiéncia comprovada na execugdo dos seguintes quantitativos dos
servigos reputados de maior relevancia técnica e conteudo econémico:

Quan tidade Relevéncia do Item no PA?’ICAEIEQ DE
o Servi ~
Servigos / Itens Contrato e RELEVANCIA

Valor Perc. | UN QNT

1) Edificagdo com dimensdes minimas de
quatro pavimentos e trés subsolos

8.148,78 m? 4.074,39
(executados com escoramentos e
contencoes de talude)
2) Movimentos de Terra
2.1) Escavagao mecanizada e bota fora 35.795,17  519.33390 52% | m3 17.897,59
2.2) Protegéo de talude 2.448,00  384.35584 38% | m? 1.224,00

3) Contengdes

3.1) Arrrlagéo em acgo das estacas de 81.221.00 101863317 29% | KG 40.610,50
contencao

3.2) Tirantes 183,00  767.886,30 22% | UNID 91,50

4) Revestimentos de Paredes e Painéis

4.1) Revestimento de parede em

. o 1.034,87 1.453.66564 58% | m? 517,44
marmore ou similar
5) Esquadrias
5.1) Fornecimento e instalagao de pele 119248 180299399 83% | m? 596,24

de vidro

Registra-se que, para efeitos de comprovacado de aptiddo, os servigcos de
“‘escavacdo mecanizada e bota fora”, “armagdao em aco das estacas de
contengao” e “fornecimento e instalagdo de pele de vidro” ndo variam em
complexidade técnica em razdo dos quantitativos. Para estes itens, no entanto,
importa a capacidade de produgdo quantitativo condizente com o cronograma
da obra.

Os demais itens dependem, sob o ponto de vista da engenharia, de
tecnologias, metodologias e capacidades de gerenciamento especificas em
razao das quantidades, de modo que a experiéncia minima necessaria deve
ser concentrada, mesmo que individualmente para cada item, em um mesmo
objeto.
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4.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem
pleno conhecimento das condigcdes necessarias para a execugao das obras como requisito
para celebracédo do Contrato.

4.3. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

(a) Valor Global maximo: R$ 44.241.415,88 (quarenta e quatro milhdes, duzentos e
quarenta e um mil, quatrocentos e quinze reais, oitenta e oito centavos)

(b) Valores unitarios: conforme planilha de composigdo de pregos, admitindo-se pregos
unitarios superiores por ajustes decorrentes de variaveis locais, desde que o valor
global seja respeitado.

4.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

4.5. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no Edital.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade sado aqueles previstos nas especificagcdes do objeto
e/ou obrigagbes da Contratada e/ou no Edital como requisito previsto em lei especial.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o dimensionamento e elaboragcdo de sua proposta, a licitante podera realizar
vistoria no local de execuc¢do das obras, acompanhado por servidor designado para esse fim,
mediante prévio agendamento solicitado junto a Superintendéncia do COFECI pelo email
superintendencia@cofeci.gov.br.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria a licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

6.2.2. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do local e
condi¢cdes das obras, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus das obras
decorrentes.

6.2.3. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacoes e
das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

7.1. A execugdo das obras sera iniciada com a emissado da Ordem de Inicio das obras,
cujas etapas observardo cronograma abrangendo as seguinte atividades:

(a) SERVICOS PRELIMINARES
(b) MOVIMENTOS DE TERRA
(c) FUNDAGOES, ESTRUTURAS E CONTENCOES



SISTEMA

4> COFECI-CRECI

O

(d) PAREDES E VEDACOES

(e) REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA

() CONTRA-PISO

(g) PROTECOES E TRATAMENTOS

(h) FORROS E TETOS FALSOS

() REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES

() ESQUADRIAS

(k) PINTURAS

() BANCADAS, DIVISORIAS E ESCADAS
(m)APARELHOS LOUCAS E METAIS

(n) INSTALACOES ELETRICAS

(0) HIDRAULICA

(p) AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

(q) INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET
(r) SISTEMA DE AR CONDICIONADO

(s) COMBATE A INCENDIO - REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES
(t) DETECCAO DE INCENDIO

(u) REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMATICOS)
(v) VIDROS E GUARDA-CORPOS

(w) SERRALHEIRA

(x) PAVIMENTACOES EXTERNAS

(y) CONSTRUCOES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES
(z) ELEVADORES

(aa) MOBILIARIO DO AUDITORIO (CADEIRAS)

(bb) SERVICOS FINAIS

7.2. Os servicos abrangidas nas etapas (c) FUNDACOES, ESTRUTURAS E
CONTENCOES, (d) PAREDES E VEDACOES, (e) REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE
ARGAMASSA, (f) CONTRA-PISO, (g) PROTECOES E TRATAMENTOS, (h) FORROS E
TETOS FALSOS, (i) REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES e (j) ESQUADRIAS
compreendem o caminho critico das obras, exigindo absoluto comprometimento da
Contratada em sua execucao.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execucéo das obras, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades
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especificadas no Caderno de Especificagdes Técnicas e no Estudo de Viabilidade Financeira
adendos a este Projeto Basico.

9. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. No dimensionamento da proposta, a licitante deve observar que:

(@) Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugéo do objeto e todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratagéo do objeto;

(b) Todos os dados informados pela licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

(c) As quantidades sao de responsabilidade da licitante, cabendo a ela conferir medidas
do projeto fornecido.

(d) A acéo de ter acesso e acatar com qualquer quantidade fornecida, seja por qualquer
meio, caracteriza concorddncia com a mesma, nado permitindo reclamacgdes
posteriores.

(e) Inserir nos valores para material e mao-de-obra todos os valores necessarios para a
execugao das obras, incluindo: impostos, encargos sociais e complementares, taxas,
lucros e outros

(f) Em caso de identificacdo de OMISSOS, tais itens devem ser langados no item 31 da
planilha.

(g) E de responsabilidade da licitante a analise dos projetos e identificagdo de omissos,
observadas as disposicdes da matriz de alocacao de riscos anexa ao contrato.

(h) O objeto da contratacdo abrange a elaboracdo dos projetos e estudos adicionais,
conforme item 2.1.14 do orgamento estimado.

10. OBRIGAGOES DO COFECI

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo das obras, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢ao das obras, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;
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10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com a legislacao tributaria vigente;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

(a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;

(b) direcionar a contratacado de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

(c) promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo
e em relacéo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

(d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
o6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento das obras
objeto do Contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

10.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigédo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

(a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

(b) comprovagéao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
(c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;

(d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

(e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Iméveis;

10.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o Contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando o COFECI autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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11.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparag¢ao por todo
e qualquer dano causado ao COFECI, devendo, em qualquer caso, a Contratada
ressarcir imediatamente o COFECI em sua integralidade;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagado, na execugao das obras, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comisséo ou fungédo de confianga no COFECI, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
Contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.6.1.0 COFECI nao se vincula as disposicoes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa Contratada, de matéria n&o trabalhista, ou que
estabelecam direitos n&o previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

11.7. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local das obras.

11.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho;

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informacado solicitada pelo COFECI ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugcédo do empreendimento.

11.10. Paralisar, por determinagdo do COFECI, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

11.11. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao das obras, durante a vigéncia do Contrato.

11.12. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢cdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local das obras
e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

11.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.



SISTEMA

4> COFECI-CRECI

O

11.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.16. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

11.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do Contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a Contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato;

11.19. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitag&do, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranc¢a do COFECI;

11.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagodes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.22. Assegurar ao COFECI:

(a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

(b) Os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa do COFECI,
sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

11.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo COFECI;
11.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execug¢ao da obra;

11.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.27. Apresentar, quando solicitado pelo COFECI e nos casos que a medida for
imprescindivel para a seguranga de pessoas e bens, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢ado civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao;
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11.28. Atender as solicitagbes do COFECI quanto a substituigdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo da obra, conforme descrito neste
Projeto Basico;

11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
COFECI;

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao;

11.31. Manter preposto aceito pelo COFECI nos horarios e locais de execug¢ao da obra para
representa-la na execugao do Contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

11.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do COFECI,

11.33. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

11.33.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do Contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagcéo aplicavel;

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, niumero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cées de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugcdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.37.2. Nos termos do artigo 3° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a Contratada devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratacao.
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11.37.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

11.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.38.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.38.2. Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugcado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo
correlata;

11.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execug¢ao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos
os custos correspondentes;

11.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao das obras, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢cao, danificagao,
defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens do COFECI, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.41. Providenciar, conforme o caso, as ligagcbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de
licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacao, etc.);

11.42. Apresentar a comprovacéao, conforme solicitado pela Contratada, do cumprimento das
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
Contratada que efetivamente participarem da execugao do Contrato;

11.421. Em <caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada e nao
havendo quitagcao das obrigagbes por parte da Contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que o COFECI efetue o pagamento das obrigagbes diretamente aos
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empregados da Contratada que tenham participado da execugao das obras objeto do
Contrato;

11.43. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugcéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, 8 execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas especificagcoes
técnicas, para posterior execugao e implantacao do objeto garantindo a plena compreenséao
das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

11.44 1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos
(Caderno de Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagcdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 35%(trinta e cinco por
cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condi¢des:

12.1.1.Nao sera admitida:

(a) Sub-rogacédo completa ou da parcela principal da obrigagdo, nem também dos
servicos identificados como parcela de maior relevancia técnica.

(b) a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagéo;

(c) a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

12.1.2. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do COFECI, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execugao do objeto.

12.1.3. Somente sera autorizada a subcontratacido de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.1.4.Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante o COFECI pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

12.1.5. A Contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 10 (dez) dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual

12



SISTEMA

4> COFECI-CRECI

O

originalmente subcontratado até a sua execugéo total, notificando o COFECI, sob pena
de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

12.1.6. A Contratada sera responsavel pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12.1.7. Os pagamentos referentes as parcelas subcontratadas poderdo serao
destinados diretamente as subcontratadas, conforme decisao do gestor.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢ées do
Contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa do
COFECI a continuidade do Contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

14.1. A fiscalizacdo do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucéo do servigo, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao das
obras devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

14.3. O representante do COFECI devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.5. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugéo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada
a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acodes relacionadas a Gestao do Contrato.

14.6. A fiscalizacao técnica do Contrato avaliara constantemente a execugao do objeto.

13



SISTEMA

4> COFECI-CRECI

O

14.7. Durante a execugao do objeto, o Fiscal Técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer
a Contratada a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.8. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
san¢des a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.9. O Fiscal Técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da execucgao da obra, podendo;

(a) solicitar, mensalmente, por amostragem, que a Contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucéao da obra, em especial, quanto:

(b) ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

(c) a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

(d) a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;

(e) aos depositos do FGTS;

(f) ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do Contrato.

(g) solicitar, por amostragem, aos empregados da Contratada, que verifiquem se as
contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagéo a
um mesmo empregado;

(h) oficiar os orgéos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

(i) somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

14.10. A fiscalizagédo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do COFECI ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.  CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliagdo da execugdo do objeto sera aferida por medi¢des mensais cumulativas,
adotando-se como referencial de produtividade o cronograma fisico-financeiro das obras,
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devendo haver o redimensionamento nos pagamentos com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a Contratada:

(a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

(b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

(a) ndo produziu os resultados acordados;

(b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

(c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16. RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucao prevista no
cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo da
respectiva etapa.

16.1.1.Para subsidiar as vistorias de recebimento, no decorrer do més, entre o
primeiro e ultimo dia util, a Contratada devera registrar em controles préprios os
servicos e quantitativos executados, consolidando tais informagdes no ultimo dia util
do més em planilha contendo pleito de medigao.

16.1.2. A fiscalizag&o podera consultar os registros e controles préprias da Contratada
a qualquer tempo, mediante simples solicitagdo verbal.

16.1.3. Até o terceiro dia util do més subsequente, a Contratada devera apresentar a
fiscalizacdo a medicao prévia dos servigos executados, através de planilha e memoria
de célculo detalhada.

16.2. O recebimento provisério sera realizado pelo Fiscal Técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

16.2.1. A Contratante realizara inspeg¢ao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o Fiscal Técnico do Contrato ira apurar o resultado das avaliacbes
da execugédo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
Contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao Gestor do Contrato.
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16.2.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des
exigiveis.

16.2.1.3. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servigos executados.

16.2.2.No prazo de até 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da Contratada, a fiscalizagdo da obra devera consolidar a medigdo mensal definitiva
em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao Gestor do Contrato.

16.2.2.1. A medicdo mensal definitiva devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do Contrato, em relacdo a
fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao Gestor do Contrato para recebimento definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega da medigdo mensal definitiva ou, em havendo mais de uma a ser feita,
com a entrega da ultima.

16.2.2.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.2.3.Caso a fiscalizacao identifique irregularidades nas obras, podera desde logo
determina a Contratada que repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados

16.2.3.1. Em relagao aos defeitos, a fiscalizagao recusara atestar os respectivos
itens de medicdo até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

16.2.3.2. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensao, a qualidade e a quantidade, o montante correspondente a parcela
incontroversa devera ser pago regularmente, restando apenas a parcela
controvertida recusada.

16.3. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1.Realizar a analise da medigao mensal definitiva e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao
e 0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
Contratada, por escrito, as respectivas corregoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo com base na medigao mensal definitiva.
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16.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por forga das disposicoes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

17. PAGAMENTO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servicgo,
conforme este Projeto Basico.

17.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, o Contratante devera comunicar a empresa
para que emita a nota Fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento sera efetuado pelo COFECI no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo
da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou @ documentacéo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4.1.Constatando-se a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

17.4.2.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

17.4.3.Persistindo a irregularidade, o Contratante devera avaliar a conveniéncia na
rescisdo do Contrato considerando motivos de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado. A rescisdo, se
oportuna, sera realizada em processo administrativo que assegure o contraditério e
ampla defesa a Contratada.

17.4.4.Enquanto pendente a decisdo sobre a rescisdo contratual, os pagamentos
pelos servicos efetivamente executados devem ser honrados normalmente.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:
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(a) o prazo de validade;

(b) a data da emissao;

(c) os dados do Contrato e do 6rgéo Contratante;

(d) o periodo de prestagéo dos servicos;

(e) o valor a pagar; e

(f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

17.5.1.Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagado da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovagao da regularizagado da situagcado, ndo acarretando qualquer
6nus para o COFECI.

17.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagcao
tributaria em vigor, quando couber.

17.7. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario colaborador da ativa do COFECI, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

17.8. Caso nao seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, o Contratante comunicara o fato a
Contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacao seja regularizada.

17.8.1.Nesta hipotese, ndo havendo quitagdo das obrigag¢des por parte da Contratada
no prazo de quinze dias, o Contratante podera efetuar o pagamento das obrigagbes
diretamente aos empregados da Contratada que tenham participado da execugao das
obras objeto do Contrato.

17.8.2.0 Contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito do Contratante e
a aplicagao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS),
em relagdo aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da
execucgao do Contrato.

17.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao
més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagado das seguintes férmulas:

EM=IxNxVP
Sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = (6/100)/365 = 0,00016438

18. REAJUSTE
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18.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses.
18.1.1.0 orcamento tem data-base de abril/2022.

18.2. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e a partir do pedido da Contratada, os pregos
contratados poderdo ser reajustados apos o interregno de um ano da referéncia acima
mencionada, aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo Civil - Edificagées da
Fundagdo Getulio Vargas (FGV) exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054,
de 1994):

R=V{-=[°)/I°
Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagao;
| = Indice relativo ao més do reajustamento;
18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a
apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

18.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DA EXECUGAO

19.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do Contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor
total do Contrato, com validade durante a execugdo do Contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacgao.

19.1.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do Contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o0 COFECI a promover a
rescisao do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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19.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

(a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

(b) 19.2.2 prejuizos diretos causados a Administragdo Publica decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do Contrato;

(c) 19.2.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo COFECI a Contratada; e

(d) 19.2.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do COFECI, em conta especifica,
com correcao monetaria.

19.5. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

19.7. No caso de alteragao do valor do Contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacéao.

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacgéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

19.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
19.10. Sera considerada extinta a garantia:

(e) com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragao do COFECI, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu
todas as clausulas do Contrato;

(f) no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do Contrato, caso o COFECI
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos
da comunicagéo.

19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a Contratada.

19.12. A Contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20



SISTEMA

4> COFECI-CRECI

)

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada

que:

(a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia
da contratagao;

(b) ensejar o retardamento da execugao do objeto;

(c) falhar ou fraudar na execug¢ao do Contrato;

(d) comportar-se de modo inidéneo; ou

(e) cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecucgao total ou parcial do objeto do Contrato, o COFECI pode aplicar a
Contratada as seguintes sanc¢des:

(a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para a obra contratada;

(b) Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugado dos servigos, limitada a
incidéncia a 30 (trinta) dias. Apos o trigésimo dia e a critério do COFECI, no
caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a hdo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da obrigagdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal médio do Contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2:

TABELA 1

Grau Correspondéncia

0,2% ao dia sobre o valor mensal médio do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal médio do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal médio do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal médio do contrato

QB WIN|—

3,2% ao dia sobre o valor mensal médio do contrato

TABELA 2

Infracao Grau

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagédo para executar os servigos contratados,
por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e

por dia;
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Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem 3
a anuéncia prévia do Contratante, por empregado e por dia;

Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade 1
de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do >
orgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 1

ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao

previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada 3
pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Deixar de indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os prepostos 1
previstos no Edital/contrato;

Deixar de providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 1

previsto na relacdo de obrigagbes da Contratada

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na
apresentagcdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard o COFECI a promover a rescisdo do Contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

(c) Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

(d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir o COFECI pelos prejuizos causados;

20.3. As sancdes restritivas de direitos poderao ser aplicadas a Contratada juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, a
Contratada que:

(a) tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

(b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

(c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao Publica em
virtude de atos ilicitos praticados.

20.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.5.1. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracido Publica, observado o principio da proporcionalidade.
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20.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do COFECI, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.6.1.Caso o COFECI determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagcdo enviada pela
autoridade competente.

20.6.2.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta da licitante, 0o COFECI podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

20.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao.

20.7.1.0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participagao de agente publico.

21. DISPOSIGOES GERAIS

21.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes elementos:
Adendo 1: Caderno de Especificagdes Técnicas
Adendo 2: Projetos Arquitetdnicos
Adendo 3: Projetos Executivos
Adendo 4: Projetos Modelados em BIM

Adendo 5: Estudo de Viabilidade Financeira Referencial

Brasilia (DF), 10 de outubro de 2022.

Aprovacgao:

JOAO TEODORO DA SILVA
Presidente do COFECI
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