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COMO FUNCIONAM OS ESTUDOS DE VIABILIDADE
ELABORADOS PELA ORCATECH

Estas informagoes constam no link http://orcatech.com.br/comofunciona que
consta da proposta aprovada para elaboracao deste EVF.

O que é?

EVF - Estudo de Viabilidade Financeira € um orcamento de obra analitico e completo,
em um unico arquivo, com um conjunto de relatorios de analise, elaborado com a
finalidade de determinar o custo aproximado de uma obra, incorporando aos custos,
diretos e indiretos, todos os gastos com impostos, taxas, encargos, remuneracao do
construtor, logistica e todos os custos que podem influenciar o custo de uma obra.

Como funciona?

Primeiro vocé vai enviar seu projeto arquiteténico para uma andlise e
precificacdo do nosso custo técnico. Esse custo varia em fungdo de uma série
/ﬂ' de fatores, tais como area e nivel de detalhamento do

LLL n projeto.

Depois seu projeto passa por uma analise, para avaliar se ele tem todas as
informacgdes necessarias para elaboracdo da EVF. Nessa etapa discutiremos
com vocé sobre como pensa em administrar a sua obra e faremos outras
perguntas com a finalidade de entender sua necessidade.

s @ Ap0os analisar seu projeto e as informagdes passadas, emitiremos uma
proposta técnica de servicos. A proposta contera informagdes de como
trabalhamos, nosso valor e prazo para elaboragédo da sua EVF.

Perguntas frequentes?

A EVF é um orgamento exato?

R.: N&o existe orcamento de obras exato. Todo orcamento € uma estimativa. O que se faznuma
EVF é amarrar as variaveis em um exercicio analitico de calcular todos os custos, diretos e
indiretos, que compdem cada servigo a ser realizado em uma obra, desde o tapume até o ultimo
ato da obra. Todo orgcamento € uma previsado de custo. A EVF € uma previsdo mais analitica e
aberta na tentativa de que a diferencga entre o previsto vs. realizado seja minima. Os fatores
que contribuem para que um orgcamento seja cumprido, além de sua elaboragao, sao: gestao,
pesquisa e escolha correta do modo como a obra sera administrada.


http://orcatech.com.br/comofunciona

Como uma EVF é elaborada?

R.: O Estudo de Viabilidade Financeira € um conjunto de planilha e relatorios (Orcamento
analitico, orcamento sintético, curvas "abc" de insumos e servigos e graficos de resumo do
orcamento). Toda a obra é quantificada usando o método Data Extraction no CAD, depois disso
monta-se as composi¢coes de custos para cada servico, adotando médias de preco de mercado
(nunca o menor preco) para insumos e custos horarios de sindicato de classe, incluindo
encargos sociais e complementares para a mao-de-obra - ou empreita, quando for o caso.
Depois disso compde-se os custos indiretos (locagdes, equipamentos, alojamentos,
instalagcdes provisorias...) e, finalmente, a taxa de BDI ou de administragcdo técnica a ser
adotada.

A Orcatech faz orcamentos para financiamento?

R.: Sim, a Or¢atech preenche a PCl (Planilha de Construcao Individual). No entanto, é importante
entender que a PCI da Caixa Econémica é apenas um Orcamento Resumo. Nao € possivel
preencher a PCl sem antes ter o orcamento da sua obra. Por isso, nesses casos, a Orgatech
orca a sua obra e preenche a PCl sem custo adicional. Importante informar que quem deve
assinar a PCI € o responsavel técnico da obra, conforme orientagéo da propria CEF.

Quanto custa um Estudo de Viabilidade Financeira elaborado pela Or¢catech?

R.: Esse valor pode variar levando em consideragédo uma série de fatores. Existe todo tipo de
projeto arquitetdnico, desde os basicos até os mais complexos e mais detalhados. A Orgatech
analisa o conjunto de projetos enviado pelo cliente e compde seu custo baseado na hora
técnica de seus profissionais.

O que preciso enviar para a elaboracao de um EVF?

R.: Vocé precisa enviar os projetos da sua obra, de preferéncia executivos, com todas as
especificacoes de acabamentos e com memoriais descritivos para um orcamento mais
confiavel. Caso o seu projeto seja basico, podemos enviar um questionario para que vocé, com
o auxilio do seu arquiteto, nos informe caracteristicas importantes que vao influenciar no valor
da sua obra. Precisaremos também dos projetos complementares: fundagdes, estruturas e
instalagdes. A Orcatech ndo altera e nem mesmo sugere alteracao de caracteristicas de
projetos enviados, orcamos as obras obedecendo fielmente as caracteristicas dos projetos e
especificagcoes enviadas.
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NOTAS TECNICAS DO ORGCAMENTO - R08:

COFECI
Area construida: 8.248,78m?*

Este é Estudo de Viabilidade Financeira referencial foi revisado, agora referenciando todas as composigoes
de custos baseado nas diretrizes do Decreto 7983/2013, que rege a elaboragio de or¢amentos de
referéncia. Adotou-se, também, para orientar a elaboragio de estudo de viabilidade/ orgamento
referencial a literatura técnica contida no documento ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE
PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS do Tribunal de Contas da Unido, disponivel
gratuita e publicamente neste link:

https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/2 | /7F/EE/965EC7 I10D79E7EB7F 188 1 8A8/Orientacoes_elaboracao_
planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF

As quantidades foram extraidas de projetos modelados em BIM e foram fornecidos pelo contratante,
sendo de sua responsabilidade todos e quaisquer omissos que possam ocorrer. A coeréncia desses
quantitativos foi conferida por amostragem e analise de proporgio, baseado na area construida da
edificacio.

As quantidades do projeto de arquitetura estao documentadas no arquivo:
2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_RO02 - Folha - 00 — Quantitativos, que passa a ser parte integrante
do caderno de encargos deste orgamento, nele relacionado. Suas quantidades sao referenciais e devem
ser conferidas em projeto pelas proponentes.

Nesta versao da EVF o projeto arquitetonico ja apresenta novas pranchas com detalhamentos, porém
ainda ndo existem projetos executivos de Fundagdo, Contencao, Telefonia, CFTV, lluminagdo, Rede de
dados e instalagoes especiais. Neste orcamento foram aceitos os seguintes detalhamentos:

COFECI DDOI - Escada Principal Reserv Inferiores ao
3° SS.dwg

COFECI DDO02 - Escada Principal 3° SS ao 2° SS.dwg
COFECI DDO03 - Escada Principal 2° SS ao 1° SS.dwg
COFECI DD04 - Escada Principal 1° SS ao Térreo.dwg
COFECI DDO05 - Escada Principal Térreo ao 1°

COFECI DDO08 - Escada do Foyer do Auditério.dwg
COFECI DD09 - Foyer do Auditério.dwg

COFECI DDI10 - Auditério.dwg

COFECI DDI | - Auditério.dwg

COFECI DD12 - Hall de Elevadores.dwg

COFECI DDI5 - Copa e Despensa 2° e 3°

Pav.dwg Pavimentos.dwg

COFECI DDO06 - Escada Principal 1° ao 2° e 2° ao 3° COFECI DDI7 - Vidro Beija Flor - Parte |.dwg
Pav.dwg COFECI DD 18 - Vidro Beija Flor - Parte 2.dwg
COFECI DDO07 - Escada Principal 3° Pav ao

Terrafo.dwg

Os relacionados abaixo foram ignorados, por nao constarem do arquivo 2023-MODFED-COFECI-V4-
4PAV-R02 - Folha - 00 — Quantitativos, para evitar erro de interpretagio por parte de possiveis
proponentes e por nao conversarem com a modelagem em BIM:

COFECI DDI3 - Sanitarios 1° SS Térreo 1° 2° 3° Pavtos.dwg
COFECI DD 4 - Sanitarios Térreo 1° 2° 3° Pavimentos.dwg

Uma vez que este EVF for usado com referéncia para concorréncia, deve-se atentar para os seguintes
fatores:

- Mesmo que as proponentes tenham acesso ao conteldo deste orgamento, é de responsabilidade das
mesmas: a andlise técnica do projeto, o levantamento de quantidades, a criagao de uma estrutura analitica
de ordem de servigo e composigiao dos pregos que decidir adotar baseado em pre¢o de mercado. Caso
qualquer proponente acate as quantidades e/ou precos adotados neste orgamento referencial, assim como
suas respectivas composi¢oes de custos, sejam eles diretos ou indiretos, estara concordando com este
estudo e acatando seu contetdo como correto, nao havendo possibilidade, durante ou apds a execugao


https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF
https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF
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da obra, de solicitagio de aditivos. E importante que o érgio/ instituigio licitante se atentem a esta
informagao e a deixe bem claro no processo licitatorio.

Todas as composi¢gdes tomaram como base tabelas de referéncias reconhecidas pelos orgaos
competentes, priorizando as composi¢oes da SINAPI e TCPO/Pini e recorrendo a ORSE, quando da nao
existéncia de composi¢Ses nas duas primeiras. Nas composigdes ORSE, foram adotados prioritariamente
para os insumos das composi¢oes precos SINAPI. Quando da nao existéncia dos insumos na composigao
SINAPI, adotou-se ORSE; quando da ndo existéncia dos insumos na base ORSE, adotou-se prego
referencial de mercado.

Este orcamento devera ser revisado quando a modelagem em BIM corresponder com os ultimos
detalhamentos enviados a fim de que este estudo traga um prego mais préximo da realidade para a obra-
objeto do qual este estudo se trata.

Nesta revisao foram modificados e incluidos novos servigos, insumos e quantidades baseados nas pranchas
de detalhamento enviadas, exceto insumos ou servigos que constem das pranchas ignoradas supracitadas,
cujas as informagoes nao foram passadas de maneira clara e em alguns casos foram conflitantes entre si.

Data base do orcamento: abril/2022%
* . Os precos podem sofrer alteragdes, sem aviso prévio, influenciados pela cotagio do délar e/lou EURO, reajustes, pandemia
do Covid-19 ou motivo de forga maior. Em caso de atraso/retardo no inicio da obra, os pregos deverao ser atualizados.
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EVFR - ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA REFERENCIAL

OBJETO: OBRA
AREA*: 8.268,78 m?
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF

DURAGAO: 24 MESES

DATA: 13/12/22
RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
REVISAO N°: ||
R$/m?: R$5.350,42
CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM
ol MATERIAL
) 02 ADMINISTRACAO LOCAL
g 03 M. OBRA
fj 04 CUSTOS INDIRETOS
w 05 SERVICOS GLOBAIS
06 BDI
TOTAL DA OBRA

ETAPA VALOR PESO
R$ 21.433.508,23 48,45%
R$ 866.381,76 1,96%
R$ 5.236.876,25 11,84%
R$ 2.474.463,50 5,59%
R$ 5.359.782,24 12,11%
R$ 8.870.403,88 20,05%
R$ 44.241.415,88

CUSTO OBRA/M* CUSTO MAO-DE-OBRA/M*

R$5.350,42 R$738,11

GRAFICO GERAL

BDI
20,05%

SERVICOS GLOBAIS
12,11%

= CUSTOS INDIRETOS
5,59%

® MOBRA  , ADMINISTRACAO
11,84% LOCAL
1,96%

GRAFICO DA MAO-DE-OBRA

= ADMINISTRACAO
LOCAL

14,20%

MATERIAL
48,45%

85,80%
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EVFR - ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA REFERENCIAL

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGCO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM ETAPA R$ TOTAL PARTICIPAGCAO
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 866.381,76 1,96%
2.0 CUSTOS INDIRETOS R$ 1.938.585,79 4,38%
3.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.987,17 0,02%
4.0 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 1.001.276,33 2,26%
5.0 FUNDAGCOES, ESTRUTURAS E CONTENCOES R$ 14.055.354,00 31,77%
6.0 PAREDES E VEDACOES R$ 453.354,94 1,02%
7.0 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA R$ 522.800,97 1,18%
8.0 CONTRA-PISO R$ 215.398,56 0,49%
9.0 PROTECOES E TRATAMENTOS R$ 424.316,44 0,96%
10.0 FORROS E TETOS FALSOS R$ 239.593,70 0,54%
11.0 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES R$ 5.073.342,80 11,47%
12.0 ESQUADRIAS R$ 2.148.877,68 4,86%
13.0 PINTURAS R$ 340.394,18 0,77%
14.0 BANCADAS, DIVISORIAS E ESCADAS R$ 1.062.357,02 2,40%
15.0 APARELHOS LOUCAS E METAIS R$ 232.022,10 0,52%
16.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 633.817,09 1,43%
17.0 HIDRAULICA R$ 113.219,80 0,26%
18.0 AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO R$ 180.848,49 041%
19.0 INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET R$ 109.604,00 0,25%
20.0 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 2.492.779,12 5,63%
21.0 COMBATE A INCENDIO - REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES R$ 85.967,47 0,19%
22.0 DETECCAO DE INCENDIO R$ 219.451,59 0,50%
23.0 REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMATICOS) R$ 268.424,45 0,61%
24.0 VIDROS E GUARDA-CORPOS R$ 151.874,63 0,34%
25.0 SERRALHEIRA R$ 48.445,38 0,11%
26.0 PAVIMENTACOES EXTERNAS R$ 129.211,87 0,29%
27.0 CONSTRUCOES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES R$ 677.088,00 1,53%
28.0 ELEVADORES R$ 998.000,00 2,26%
29.0 MOBILIARIO DO AUDITORIO (CADEIRAS) R$ 498.100,00 1,13%
30.0 SERVICOS FINAIS R$ 179.136,66 0,40%
31.0 BDI R$ 8.870.403,88 20,05%
TOTAL DA OBRA R$ 44.241.415,88 100,00%
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

OBJETO:
AREA*:
CLIENTE :
ENDERECO:
DURACAO:
ITEM
1.0
2.0
2.1
3.0
3.1
4.0
4.1
42
43
44
45
5.0
5.1
52
53
54
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
7.0
7.1
72
7.3
8.0
8.1
8.2
9.0
9.1
9.2
9.3
10.0
10.1
10.2
11.0
1.1
1.2
1.3
1.4
12.0
12.1
122
12.3
12.4
12,5
12,6
13.0
13.1
132
13.3
14.0
14.1
142
14.3
14.4
15.0
15.1
15.2

OBRA
8.268,78 m?
011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
BRASILIA/DF
24 MESES

DISCRIMINAGCAO
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

CUSTOS INDIRETOS
CUSTOS OPERACIONAIS

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO E GABARITO DA OBRA
MOVIMENTOS DE TERRA

LIMPEZA DE TERRENO

ESCAVAGAO MECANIZADA E BOTA FORA
REATERRO MECANIZADO

PROTEGAO DE TALUDE

RELOCAGOES E INTERFERENCIAS

FUNDAGOES, ESTRUTURAS E CONTENGOES
ESTACAS DE FUNDACAO

VIGAS E PILARES

LAJES

CONTENGOES (NAO HA PROJETO EXECUTIVO - BASEADO EM PROPOSTA ORIENTATIVA)

PAREDES E VEDAGCOES

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 X 19 X 19

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39
REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA
CHAPISCO PAULISTA

REBOCO PAULISTA INTERNO E EXTERNO

EMBOGCO PAULISTA

CONTRA-PISO

LAJE DE PISO REGULARIZADA

REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVESTIMENTO (CONTRAPISO)
PROTECOES E TRATAMENTOS

IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA CRISTALIZADA
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

PROTECAO MECANICA DA IMPERMEABILIZACAO

FORROS E TETOS FALSOS

FORRO EM GESSO ACARTONADO (NAO TABICADO)
SANCAS E RASGOS PARA ILUMINACAO

REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES
REVESTIMENTOS DE PISOS

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PAINEIS

PAINEIS DO AUDITORIO

SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS EM ALUMINIO E VIDRO

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

PORTAS PARA DIVISORIAS

PORTAS CORTA-FOGO

PELE DE VIDRO

PINTURAS

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS

PINTURA LATEX ACRILICA DE PAREDES INTERNAS
BANCADAS, DIVISORIAS E ESCADAS

BANCADAS EM SILESTONE BEGE

DIVISORIAS EM SILESTONE UNSUI

REVEST. DA ESCADA EM QUARTZITO MONTBLANC COM FRISOS
BALCAO DA RECEPCAO EM QUARZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE
APARELHOS LOUCAS E METAIS

BACIA SANITARIA DECA CARRARA CONVENCIONAL
BACIA SANITARIA DECA CONFORTO VOGUE PLUS P 510.17

Pagina 1 de 3

DATA: 13/12/22
RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC

REVISAO N°: ||

R$/m?: R$5.350,42
CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ TOTAL
866.381,76
1.938.585,79
1.938.585,79
10.987,17
10.987,17
1.001.276,33
3.323,54
519.333,90
69.263,04
384.355,84
25.000,00
14.055.354,00
1.751.418,15
3.808.994,09
4.879.506,26
3.615.435,50
453.354,94
151.252,05
242.710,69
52.038,93
7.353,27
522.800,97
66.115,42
410.221,77
46.463,78
215.398,56
59.911,86
155.486,70
424.316,44
37.987,09
340.075,99
46.253,36
239.593,70
226.249,41
4.656,38
5.073.342,80
2.445.087,74
2.510.654,65
98.421,37
19.179,05
2.148.877,68
67.332,79
38.478,81
185.297,57
32.542,68
22.231,85
1.802.993,99
340.394,18
128.756,61
1.247,57
135.792,12
1.062.357,02
246.712,29
162.142,42
466.361,71
120.131,76
232.022,10
126.161,70
1.190,82



PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

OBJETO:
AREA*:
CLIENTE :
ENDERECO:
DURACAO:
ITEM
15.3
15.4

15.5

15.6
15.7
15.8

15.9
15.10
15.11

15.12
15.13
15.14
15.15
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
20.0
20.1
21.0
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
22.0
22.1
222
223
224

OBRA
8.268,78 m?
011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
BRASILIA/DF
24 MESES

DISCRIMINAGCAO
CHUVEIRO DECA DREAM 1976 C CT CROMADO

ACABAMENTO DE REGISTRO

TORNEIRA DE MESA DECAMATIC ECO CONFORTO 1173 C
CROMADA

TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DECA 2885C LNK

CUBA DE INOX TRAMONTINA 94081506

TANQUE 38 LITROS CELITE BRANCO 51266

CUBA DE SOBREPOR QUADRADA DECA COM MESA L730

CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA DECA L 830 GE |7
MICTORIO DE CERAMICA COM SIFAO INTEGRADO DECA M
712.17

BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.040

BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.070

BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.080
LAVATORIO DECA RAVENA L 915.17

INSTALAGCOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA (ESTIMADA - AINDA NAO HA PROJETO CEB)
TUBULACOES

CAIXAS E CONEXOES

CABOS E CONDUTORES

QUADROS GERAIS

QUADROS DE PAVIMENTOS

TOMADAS E INTERRUPTORES

LUMINARIAS (NAO HA PROJETO LUMINOTECNICO)
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
HIDRAULICA

TUBULACOES DE AGUA FRIA

REGISTROS E BASES

CONEXOES DE AGUA FRIA

RESERVATORIOS

ENTRADA DE AGUA CONCESSIONARIA

EQUIPAMENTOS

AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

TUBULACOES

CONEXOES E ACESSORIOS

RALOS, GRELHAS E CAIXAS PRONTAS

CAIXA DE AREIA

CAIXAS DE INSPECAO (CGI, CGSI E CSI)

EQUIPAMENTOS

INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET
TUBULACOES

TOMADAS E PONTOS

CABEAMENTO INTERNO

CAIXAS DE PASSAGEM E PAINEIS

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

SISTEMA COMPLETO DE AR CONDICIONADO*

COMBATE A INCENDIO - REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES
TUBULAGCOES

CONEXOES E ACESSORIOS

EXTINTORES E HIDRANTES

SINALIZACAO E ROTA DE FUGA

BLOCOS AUTONOMOS

AVISADOR SONORO E VISUAL DE INCENDIO

DETECCAO DE INCENDIO

TUBULAGCOES

CONEXOES

CABEAMENTO

EQUIPAMENTOS
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DATA: 13/12/22
RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC

REVISAO N°
R$/m?
CUSTO TOTAL

BN

: R$5.350,42

: R$44.241.415,88

R$ TOTAL

R$ 5.255,68
R$ 1.761,78
R$ 35.395,48
R$ 1.709,35
R$ 1.289,22
R$ 2.331,33
R$ 26.178,00
R$ 3.307,83
R$ 4.292,14
R$ 12.534,71
R$ 1.855,76
R$ 3.919,52
R$ 4.838,76
R$ 633.817,09
R$ 134.489,00
R$ 147.909,23
R$ 14.110,10
R$ 121.122,41
R$ 22.565,20
R$ 21.031,00
R$ 23.426,64
R$ 121.271,03
R$ 27.892,49
R$ 113.219,80
R$ 10.838,44
R$ 3.249,55
R$ 12.500,00
R$ 79.425,18
R$ 3.478,43
R$ 3.728,20
R$ 180.848,49
R$ 91.127,41
R$ 47.757,27
R$ 4.977,39
R$ 948,03
R$ 23.226,74
R$ 12.811,65
R$ 109.604,00
R$ 57.736,55
R$ 19.264,48
R$ 17.219,44
R$ 15.383,52
R$ 2.492.779,12
R$ 2.492.779,12
R$ 85.967,47
R$ 5.665,87
R$ 16.578,32
R$ 16.241,29
R$ 3.893,56
R$ 25.829,67
R$ 17.758,77
R$ 219.451,59
R$ 81.454,91
R$ 25.000,00
R$ 42.014,12
R$ 70.982,55



PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

OBJETO:
AREA*:
CLIENTE :
ENDERECO:
DURACAO:
ITEM
23.0
23.1
232
233
24.0
24.1
242
25.0
25.1
252
26.0
26.1
262
27.0
27.1
28.0
28.1
282
29.0
29.1
29.2
29.3
30.0
30.1
302
31.0

OBRA
8.268,78 m?
011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
BRASILIA/DF
24 MESES
DISCRIMINAGCAO
REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMATICOS)

TUBULACOES

CONEXOES

CHUVEIROS AUTOMATICOS

VIDROS E GUARDA-CORPOS

GUARDA-CORPO EM ALUMINIO E VIDRO

ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM

SERRALHEIRA

GRADIL PARA POCO

CORRIMAO DUPLO EM PAREDE CONF. NBR 9050
PAVIMENTAGCOES EXTERNAS

ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO H 20CM COM TELA
GRAMA

CONSTRUGOES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES
ESTRUTURA METALICA PARA REVEST. DECORATIVO EM FACHADA
ELEVADORES

ELEVADOR SOCIAL

ELEVADOR DE SERVICO

MOBILIARIO DO AUDITORIO (CADEIRAS)

CADEIRA LINHA PLUS CONVENCIONAL PRANCHETA
CADEIRA LINHA PLUS PMR PRANCHETA

CADEIRA LINHA PLUS PESSOAS COM OBESIDADE
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS

LIMPEZA DE VIDROS

BDI

DATA: 13/12/22
RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC

REVISAO N°

R$/m?: R$5.350,42
: R$44.241.415,88

CUSTO TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ TOTAL
268.424,45
209.075,09
35.000,00
24.349,36
151.874,63
122.541,83
29.332,80
48.445,38
32.758,95
15.686,43
129.211,87
124.881,93
4.329,94
677.088,00
677.088,00
998.000,00
798.400,00
199.600,00
498.100,00
480.700,00
7.400,00
10.000,00
179.136,66
176.928,14
2.208,53
8.870.403,88

CUSTO TOTAL DA OBRA

R$ 44.241.415,88
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OREAMENI®
ANALITICO



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA R$ 866.381,76
1.1 SINAPI 94295  ADM.LOCAL  MESTRE-DE-OBRAS MES 24,00 R$ 5.274,63 R$ 126.591,12
12 SINAPI 93565 ~ ADM.LOCAL  ENGENHEIRO MES 24,00 R$ 18.549,21 R$ 445.181,04
1.3 SINAPI 90766  ADM.LOCAL  ALMOXARIFE MES 24,00 R$ 5.061,64 R$ 121.479,36
1.4 SINAPI 93572  ADM.LOCAL ENCARREGADO GERAL MES 48,00 R$ 3.606,88 R$ 173.130,24
2.0 CUSTOS INDIRETOS R$ 1.938.585,79
2.1 COMPOSICAO CUSTOS OPERACIONAIS R$ 1.938.585,79
2.1.1 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  TAXAS DIVERSAS VB 1,00 R$ 26.500,00 R$ 26.500,00
2,12 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAGOES PROVISORIAS VB 1,00 R$ 440.991,78 R$ 440.991,78
213 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  ISOLAMENTO E SEGURANGCA VB 1,00 R$ 60.287,39 R$ 60.287,39
214 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  CONSUMOS DA OBRA VB 1,00 R$ 58.200,00 R$ 58.200,00
216 COMPOSICAO  C.INDIRETOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VB 1,00 R$ 348.812,20 R$ 348.812,20
217 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  FERRAMENTAS VB 1,00 R$ 10.226,21 R$ 10.226,21
. LIMPEZA PERMAMENTE DA OBRA, REMOGAO DE
218 COMPOSICAO  C. INDIRETOS VB 1,00 R$ 68.225,75 R$ 68.225,75
ENTULHO E TRANSPORTES INTERNOS
2.1.9 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  TRANSPORTES E FRETES VB 1,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
2.1.10 COMPOSICAO  C.INDIRETOS BETONEIRA (LOCAGCAO E OPERAGAO) VB 1,00 R$ 25.025,75 R$ 25.025,75
2,111 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  ANDAIME TIPO TORRE VB 1,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
2.1.12 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  ANDAIME FACHADEIRO VB 1,00 R$ 202.218,70 R$ 202.218,70
2.1.13 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  BANDEJA DE PROTEGAO COLETIVA VB 1,00 R$ 51.898,00 R$ 51.898,00
2.1.14 COMPOSICAO  C.INDIRETOS  PROJETOS E ESTUDOS VB 1,00 R$ 630.000,00 R$ 630.000,00
SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.987,17
PINI 02595.8.1.1 LOCACAO E GABARITO DA OBRA .360,00 R$ 10.987,17
3.1 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 0,13 R$ 24,83 R$ 3,23
3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,13 R$ 18,65 R$ 2,42
3.1 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,02 R$ 22,00 R$ 0,44
3.1 SINAPI 0506 | MATERIAL PREGO 18 X 27 KG 0,01 R$ 22,90 R$ 0,27
3.1 SINAPI 0449 | MATERIAL PONTALETE DE CEDRO 7,5 X 7,5 M 0,04 R$ 9,04 R$ 0,36
3.1 SINAPI 06212  MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,09 R$ 15,00 R$ 1,35
MOVIMENTOS DE TERRA R$ 1.001.276,33
: 09937/ORSE LIMPEZA DE TERRENO R$ 1,90 R$ 3.323,54
4. SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,0200 R$ 18,65 R$ 0,37
4. 02451/ORSE C.INDIRETOS  CAMINHAO BASCULANTE 9T/6,0M H 0,0120 R$ 46,49 R$ 0,56
4.1 02477/ORSE C.INDIRETOS  PA CARREGADEIRA DE ESTEIRA 1,53M? 130,0 HP H 0,0047 R$ 157,84 R$ 0,74
4.1 02482/ORSE C.INDIRETOS RETROESCAVADEIRA PNEUS 86 HF H 0,0030 R$ 75,48 R$ 0,23

42 T'(;',:; 1023071 ESCAVACAO MECANIZADA E BOTA FORA M3 35.795,17 R$ 1451 R$ 519.333,90

42 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,1342 R$ 18,65 R$ 2,50

HORA PRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
42 SINAPI 05631 C. INDIRETOS CHP 0,0322 R$ 204,58 R$ 6,59
SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,80M* 17T | I IHP

HORA IMPRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

42 SINAPI 05632 C. INDIRETOS CHI 0,0350 R$ 77,29 R$ 2,71
SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,80M* 17T |1 IHP
HORA PRODUTIVA DE CAMINHAO BASCULANTE |10M?

42 SINAPI 91386 C. INDIRETOS . CHP 0,0105 R$ 237,56 R$ 2,49
TRUCADO CARGA UTIL MAXIMA 15.935KG

HORA IMPRODUTIVA DE CAMINHAO BASCULANTE

42 SINAPI 91387 C. INDIRETOS . CHI 0,0045 R$ 48,59 R$ 0,22
10M* TRUCADO CARGA UTIL MAXIMA 15.935KG

43 SINAPI 93372 REATERRO MECANIZADO M2 7.793,59 R$ 8,89 R$ 69.263,04

43 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,0220 R$ 18,65 R$ 0,41
HORA PRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

43 SINAPI 05631 C. INDIRETOS CHP 0,0250 R$ 204,58 R$ 5,11

SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,80M* 17T | I IHP

HORA IMPRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
43 SINAPI 05632 C. INDIRETOS CHI 0,0330 R$ 77,29 R$ 2,55
SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,80M* 17T | I IHP

HORA PRODUTIVA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE
43 SINAPI 91533 C. INDIRETOS - CHP 0,0160 R$ 29,86 R$ 0,48
PERCUSSAO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 4CV

HORA IMPRODUTIVA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE
43 SINAPI 91534 C. INDIRETOS - CHI 0,0150 R$ 22,27 R$ 0,33
PERCUSSAO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 4CV

4.4 PROTEGAO DE TALUDE R$ 384.355,84
Gl SINAPI 91074 EXECUGAO DE CONCRETO PROJETADO ARMADO COM TELA M2 2.448,00 R$ 157,01 R$ 384.355,84
4.4.1 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MEDIA M3 0,12 R$ 150,00 R$ 18,09
44.1 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 51,22 R$ 0,60 R$ 30,73
44.1 SINAPI 04720 MATERIAL BRITA 0 M3 0,08 R$ 172,27 R$ 13,57
44.1 SINAPI 07155 MATERIAL TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-138 2,20 M2 1,18 R$ 28,66 R$ 33,95
FIO 42MM KG/M?
4.4.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 1,01 R$ 25,09 R$ 25,23
4.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,01 R$ 18,65 R$ 18,75
4.4.1 SINAPI 09838 MATERIAL TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 50MM M 0,13 R$ 11,25 R$ 1,41
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PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC

CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||

ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42

DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

44. SINAPI 88830  C.INDIRETOs oo ONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL 400L CAPAC. DE CHP 0,06 R$ 1,75 R$ 0,11

MISTURA 280L - CHP
BETONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL 400L CAPAC. DE

4.4.1 SINAPI 88831 C. INDIRETOS CHI 0,27 R$ 0,38 R$ 0,10
MISTURA 280L - CHI

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR

44.1 SINAPI 90650  C.INDIRETOS  ELETRICO MONOFASICO I5HP 170MM HM/Q = 30MCA - CHP 0,09 R$ 9,53 R$ 0,89
CHP
BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR
44.1 SINAPI 90651 C.INDIRETOS  ELETRICO MONOFASICO I5HP 170MM HM/Q = 30MCA - CHI 024 R$ 0,88 R$ 021
CHI
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO POT. 10CY
44.1 SINAPI 90656 C. INDIRETOS JEC CHP 0,09 R$ 14,35 R$ 1,33
3M3/H - CHP
BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO POT. 10CV
44.1 SINAPI 90657  C. INDIRETOS JEC CHI 0,24 RS 4,66 R$ 1,13
3M3/H - CHI
MPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400PCM 102
44.1 SINAPI 90999 C.INDIRETOS :s(l) CHPSSO oc © 400PCM 10 CHP 0,09 RS 103,72 R$ 9,64
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400PCM 102
44, SINAPI91001  C.INDIRETOS ™" | CHI 0,24 RS 7,72 RS 1,87
45 VERBA RELOCAGOES E INTERFERENCIAS 1,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,
45 VERBA SERVICO RELOCAGAO E POSSIVEIS INTERFERENCIAS 1,0000 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

FUNDACOES, ESTRUTURAS E CONTENCOES
PROPOSTA ESTACAS DE FUNDACAO

R$ 4.800,00

PRP.COF.001 ESCAVAGAO DE ESTACAS @ 40CM 120,00 R$ 40,00
5.0.1 PRP.COF.001 SERVICO ESCAVAGAO DE ESTACAS DE FUNDAGAO @ 40CM M 1,00 R$ 40,00 R$ 40,00
5.1.2 PRP.COF.001 ESCAVAGAO DE ESTACAS @ 60CM M3 468,00 R$ 200,00 R$ 93.600,00
5.12 PRP.COF.001 SERVICO ESCAVAGAO DE ESTACAS DE FUNDAGAO @ 60CM M3 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00
5.1.3 PRP.COF.001 ESCAVAGAO DE ESTACAS @ 70CM M3 2.928,00 R$ 200,00 R$ 585.600,00
5.13 PRP.COF.001 SERVICO ESCAVAGAO DE ESTACAS DE FUNDAGAO @ 70CM M3 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00
5.1.4 PRP.COF.001 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE FUNDAGCAO VB 1,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
5.1.4 PRP.COF.001 SERVICO ~ VB 1,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00
DE FUNDACAO
Bull :L’:::I 277N ARMAGAO EM ACO CA 50/60 PARA FUNDAGOES KG 12.936,00 R$ 19,96 R$ 258.243,76
5.1.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,71
5.1.5 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA  ARMADOR H 0,37 R$ 24,95 R$ 9,13
5.15 PROP.COF.004 MATERIAL AGO CA 50/60 @ DIVERSOS MEDIA KG 1,00 R$ 8,58 R$ 8,58
5.1.5 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,55
5.1.6 SINAPI 103686 CONCRETO BOMBEADO PARA FUNDAGAO M3 1.283,00 R$ 611,14 R$ 784.087,10
5.1.6 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M3 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
5.1.6 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 2,68 R$ 25,09 R$ 67,24
5.1.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,67 R$ 18,65 R$ 12,50
5.1.7 07166/ORSE ARRASAMENTO DE ESTACAS UND. 82,00 R$ 49,85 R$ 4.087,29
5.1.7 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,50 R$ 25,09 R$ 12,55
5.1.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 2,00 R$ 18,65 R$ 37,30
52 VIGAS E PILARES R$ 3.808.994,09
52.1 11647/ORSE FORMA E DESFORMA DE PILARES (CONSIDERANDO 2 REAPROVEITAMENT M2 3.636,60 R$ 142,48 R$ 518.151,31
52.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,21
52.1 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 1,33 R$ 24,83 R$ 33,10
521 SINAPI 43130 MATERIAL ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 0,15 R$ 26,04 R$ 3,91
521 SINAPI 06194 MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 2,72 R$ 6,45 R$ 17,56
521 SINAPI 05068 MATERIAL PREGO 17 X 21 KG 0,10 R$ 23,30 R$ 2,33
521 SINAPI 05069 MATERIAL PREGO 17 X 27 KG 0,03 R$ 23,74 R$ 0,59
5.2.1 SINAPI 01347 MATERIAL CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=I2MM M2 0,58 R$ 73,85 R$ 43,13
2,20 X 1,10M
5.2.1 SINAPI 06212 MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,31 R$ 15,00 R$ 4,59
5.2.1 ORSE 01569 MATERIAL MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 3,07 R$ 10,13 R$ 31,07
522 11647/ORSE FORMA E DESFORMA DE PILARES (CONSIDERANDO 2 REAPROVEITAMENT M2 461127 R$ 142,48 R$ 657.024,59
522 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,21
522 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 1,33 R$ 24,83 R$ 33,10
522 SINAPI 43130 MATERIAL ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 0,15 R$ 26,04 R$ 3,91
522 SINAPI 06194 MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 2,72 R$ 6,45 R$ 17,56
522 SINAPI 05068 MATERIAL PREGO 17 X 21 KG 0,10 R$ 23,30 R$ 2,33
522 SINAPI 05069 MATERIAL PREGO 17 X 27 KG 0,03 R$ 23,74 R$ 0,59
CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM
522 SINAPI 01347 MATERIAL M2 0,58 R$ 73,85 R$ 43,13
2,20 X 1,10M
522 SINAPI 06212 MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,31 R$ 15,00 R$ 4,59
522 ORSE 01569 MATERIAL MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 3,07 R$ 10,13 R$ 31,07
523 :I;::I 727631 ARMAGAO EM AGO CA 50/60 PARA VIGAS KG 144.555,40 R$ 10,68 R$ 1.544.194,78
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PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
523 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,01 R$ 18,65 R$ 0,12
523 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,07 R$ 24,95 R$ 1,80
523 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-60 @ 5.0mm KG 0,01 R$ 10,07 R$ 0,13
523 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 6.3mm KG 0,06 R$ 8,89 R$ 0,58
523 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 8.0mm KG 0,00 R$ 8,89 R$ 0,00
523 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 10.0mm KG 0,15 R$ 8,48 R$ 1,31
523 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 12.5mm KG 0,06 R$ 8,07 R$ 0,48
523 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 16.0mm KG 0,08 R$ 8,07 R$ 0,68
523 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 20.0mm KG 0,05 R$ 8,07 R$ 0,43
523 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 25.0mm KG 0,57 R$ 8,07 R$ 4,61
523 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,55
SINAPI 92763/ .
524 97795 ARMACAO EM ACO CA 50/60 PARA PILARES KG 44.947,10 R$ I1,11 R$ 499.524,57
524 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,01 R$ 18,65 R$ 0,12
524 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,07 R$ 24,95 R$ 1,80
524 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-60 @ 5.0mm KG 021 R$ 10,07 R$ 2,13
524 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 6.3mm KG 0,01 R$ 8,89 R$ 0,05
524 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 10.0mm KG 0,09 R$ 8,48 R$ 0,76
524 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 12.5mm KG 0,57 R$ 8,07 R$ 4,64
524 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 16.0mm KG 0,06 R$ 8,07 R$ 0,49
524 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 20.0mm KG 0,04 R$ 8,07 R$ 0,32
524 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 25.0mm KG 0,02 R$ 8,07 R$ 0,14
524 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,66
525 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA PILARES M3 364,36 R$ 570,64 R$ 207.919,99
525 SINAPI 3448 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M3 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
525 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
525 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,62 R$ 18,65 R$ 30,21
52.6 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA VIGAS M3 692,36 R$ 551,99 R$ 382.178,84
526 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M3 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
526 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
52.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,62 R$ 18,65 R$ 11,56
53 LAJES R$ 4.879.506,26
53.1 11647/ORSE FORMA E DESFORMA DE LAJES (2 REAPROVEITAMENTOS) M2 7.348,00 R$ 142,48 R$ 1.046.960,31
5.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,21
5.3.1 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 1,33 R$ 24,83 R$ 33,10
53.1 SINAPI 43130  MATERIAL ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 0,15 R$ 26,04 R$ 3,91
53.1 SINAPI 06194  MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X |0CM M 2,72 R$ 6,45 R$ 17,56
5.3.1 SINAPI 05068 ~ MATERIAL PREGO 17 X 21 KG 0,10 R$ 23,30 R$ 2,33
53.1 SINAPI 05069  MATERIAL PREGO 17 X 27 KG 0,03 R$ 23,74 R$ 0,59
CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM
53.1 SINAPI 01347  MATERIAL M2 0,58 R$ 73,85 R$ 43,13
2,20 X 1,10M
53.1 SINAPI 06212  MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,31 R$ 15,00 R$ 4,59
5.3.1 ORSE 01569 MATERIAL MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 3,07 R$ 10,13 R$ 31,07
532 Z'Z'\;:‘:' sa7671l ARMACAO EM ACO CA 50/60 KG 149.418,50 R$ 14,29 R$ 2.134.771,86
532 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,03 R$ 18,65 R$ 0,58
532 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,19 R$ 24,95 RS 4,74
532 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 6.3mm KG 0,00 R$ 8,89 R$ 0,01
532 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 8.0mm KG 0,02 R$ 8,89 R$ 0,21
532 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 10.0mm KG 0,53 R$ 8,48 R$ 4,53
532 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 12.5mm KG 0,27 R$ 8,07 R$ 2,18
532 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 16.0mm KG 0,15 R$ 8,07 R$ 1,17
532 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 20.0mm KG 0,03 R$ 8,07 R$ 0,21
532 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,66
533 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA LAJES M3 1.469,60 R$ 570,64 R$ 838.619,01
533 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA VB 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
533 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
533 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,62 R$ 18,65 R$ 30,21
534 07307/ORSE CIMBRAMENTO METALICO H=ATE 3,50M M3 10.869,00 R$ 57,83 R$ 628.582,53
TUBO METALICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - .
534 06870/ORSE MATERIAL . M/MES 2,00 R$ 2,00 R$ 4,00
LOCACAO
534 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,54 R$ 25,09 R$ 13,55
534 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 2,16 R$ 18,65 R$ 40,28
535 07307/ORSE CIMBRAMENTO METALICO H=DE 3,50M ATE 5,00M M3 13.466,45 R$ 17,12 R$ 230.572,56
535 06870/ORSE MATERIAL TUBO M_ETAL'CO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - M/MES 2,00 R$ 2,00 R$ 4,00
LOCAGAO
535 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,30 R$ 25,09 R$ 7,53
535 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60

CONTENGOES (NAO HA PROJETO EXECUTIVO - BASEADO EM PROPOSTA ORIENTATIVA) R$ 3.615.435,50
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PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
54.1 PROP.COF.001  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE CONTENGAC VB 1,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
54.1 PROP.COF.001  SERVICO MOBILIZAGAO PARA SERVICO DE CONTENCAO VB 1,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
542 PROP.COF.001  ESCAVAGAO DE ESTACAS @ 30CM M 3.000,00 R$ 42,00 R$ 126.000,00
542 PROP.COF.001  SERVICO ESCAVAGAO DE ESTACAS DE CONTENCAO @ 30CM M 1,00 R$ 42,00 R$ 42,00
543 11647/ORSE FORMA E DESFORMA DE VIGAS DO BALDRAME(COM 2 REAPROVEITAMEN M2 4.368,00 R$ 142,48 R$ 622.362,90
543 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,21
543 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 1,33 R$ 24,83 R$ 33,10
543 SINAPI 43130  MATERIAL ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 0,15 R$ 26,04 R$ 3,91
543 SINAPI 06194  MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 2,72 R$ 6,45 R$ 17,56
543 SINAPI 05068  MATERIAL PREGO 17 X 21 KG 0,10 R$ 23,30 R$ 2,33
543 SINAPI 05069  MATERIAL PREGO 17 X 27 KG 0,03 R$ 23,74 R$ 0,59
543 SINAPIO1347  MATERIAL CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM v 058 R$ 73,85 RS 43,13
2,20 X 1,10M
543 SINAPI 06212 MATERIAL TABUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,31 R$ 15,00 R$ 4,59
543 ORSE 01569 MATERIAL MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 3,07 R$ 10,13 R$ 31,07
544 :'2'\;'::' 927631 ARMACAO EM ACO CA 50/60 DAS ESTACAS DE CONTENCAO KG 81.221,00 R$ 12,54 R$ 1.018.633,17
5.4.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,07 R$ 18,65 R$ 1,31
5.4.4 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,08 R$ 24,95 R$ 2,00
5.4.4 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA 50/60 @ DIVERSOS MEDIA KG 1,00 R$ 8,58 R$ 8,58
544 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,66
SINAPI 92763/ .
545 97795 ARMACAO EM ACO CA 50/60 DA CORTINA ENTRE ESTACAS KG 34.944,00 R$ 12,54 R$ 438.250,18
545 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,07 R$ 18,65 R$ 1,31
545 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,08 R$ 24,95 R$ 2,00
545 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA 50/60 @ DIVERSOS MEDIA KG 1,00 R$ 8,58 R$ 8,58
545 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,66
54.6 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA CORTINAS (SUBMURAMENTO) M3 436,80 R$ 563,18 R$ 245.998,95
546 SINAPI 3448 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA IVE 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
54.6 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
546 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,22 R$ 18,65 R$ 22,75
547 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA ESTACAS DE CONTENGCAO M3 677,05 R$ 563,18 R$ 381.304,00
547 SINAPI 3448 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA IVE 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
547 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
547 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,22 R$ 18,65 R$ 22,75
548 PRP.COF.001 TIRANTES UND. 183,00 R$ 4.196,10 R$ 767.886,30
548 PRP.COF.001 SERVICO IMPLEMENTACAO DE TIRANTES M 16,07 R$ 230,00 R$ 3.696,10
548 PRP.COF.001 SERVICO PROTENSAO DOS TIRANTES UND. 1,00 R$ 500,00 R$ 500,00
PAREDES E VEDACOES R$ 453.354,94
] PINI 0421182  ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 X 19 X 19 R$ 71,51 R$ 151.252,05
6.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 1,00 R$ 25,09 R$ 25,09
6.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA
6.1 SINAPI 87292  MATERIAL M3 0,01 R$ 553,33 R$ 7,47
TRACO 1:2:8
6.1 SINAPI 07271 MATERIAL TJOLO CERAMICO DE VEDAGAO 9 X 19 X 19 UND. 25,70 R$ 0,79 R$ 20,30
6.2 SINAPI 103337  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 M2 3.269,79 R$ 74,23 R$ 242.710,69
6.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,95 R$ 25,09 R$ 23,84
6.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,48 R$ 18,65 R$ 8,86
6.2 SINAPI 34599  MATERIAL BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 UND. 13,60 R$ 2,70 R$ 36,72
6.2 SINAPI 87292  MATERIAL ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA M3 0,01 R$ 553,33 R$ 4,81
TRACO 1:2:8
6.3 SINAPI 103342  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29 M2 712,55 R$ 73,03 R$ 52.038,93
6.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,75 R$ 25,09 R$ 18,82
6.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,47 R$ 18,65 R$ 8,77
6.3 SINAPI 34592  MATERIAL BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29 UND. 13,50 R$ 3,01 R$ 40,64
6.3 SINAPI 87292  MATERIAL ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA M3 0,01 R$ 553,33 R$ 4,81
TRAGO 1:2:8
6.4 SINAPI 103340  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 M2 77,07 R$ 95,41 R$ 7.353,27
6.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,79 R$ 25,09 R$ 19,82
6.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,51 R$ 18,65 R$ 9,51
6.4 SINAPI 34555  MATERIAL BLOCO DE CONCRETO VEDAGAO 19 X 19 X 39 UND. 13,50 R$ 4,37 R$ 59,00
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA
6.4 SINAPI 87292  MATERIAL M3 0,01 R$ 553,33 R$ 7,08
TRAGO 1:2:8
REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA R$ 522.800,97
SINAPI 87904  CHAPISCO PAULISTA 10.659,29 R$ 66.115,42
7.1 SINAPI 87292  MATERIAL gr‘;’:MASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 CF. ORSE M3 0,0042 R$ 460,75 R$ 1,94
7.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,12 R$ 25,09 R$ 3,11
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: |1
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
7.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,06 R$ 18,65 R$ 1,16
72 0706/ORSE REBOCO PAULISTA INTERNO E EXTERNO M2 9.574,80 R$ 42,84 R$ 410.221,77
72 SINAPI 87292 MATERIAL ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA M3 0,0300 R$ 553,33 R$ 16,60
TRACO 1:2:8
72 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,60 R$ 25,09 R$ 15,05
72 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,60 R$ 18,65 R$ 11,19
7.3 0706/ORSE EMBOGCO PAULISTA MP 1.084,49 R$ 42,84 R$ 46.463,78
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA
73 SINAPI 87292 MATERIAL M3 0,0300 R$ 553,33 R$ 16,60
TRACO 1:2:8
73 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,60 R$ 25,09 R$ 15,05
73 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,60 R$ 18,65 R$ 11,19
CONTRA-PISO R$ 215.398,56
SINAPI 101747 ADP  LAJE DE PISO REGULARIZADA R$ 36,14 R$ 59.911,86
8.1 SINAPI 001523  MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M3 0,07 R$ 364,44 R$ 25,51
8.1 SINAPI 04721 MATERIAL BRITA | M2 0,04 R$ 149,21 R$ 5,22
8.1 SINAPI 03777 MATERIAL LONA PLASTICA PRETA E = 150 MICRAS M2 1,00 R$ 1,73 R$ 1,73
8.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,11 R$ 25,09 R$ 2,81
8.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,05 R$ 18,65 R$ 0,87
PINI 09605.8.1 REGULARIZAGCAO DE BASE PARA REVESTIMENTO (CONTRAPISO) R$ 30,77 R$ 155.486,70
82 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 14,58 R$ 0,60 R$ 8,75
82 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MEDIA M3 0,04 R$ 150,00 R$ 5,49
82 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,25 R$ 25,09 R$ 6,27
82 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,55 R$ 18,65 R$ 10,26
PROTECOES E TRATAMENTOS R$ 424.316,44
) SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA CRISTALIZADA R$ 13,50 R$ 37.987,09
9.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,11 R$ 18,65 R$ 2,01
9.1 SINAPI 00135 MATERIAL ARGAMASSA POLIMERICA CRISTALIZANTE KG 3,20 R$ 3,59 R$ 11,49
9.2 SINAPI 98546 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA M2 3.305,1 1 R$ 102,89 R$ 340.075,99
9.2 SINAPI 98546 MATERIAL IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA 3MM M2 1,10 R$ 93,54 R$ 102,89
9.3 PINI 09605.8.| ADP  PROTEGAO MECANICA DA IMPERMEABILIZAGAO M2 3.305,1 1 R$ 13,99 R$ 46.253,36
9.3 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 729 R$ 0,60 R$ 4,37
9.3 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MEDIA M3 0,02 R$ 150,00 R$ 2,74
9.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,20 R$ 25,09 R$ 5,02
9.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
FORROS E TETOS FALSOS R$ 239.593,70
SINAPI 96110 FORRO EM GESSO ACARTONADO (NAO TABICADO) R$ 79,41 R$ 226.249,41
10.1 SINAPI 96110 SERVICO FORRO EM GESSO ACARTONADO IH 1,00 R$ 79,41 R$ 79,41
10.2 09963/ORSE SERVICO SANCA EM GESSO ACARTONADO M 5,00 R$ 23,83 R$ 119,15
01798/ORSE ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL EM LA DE VIDRO E=25MM R$ 27,82 R$ 8.687,91
10.3 00024/ORSE SERVICO PAINEL DE LA DE VIDRO PS| 30/25MM APLICADO IH 1,00 R$ 27,82 R$ 27,82
11.0 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES R$ 5.073.342,80
1.1 REVESTIMENTOS DE PISOS R$ 2.445.087,74
1111 SINAPI 98672 AD PISO EM QUARTZITO MONTBLANC MELHOR APROVEITAMENTO DE CHAI MP 330,05 R$ 1.685,48 R$ 556.293,99
.11 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,80 R$ 25,09 R$ 20,07
.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
.11 PROP.COF.0Il  MATERIAL PISO EM QUARTZITO MONTBLANC 87 X 87 OU MELHOR M2 1,10 R$ 1.499,00 R$ 1.648,90
.11 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-IIl KG 6,50 R$ 1,53 R$ 9,95
(INN SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,65 R$ 2,93 R$ 1,90
11.1.2 SINAPI 87256 PISO EM CERAMICA 60 X 60 MP 395,20 R$ 86,02 R$ 33.995,26
1.1.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,80 R$ 25,09 R$ 20,07
1.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
1.1.2 SINAPI 87257 MATERIAL REVESTIMENTO CERAMICA PARA PISO 60 X 60 M2 1,10 R$ 52,79 R$ 58,07
1.1.2 SINAPI 01381 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-I PARA CERAMICAS KG 4,50 R$ 0,50 R$ 2,25
.12 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,33 R$ 2,93 R$ 0,97
11.1.3 10169/ORSE * PISO INDUSTRIAL COM PINTURA EPOXI M2 3.807,15 R$ 105,60 R$ 402.023,63
SINAPI 102494
.13 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA  PINTOR H 0,28 R$ 26,15 R$ 7,19
.13 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,28 R$ 18,65 R$ 5,13
11.1.3 10169/ORSE SERVICO PISO DE ALTA RESISTENCIA INDUSTRIAL DE 12MM M2 1,00 R$ 45,34 R$ 45,34
.13 SINAPI 05330 MATERIAL DILUENTE EPOXI L 0,06 R$ 35,05 R$ 2,24
.13 SINAPI 07304 MATERIAL TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM L 0,32 R$ 76,35 R$ 24,58
11.1.3 SINAPI 12815 MATERIAL FITA CREPE ROLO DE 25MM X 50M UND. 0,01 R$ 10,44 R$ 0,10
11.1.3 SINAPI 44072 MATERIAL PRIMER EPOXI L 0,20 R$ 104,19 R$ 21,00
11.1.4 SINAPI 101747 ADP  PISO ANTIDERRAPANTE EM CONCRETO MP 204,85 R$ 44,49 R$ 9.114,02
11.1.4 SINAPI 001523  MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M3 0,07 R$ 364,44 R$ 25,51
FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M LARGURA
1.1.4 00976/ORSE MATERIAL sCM M 0,63 R$ 9,38 R$ 5,91
1.1.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,35 R$ 25,09 R$ 8,78
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PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA
AREA*: 8.268,78 m?
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI

ENDEREGO: BRASILIA/DF
DURAGAO: 24 MESES

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGCAO
.14 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
.5 SINAPI 101745  PISO EM CARPETE ESP.: I0OMM
I.1.5 SINAPI 101745  MATERIAL PISO EM CARPETE ESP.: I0MM INSTALADO (A DEFINIR)
11.1.6 SINAPI 101747 ADP PISO EM PORCELANATO PORTOBELLO BRANCO ASPEN 80 X 80
1.1.6 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO
I.1.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
I.1.6 PRF.COF.033 MATERIAL PORCELANATO PORTIBELLO ASPEN POLIDO 80 X 80
I.1.6 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-lII
1.1.6 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
1.1.7 SINAPI 87256 ADP  PISO RAMPA LADRILHO 20 X 20 CIMARTEX
1.1.7 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO
.17 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
1.1.7 SINAPI 38137 MATERIAL LADRILHO PARA CALCADA RAMPA FILETE PRETO 20 X 2(
1.1.7 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-lII
1.1.7 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
11.1.8 SINAPI 101727 ADP.  PISO VINILICO REV TECH NVW SUPERIOR 14005
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA/COLA DE
11.1.8 SINAPI 4791 MATERIAL
CONTATO
11.1.8 SINAPI 4792 MATERIAL PISO VINILICO REV TECH NVW SUPERIOR 14005
11.1.8 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO
1.1.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
11.1.9 SINAPI 101747 ADP  PISO EM PORCELANATO RUSTICO 1,00 X |,00M
.19 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO
1.1.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
1.1.9 PRF.COF.001 MATERIAL PORCELANATO INTERNO CIMENTO ESMALTADO BORD;
1.1.9 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-llI
1.1.9 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
112 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PAINEIS
11.2.1 SINAPI 98672 ADP  REVEST. DE PAREDE EM QUARTZITO MONTBLANC
11.2.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO
11.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
QUARTZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE PARA
11.2.1 PROP.COF.0Il  MATERIAL
REVESTIMENTO DE PAREDES
11.2.1 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-lII
11.2.1 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
1122 13022/0RSE ADP.  REVEST. DE PAREDE EM MARMORE BRANCO ESPECIAL (ARGAMASSA)
11.2.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO
11.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
MARMORE BRAN ESPECIAL PARA REVEST. DE
11.2.2 PROP.COF.003 MATERIAL © CO ESPEC s
PAREDE
11.2.2 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-lII
1122 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
1123 CYPE.FAPOI0 REVEST. DE PAREDE EM MARMORE BRANCO ESPECIAL (COM INSERT EM ES
11.2.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO
11.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
1123 PROP.COF.003 MATERIAL MARMORE BRANCO ESPECIAL PARA REVEST. DE
PAREDE
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM INSERT
11.2.3 MTI9ANBOIOD MATERIAL
DE APOIO SIMPLES COM PARABOLT DE 3/4" @ 3"
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM INSERT
11.2.3 MTI9ANBOIOG MATERIAL
DE APOIO DUPLO COM PARABOLT DE 3/4" @ 3"
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM INSERT
11.2.3 MTI9ANBOIOA MATERIAL
DE APOIO TRANSVERSAL COM PARABOLT DE 3/4" @ 3"
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COMPOSTO
11.2.3 MTI9ANBOIOP  MATERIAL
DE GANCHO 45°, CANTONEIRA, PARABOLT 3/8" @ 3"
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM
11.2.3 MTI9ANBOIOM MATERIAL
GANCHO LATERAL PARABOLT 3/4" @ 3"
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM
11.2.3 MTI9ANBOIO)  MATERIAL ,
GANCHO TERMINAL PARABOLT 3/4" @ 3"
CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELULAS
11.2.3 MTI5BASOI0OA  MATERIAL
FECHADAS @ 6MM
11.2.3 MT2IVVAOIS5A  MATERIAL SILICONE NEUTRO INCOLOR ISSO 7389
1124 11826/ORSE REVESTIMENTO ACUSTICO
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UNIDADE
H
MZ

M2

MZ
H
H

Ml

KG
KG

M2

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.
MZ

QTDE
0,23
314,63

1,10

2.803,45
0,70
0,27
1,10
8,62
0,25

288,78
0,80
0,25
1,10
4,50
0,30

31,39

0,10

1,11
0,17
0,09
685,17
0,70
0,27
1,10
8,62
0,25

211,94
0,61
0,35

1,10

6,50
0,65
1.034,87
0,61
0,35

1,10

4,50
0,33
314,60
1,72
1,72

1,10

0,50

0,43

2,22

0,19
327,47

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 18,65

R$ 159,83

R$ 145,30

R$ 444,25
R$ 25,09
R$ 18,65
R$ 370,66
R$ 1,53
R$ 2,93
R$ 99,44
R$ 25,09
R$ 18,65
R$ 60,86
R$ 1,53
R$ 2,93

R$ 122,54

R$ 48,16

R$ 101,00
R$ 25,09
R$ 18,65

R$ 168,41
R$ 25,09
R$ 18,65

R$ 119,90

R$ 1,53
R$ 2,93

R$ 1.682,58
R$ 25,09
R$ 18,65

R$ 1.499,00

R$ 1,53
R$ 2,93
R$ 1.404,68
R$ 25,09
R$ 18,65

R$ 1.250,00

R$ 1,53
R$ 2,93
R$ 1.467,14
R$ 25,09
R$ 18,65

R$ 1.250,00

R$ 11,34

R$ 12,22

R$ 11,55

R$ 12,08

R$ 5,43

R$ 4,88

R$ 0,40

R$ 16,61
R$ 354,51

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 4,29
R$ 50.287,31

R$ 159,83

R$ 1.245.420,33
R$ 17,56

R$ 5,04

R$ 407,73
R$ 13,19

R$ 0,73

R$ 28.717,58
R$ 20,07

R$ 4,66

R$ 66,95

R$ 6,89

R$ 0,88

R$ 3.846,40

R$ 4,58

R$ 112,11

R$ 4,27

R$ 1,59

R$ 115.389,21
R$ 17,56

R$ 5,04

R$ 131,89

R$ 13,19

R$ 0,73

R$ 2.510.654,65
R$ 356.606,41
R$ 15,30

R$ 6,53

R$ 1.648,90

R$ 9,95

R$ 1,90

R$ 1.453.665,64
R$ 15,30

R$ 6,53

R$ 1.375,00

R$ 6,89

R$ 0,97

R$ 461.562,57
R$ 43,03

R$ 31,98

R$ 1.375,00

R$ 5,69

R$ 5,19

R$ 0,79

R$ 0,70

R$ 0,42

R$ 0,38

R$ 0,89

R$ 3,07
R$ 116.090,73



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

REVESTIMENTO DE PAREDE EM PAINEL ACUSTICO EM
MDF COM | CAMADA DE LA DE ROCHA ESP.: 25MM E

11.2.4 1 1826/ORSE MATERIAL M2 1,10 R$ 322,28 R$ 354,51
ACABAMENTO EM TECIDO MARROM CLARO DE
ORDEM 1777
11.2.5 SINAPI 87259  REVEST. DE PAREDE EM PORCELANATO 30 X 60 M2 924,52 R$ 132,75 R$ 122.729,29
1125 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,61 R$ 25,09 R$ 15,30
1125 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
1125 PRF.COF.040 MATERIAL PORCELANATO PORTOBELLO CETIM BIANCO 30 X 60 M2 1,10 R$ 89,90 R$ 98,89
11.25 SINAPI 37595  MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 8,62 R$ 1,53 R$ 13,19
11.25 SINAPI 34357  MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 R$ 2,93 R$ 0,70
11.3 PAINEIS DO AUDITORIO R$ 98.421,37
11.3.1 SINAPI 96365  PAINEL EM BAIXO RELEVO EM GESSO ACARTONADO M2 4522 R$ 163,50 R$ 7.393,47
1131 SINAPI 96365  MATERIAL PAREDE/PAINEL EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO M2 1,00 R$ 163,50 R$ 163,50
1132 12516/ORSE PAINEL EM ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM M2 112,41 R$ 543,20 R$ 61.061,11
11.32 13334/ORSE MATERIAL ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM M2 1,00 R$ 543,20 R$ 543,20
1133 SINAPI 98672 ADP  REVEST. DE PAREDE EM QUARTZITO MONTBLANC M2 17,81 R$ 1.682,58 R$ 29.966,78
1133 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,61 R$ 25,09 R$ 15,30
1133 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
1133 PROP.COF.0II  MATERIAL QUARTZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE PARA M2 1,10 R$ 1.499,00 R$ 1.648,90
REVESTIMENTO DE PAREDES
1133 SINAPI 37595  MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-Ill KG 6,50 R$ 1,53 R$ 9,95
1133 SINAPI 34357  MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,65 R$ 2,93 R$ 1,90
114 SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS R$ 19.179,05
11.4.1 09584/ORSE SOLEIRAS E PEITORIS EM MARMORE/ GRANITO M 134,60 R$ 142,49 R$ 19.179,05
11.4.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,70 R$ 25,09 R$ 17,56
SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL
114.1 09846/ORSE MATERIAL M 1,00 R$ 122,44 R$ 122,44
POLIDO
114.1 SINAPI 37595  MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 1,63 R$ 1,53 R$ 2,49
12.0 ESQUADRIAS R$ 2.148.877,68
12.1 ESQUADRIAS EM ALUMINIO E VIDRO R$ 67.332,79
12.1.1 SINAPI 94569 JAI - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,35 X 0,35 UND. 12,00 R$ 110,25 R$ 1.323,00
12.1.1 SINAPI 94569  MATERIAL JAI - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,35 X 0,35 UND. 1,00 R$ 110,25 R$ 110,25
12,12 SINAPI 94569  JA2 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 8,90 x 1,00 UND. 4,00 R$ 5.364,56 R$ 21.458,26
12.12 SINAPI 94569  MATERIAL JA2 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 8,90 x 1,00 UND. 1,00 R$ 5.364,56 R$ 5.364,56
12.1.3 SINAPI 94569  JA3 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,80 x 0,60 UND. 2,00 R$ 650,98 R$ 1.301,96
12.1.3 SINAPI 94569  MATERIAL JA3 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,80 x 0,60 UND. 1,00 R$ 650,98 R$ 650,98
12.1.4 SINAPI 94569 A4 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,92 x 1,00 UND. 1,00 R$ 554,54 R$ 554,54
12.1.4 SINAPI 94569  MATERIAL JA4 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,92 x 1,00 UND. 1,00 R$ 554,54 R$ 554,54
12.1.5 SINAPI 94569 A6 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ I.115,11 R$ 1.115,11
12.1.5 SINAPI 94569  MATERIAL JA6 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ I.115,11 R$ 1.115,11
12.1.6 SINAPI 94569  JA7 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,42 x 1,00 UND. 2,00 R$ 855,92 R$ 1.711,84
12.1.6 SINAPI 94569  MATERIAL JA7 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,42 x 1,00 UND. 1,00 R$ 855,92 R$ 855,92
12.1.7 SINAPI 94569 JA8 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,92 x 1,00 UND. 2,00 R$ 1.157,30 R$ 2.314,60
12.1.7 SINAPI 94569  MATERIAL JA8 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,92 x 1,00 UND. 1,00 R$ 1.157,30 R$ 1.157,30
12.1.8 SINAPI 94569 JA9 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ 512,35 R$ 512,35
12.1.8 SINAPI 94569  MATERIAL JA9 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ 512,35 R$ 512,35
12.1.9 SINAPI 94569 JAI4 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 5,68 x 1,00 UND. 2,00 R$ 3.423,68 R$ 6.847,35
12.1.9 SINAPI 94569  MATERIAL JAI4 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 5,68 x 1,00 UND. 1,00 R$ 3.423,68 R$ 3.423,68
12.1.10 SINAPI 94569 JAIS - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,10 x 1,00 UND. 1,00 R$ 663,04 R$ 663,04
12.1.10 SINAPI 94569  MATERIAL JAI5 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,10 x 1,00 UND. 1,00 R$ 663,04 R$ 663,04
12.1.11 SINAPI 94569 VAL - JANELA VENEZIANA DE ALUMINIO 0,60 X 0,60 UND. 6,00 R$ 324,00 R$ 1.944,00
12.1.11 SINAPI 94569  MATERIAL JVAI - JANELA VENEZIANA DE ALUMINIO 0,60 X 0,60 UND. 1,00 R$ 324,00 R$ 324,00
12.1.12 SINAPI 91338 PA2 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 70 X 210 UND. 18,00 R$ 1.166,11 R$ 20.989,92
12.1.12 SINAPI 91338  MATERIAL PA2 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 70 X 210 UND. 1,00 R$ 1.166,11 R$ 1.166,11
12.1.13 SINAPI 91338  PAI - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 60 X 210 UND. 1,00 R$ 999,52 R$ 999,52
12.1.13 SINAPI 91338  MATERIAL PAI - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 60 X 210 UND. 1,00 R$ 999,52 R$ 999,52
12.1.14 SINAPI 91338 PA3 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 84 X 210 UND. 4,00 R$ 1.399,33 R$ 5.597,31
12.1.14 SINAPI 91338  MATERIAL PA3 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 84 X 210 UND. 1,00 R$ 1.399,33 R$ 1.399,33
122 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 38.478,81
12.2.1 SINAPI 90806  BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA UND. 39,00 R$ 464,25 R$ 18.105,88
12.2.1 SINAPI 0506 | MATERIAL PREGO 18 X 27 KG 0,20 R$ 22,90 R$ 4,58
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILZANTE DISPERSA EM
12.2.1 SINAPI 07319  MATERIAL . L 0,17 R$ 9,91 R$ 1,66
AGUA
12.2.1 SINAPI 88629  MATERIAL ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA UMIDA) M3 0,02 R$ 619,76 R$ 13,82
12.2.1 SINAPI 90801 MATERIAL BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO UND. 1,00 R$ 378,47 R$ 378,47
12.2.1 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 0,55 R$ 24,83 R$ 13,71
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||

ENDEREGO: BRASILIA/DF
DURAGAO: 24 MESES

R$/m?: R$5.350,42
CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

PINI 09606.8.3

EM VIDRO LAMINADO 3 + 3 REFLETIVO
PINTURAS
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS

8.432,55

R$ 15,27

ITEM REF. TIPO DISCRIMINACAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
12.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,96 R$ 18,65 R$ 17,85
12.2.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 1,36 R$ 25,09 R$ 34,17
12.2.2 SINAPI 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA 80 X 210 UND. 34,00 R$ 370,44 R$ 12.594,85
12.2.2 SINAPI 02432 MATERIAL DOBRADICA DE ACO 3 1/2" X 3" CROMADA UND. 3,00 R$ 22,18 R$ 66,54
1222 SINAPI 10555 MATERIAL :TZ:::A DE MADEIRA FOLHA MEDIA NER 15930 80 X UND. 1,00 R$ 249,46 R$ 249,46

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
12.2.2 SINAPI 11055 MATERIAL UND. 19,80 R$ 0,09 R$ 1,78
3,5 X 25MM
1222 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 1,54 R$ 24,83 R$ 38,24
1222 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,77 R$ 18,65 R$ 14,42
1223 SINAPI 90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA 70 X 210 UND. 3,00 R$ 349,73 R$ 1.049,18
1223 SINAPI 02432 MATERIAL DOBRADICA DE ACO 3 1/2" X 3" CROMADA UND. 3,00 R$ 22,18 R$ 66,54
PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA NBR 15930 70 X
1223 SINAPI 10554 MATERIAL 210M UND. 1,00 R$ 228,75 R$ 228,75
12.2.3 SINAPI 11055 MATERIAL PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA UND. 19,80 R$ 0,09 R$ 1,78
3,5 X 25MM
1223 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 1,54 R$ 24,83 R$ 38,24
12.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,77 R$ 18,65 R$ 14,42
12.2.4 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA 60 X 210 UND. 2,00 R$ 347,72 R$ 695,43
12.2.4 SINAPI 02432 MATERIAL DOBRADICA DE ACO 3 1/2" X 3" CROMADA UND. 3,00 R$ 22,18 R$ 66,54
PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA NBR 15930 60 X
12.2.4 SINAPI 10553 MATERIAL 210M UND. 1,00 R$ 226,74 R$ 226,74
12.2.4 SINAPI 11055 MATERIAL PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA UND. 19,80 R$ 0,09 R$ 1,78
3,5 X 25MM
12.2.4 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA  CARPINTEIRO H 1,54 R$ 24,83 R$ 38,24
12.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,77 R$ 18,65 R$ 14,42
12.2.5 08664/ORSE PORTA DE ABRIR SEMIOCA EM MADEIRA 200 X 210 UND. 2,00 R$ 3.016,73 R$ 6.033,47
12.2.5 08664/ORSE MATERIAL PORTA DE ABRIR SEMIOCA EM MADEIRA 200 X 210 UND. 1,00 R$ 3.016,73 R$ 3.016,73
12.3.1 13096/ORSE PVI - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 86 X 210 UND. 2,00 R$ 1.085,60 R$ 2.171,21
12.3.1 13096/ORSE MATERIAL PVI - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 86 X 210 UND. 1,00 R$ 1.085,60 R$ 1.085,60
12.3.2 13096/ORSE ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO M2 169,76 R$ 601,11 R$ 102.044,43
12.3.2 13096/ORSE MATERIAL ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO M2 1,00 R$ 601,11 R$ 601,11
1233 13096/ORSE ADP. PAINEL MOVEL COM ILUMINACAO M2 73,81 R$ 901,67 R$ 66.551,89
12.33 13096/ORSE ADP. MATERIAL PAINEL MOVEL COM ILUMINACAO M2 1,00 R$ 901,67 R$ 901,67
12.3.4 13096/ORSE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM | FOLHA FIXA M2 21,26 R$ 601,11 R$ 12.779,60
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM |
12.3.4 13096/ORSE MATERIAL M2 1,00 R$ 601,11 R$ 601,11
FOLHA FIXA
12.3.5 13096/ORSE ADP. PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTI-PANICO M2 2,24 R$ 781,44 R$ 1.750,43
12.3.5 13096/ORSE ADP.  MATERIAL P?RTA DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTI- M2 1,00 R$ 781,44 R$ 781,44
PANICO
12.4 PORTAS PARA DIVISORIAS R$ 32.542,68
12.4.1 13096/ORSE PDI - PORTA PARA DIVISORIA DE BANHEIRO 80 X 160 M2 44,80 R$ 675,72 R$ 30.272,26
12.4.1 13857/ORSE MATERIAL PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR M2 1,00 R$ 675,72 R$ 675,72
INCLUSIVE FERRAGENS
1242 13096/ORSE PD2 - PORTA PARA DIVISORIA DE BANHEIRO 70 X 160 M? 3,36 R$ 675,72 R$ 2.270,42
1242 13857/ORSE MATERIAL PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR M2 1,00 R$ 675,72 R$ 675,72
INCLUSIVE FERRAGENS
12.5 PORTAS CORTA-FOGO R$ 22.231,85
12.5.1 SINAPI 90838 PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PANICO 90 X 210 CLASSE 90 UND. 7,00 R$ 1.379,90 R$ 9.659,30
12.5.1 SINAPI 11154 MATERIAL PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PANICO 90 X UND. 1,00 R$ 1.234,52 R$ 1.234,52
210 CLASSE 90
12.5.1 SINAPI 88629 MATERIAL ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA UMIDA) M2 0,04 R$ 619,76 R$ 26,17
12.5.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 3,46 R$ 25,09 R$ 86,91
12.5.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,73 R$ 18,65 R$ 32,30
12.5.2 SINAPI 90838 ADP  PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PANICO 90 X 210 CLASSE 120 UND. 7,00 R$ 1.796,08 R$ 12.572,55
PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PANICO 90 X
12.5.2 SINAPI I 1154 ADP.  MATERIAL UND. 1,00 R$ 1.434,52 R$ 1.434,52
210 CLASSE 120
12.5.2 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 14,50 R$ 0,60 R$ 8,70
12.5.2 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MEDIA M3 0,03 R$ 150,00 R$ 4,44
12.5.2 SINAPI 04721 MATERIAL BRITA | KG 0,32 R$ 149,21 R$ 48,34
12.5.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 7,50 R$ 25,09 R$ 188,18
12.5.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 6,00 R$ 18,65 R$ 111,90
12.6 PELE DE VIDRO R$ 1.802.993,99
12.6.1 11347/ORSE PELE DE VIDRO FACHADA M2 1.192,48 R$ 1.511,97 R$ 1.802.993,99
12.6.1 11347/ORSE MATERIAL FORN. E INSTALAGAO DE PELE DE VIDRO EM FACHADA M2 1,00 R$ 1.511,97 R$ 1.511,97

R$ 340.394,18

R$ 128.756,61
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDERECO: BRASILIA/DF R$/m? R$5.350,42
DURACAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINACAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
13.1 SINAPI 43626 MATERIAL MASSA CORRIDA KG 0,70 R$ 3,82 R$ 2,67
13.1 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA N° 100 UND. 0,40 R$ 2,55 R$ 1,02
13.1 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,30 R$ 26,15 R$ 7,85
13.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,73
13.2 PINI 09606.8.2 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS M2 70,23 R$ 17,76 R$ 1.247,57
13.2 SINAPI 43626 MATERIAL MASSA CORRIDA KG 0,70 R$ 3,82 R$ 2,67
13.2 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA N° 100 UND. 0,50 R$ 2,55 R$ 1,28
13.2 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,35 R$ 26,15 R$ 9,15
13.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
13.3 PINI09115.8.12 PINTURA LATEX ACRILICA DE PAREDES INTERNAS M2 5.583,42 R$ 24,32 R$ 135.792,12
13.3 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA N° 100 UND. 0,25 R$ 2,55 R$ 0,64
13.3 SINAPI 06085 MATERIAL SELADOR ACRILICO L 0,12 R$ 11,18 R$ 1,34
13.3 03144/ORSE MATERIAL AGUARRAS L 0,05 R$ 16,98 R$ 0,85
13.3 03045/ORSE MATERIAL TINTA LATEX ACRILICA L 0,17 R$ 26,50 R$ 4,51
13.3 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,40 R$ 26,15 R$ 10,46
13.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
13.4 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA N° 100 UND. 0,25 R$ 2,55 R$ 0,64
13.4 SINAPI 06085 MATERIAL SELADOR ACRILICO L 0,12 R$ 11,18 R$ 1,34
13.4 03144/ORSE MATERIAL AGUARRAS L 0,05 R$ 16,98 R$ 0,85
13.4 03045/ORSE MATERIAL TINTA LATEX ACRILICA L 0,17 R$ 26,50 R$ 4,51
13.4 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,40 R$ 26,15 R$ 10,46
13.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
13.5 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA N° 100 UND. 0,25 R$ 2,55 R$ 0,64
13.5 SINAPI 06085 MATERIAL SELADOR ACRILICO L 0,12 R$ 11,18 R$ 1,34
13.5 03144/ORSE MATERIAL AGUARRAS L 0,05 R$ 16,98 R$ 0,85
13.5 03045/ORSE MATERIAL TINTA LATEX ACRILICA L 0,17 R$ 26,50 R$ 4,51
13.5 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,40 R$ 26,15 R$ 10,46
13.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
13.6 01604/ORSE MATERIAL MASSA A BASE DE OLEO CORAL OU SIMILAR KG 0,45 R$ 20,53 R$ 9,24
13.6 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA N° 100 UND. 0,50 R$ 2,55 R$ 1,28
13.6 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,30 R$ 26,15 R$ 7,85
13.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
13.7 PINI 09115.8.13.1 PINTURA COM TINTA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 131,04 R$ 15,17 R$ 1.987,36
13.7 SINAPI 07288 MATERIAL TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,13 R$ 37,52 R$ 4,88
13.7 03144/ORSE MATERIAL AGUARRAS L 0,01 R$ 16,98 R$ 0,22
13.7 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,39 R$ 26,15 R$ 10,07
BANCADAS, DIVISORIAS E ESCADAS R$ 1.062.357,02
11736/ORSE ADP. BANCADAS EM SILESTONE BEGE R$ 14.393,95 R$ 246.712,29
14.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 1,00 R$ 25,09 R$ 25,09
14.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
BANCADA EM SILESTONE BEGE OU EQUIVALENTE -
14.1 PROP.COF.0Il MATERIAL INCLUSIVE RODABANCAS, ESPELHOS, COLAGENS, M2 4,50 R$ 3.186,73 R$ 14.340,29
ACABAMENTOS E SERVICOS
14.1 03116/ORSE MATERIAL )C(IA;I/\;:I:ONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 M 0,60 R$ 16,54 R$ 9,92
14.2 00174/ORSE ADP. DIVISORIAS EM SILESTONE UNSUI M2 110,67 R$ 1.465,10 R$ 162.142,42
14.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 2,40 R$ 25,09 R$ 60,22
14.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 2,40 R$ 18,65 R$ 44,76
DIVISORIA EM SILESTONE UNSUI OU EQUIVALENTE
14.2 PROP.COF.0Il MATERIAL POLIDO DOS DOIS LADOS E=2CM INCLUSIVE M2 1,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00
FERRAGENS
14.2 0251 I/ORSE MATERIAL PERFIL ACO INOX CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1" X 1/8" KG 0,01 R$ 15,28 R$ 0,12
SINAPI 98672 REVEST. DA ESCADA EM QUARTZITO MONTBLANC COM FRISOS R$ 1.799,24 R$ 466.361,71
14.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,80 R$ 25,09 R$ 20,07
14.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
14.3 PROP.COF.002 MATERIAL QUARTZITO MONTBLANC COM FRISOS PARA REVESTIME M2 1,10 R$ 1.602,41 R$ 1.762,65
14.3 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-IIl KG 6,50 R$ 1,53 R$ 9,95
14.3 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,65 R$ 2,93 R$ 1,90
14.4 11736/ORSE ADP. BALCAO DA RECEPCAO EM QUARZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE M2 431 R$ 27.872,80 R$ 120.131,76
14.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 1,00 R$ 25,09 R$ 25,09
14.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
14.4 PROP.COF.0ll MATERIAL BALCAO DA RECEPCAO EM QUARZITO MONTBLANC M2 4,50 R$ 6.182,03 R$ 27.819,14

OU EQUIVALENTE

CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1"
14.4 03116/ORSE MATERIAL X 1/8" M 0,60 R$ 16,54 R$ 9,92
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGCAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
14.5 04345/ORSE DIVISORIAS EM MDF 125,64 R$ 533,34 R$ 67.008,84
14.5 04345/ORSE MATERIAL DIVISORIA EM COMPEN,SADO NAVAL 20MM FIXADA M2 1,00 R$ 533,34 R$ 533,34
COM ESTRUTURA METALICA
APARELHOS LOUCAS E METAIS R$ 232.022,10
b SINAPI 9547 BACIA SANITARIA DECA CARRARA CONVENCIONAL Y R$ 2.574,73 R$ 126.161,70
15.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,15 R$ 24,48 R$ 28,25
15.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,56 R$ 18,65 R$ 10,38
15.1 PRF.COF.034 MATERIAL BACIA SANITARIA DECA CARRARA KP60 UND. 1,00 R$ 2.298,81 R$ 2.298,81
15.1 PRF.COF.041 MATERIAL ASSENTO SANITARIO PARA BACIA DECA CARRARA P60 UND. 1,00 R$ 179,33 R$ 179,33
15.1 SINAPI 04384 MATERIAL PARAFUSO NIQUELADO S-10 ACABAMENTO CROMADO UND. 2,00 R$ 23,27 R$ 46,54
15.1 SINAPI 06138 MATERIAL ANEL DE VEDAGAO 100MM UND. 1,00 R$ 11,42 R$ 11,42
152 SINAPI 95741 ADP.  BACIA SANITARIA DECA CONFORTO VOGUE PLUS P 510.17 UND. 1,00 R$ 1.190,82 R$ 1.190,82
152 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,50 R$ 24,48 R$ 61,20
152 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 2,00 R$ 18,65 R$ 37,30
152 PRF.COF.002 MATERIAL BACIA SANITARIA DECA VOGUE PLUS P 510.17 UND. 1,00 R$ 1.034,36 R$ 1.034,36
152 SINAPI 04384 MATERIAL PARAFUSO NIQUELADO S-10 ACABAMENTO CROMADO UND. 2,00 R$ 23,27 R$ 46,54
152 SINAPI 06138 MATERIAL ANEL DE VEDAGAO 100MM UND. 1,00 R$ 11,42 R$ 11,42
15.3 09730/ORSE ADP.  CHUVEIRO DECA DREAM 1976 C CT CROMADO UND. 4,00 R$ 1.313,92 R$ 5.255,68
153 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
153 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
153 PRF.COF.003 MATERIAL CHUVEIRO DECA DREAM 1976 C CT CROMADO UND. 1,00 R$ 1.300,98 R$ 1.300,98
15.4 08436/ORSE ACABAMENTO DE REGISTRO UND. 52,00 R$ 33,88 R$ 1.761,78
154 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,08 R$ 24,48 R$ 1,96
154 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,08 R$ 18,65 R$ 1,49
154 SINAPI 36801 MATERIAL ACABAMENTO DE REGISTRO DECA UND. 1,00 R$ 30,43 R$ 30,43
15.5 SINAPI 100854 ADP. TORNEIRA DE MESA DECAMATIC ECO CONFORTO 1173 C CROMADA 41,00 R$ 863,30 R$ 35.395,48
15.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
155 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,15
TORNEIRA DE MESA DECAMATIC ECO CONFORTO 1173
155 PRF.COF.006 MATERIAL ND. 1,00 R$ 795,14 R$ 795,14
C CROMADA
155 SINAPI 11683 MATERIAL ENGATE FLEXIVEL CROMADO UND 1,00 R$ 37,53 R$ 37,53
15.6 03683/ORSE TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DECA 2885C LNK UND 2,00 R$ 854,67 R$ 1.709,35
15.6 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,15
15.6 PRF.COF.039 MATERIAL MISTURADOR BICA ALTA DECA 2885 C LNK UND 1,00 R$ 786,51 R$ 786,51
15.6 SINAPI 11683 MATERIAL ENGATE FLEXIVEL CROMADO UND 1,00 R$ 37,53 R$ 37,53
157 07287/ORSE CUBA DE INOX TRAMONTINA 94081506 UND 2,00 R$ 644,61 R$ 1.289,22
15.7 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
CUBA PARA COZINHA TRAMONTINA 40 X 17 X 34
15.7 PRF.COF.038 MATERIAL UND. 1,00 R$ 339,90 R$ 339,90
FOSCO PRIME
15.7 SINAPI 06157 MATERIAL VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA UND 1,00 R$ 55,89 R$ 55,89
15.7 SINAPI 38637 MATERIAL SIFAO CROMADO PARA PIA AMERICANA DECA UND 1,00 R$ 205,69 R$ 205,69
158 SINAPI 86921 TANQUE 38 LITROS CELITE BRANCO 51266 UND 3,00 R$ 777,11 R$ 2.331,33
158 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,75 R$ 24,48 R$ 42,84
158 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,20 R$ 18,65 R$ 22,38
158 00668/ORSE MATERIAL FIXAGAO PARA TANQUE DECA FTI | CJ. 1,00 R$ 83,89 R$ 83,89
158 SINAPI 20271 MATERIAL TANQUE DECA DE LOUCA + COLUNA UND. 1,00 R$ 414,77 R$ 414,77
158 SINAPI 38638 MATERIAL SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE UND. 1,00 R$ 173,32 R$ 173,32
158 SINAPI 07602 MATERIAL TORNEIRA DECA PARA TANQUE UND. 1,00 R$ 39,91 R$ 39,91
11741/ORSE CUBA DE SOBREPOR QUADRADA DECA COM MESA L730 R$ 872,60 R$ 26.178,00
15.9 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
15.9 PRF.COF.036 MATERIAL CUBA DE SOBREPOR QUADRADA DECA COM MESA L730 UND. 1,00 R$ 624,90 R$ 624,90
15.9 SINAPI 38643 MATERIAL VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO UND. 1,00 R$ 40,91 R$ 40,91
159 SINAPI 06136 MATERIAL SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO UND. 1,00 R$ 163,66 R$ 163,66
11741/ORSE CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA DECA L 830 GE 17 R$ 1.102,61 R$ 3.307,83
15.10 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
15.10 PRF.COF.010 MATERIAL CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA DECA L 830 GE 17 UND. 1,00 R$ 854,91 R$ 854,91
15.10 SINAPI 38643 MATERIAL VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO UND. 1,00 R$ 40,91 R$ 40,91
15.10 SINAPI 06136 MATERIAL SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO UND. 1,00 R$ 163,66 R$ 163,66
15.11 SINAPI 100858  MICTORIO DE CERAMICA COM SIFAO INTEGRADO DECA M 712.17 UND 5,00 R$ 858,43 R$ 4.292,14
15.11 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGCAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
15.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,32 R$ 18,65 R$ 5,93
15.11 PRF.COF.037 MATERIAL MICTORIO DE CERAMICA COM SIFAO INTEGRADO DECA  UND. 1,00 R$ 575,91 R$ 575,91
15.11 SINAPI 11683 MATERIAL ENGATE FLEXIVEL CROMADO UND. 1,00 R$ 37,53 R$ 37,53
15.11 SINAPI 21112 MATERIAL VALVULA DE DESCARGA PABA MICTORIO UND. 1,00 R$ 214,58 R$ 214,58
ACIONAMENTO POR PRESSAO CROMADA
15.12 SINAPI 100865 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.040 UND. 30,00 R$ 417,82 R$ 12.534,71
15.12 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,63 R$ 24,48 R$ 15,48
15.12 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,72
15.12 SINAPI 36210 MATERIAL BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.040 UND. 1,00 R$ 398,63 R$ 398,63
15.13 SINAPI 100867 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.070 UND. 10,00 R$ 185,58 R$ 1.855,76
15.13 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,94 R$ 24,48 R$ 23,01
15.13 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
15.13 SINAPI 36205 MATERIAL BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.070 UND. 1,00 R$ 156,97 R$ 156,97
SINAPI 100868  BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.080 b R$ 195,98 R$ 3.919,52
15.14 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,94 R$ 24,48 R$ 23,01
15.14 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
15.14 SINAPI 36081 MATERIAL BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.080 UND. 1,00 R$ 167,37 R$ 167,37
0209 1/ORSE LAVATORIO DECA RAVENA L 915.17 b R$ 439,89 R$ 4.838,76
15.15 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,75 R$ 24,48 R$ 42,84
15.15 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,75 R$ 18,65 R$ 32,64
15.15 01325/ORSE MATERIAL LAVATORIO DE LOUGA DECA RAVENA L 915 UND. 1,00 R$ 79,90 R$ 79,90
15.15 04293/ORSE MATERIAL ESLUNA DE LOUGA PARA LAVATORIO LINHA RAVENA UND. 1,00 R$ 42,41 R$ 42,41
I5.15 SINAPI 11683 MATERIAL ENGATE FLEXIVEL CROMADO UND. 1,00 R$ 37,53 R$ 37,53
15.15 SINAPI 06136 MATERIAL SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO UND. 1,00 R$ 163,66 R$ 163,66
I5.15 SINAPI 38643 MATERIAL VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO UND. 1,00 R$ 40,91 R$ 40,91

INSTALAGOES ELETRICAS R$ 633.817,09

ENTRADA DE ENERGIA (ESTIMADA - AINDA NAO HA PROJETO CEB) R$ 134.489,00
l16.1.1 PROP.COF.009 POSTE AUXILIAR PARA ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO COMPLETO VB 1,00 R$ 134.489,00 R$ 134.489,00

ENTRADA DE ENERGIA - INCLUINDO CAIXA CB-2,
RAMAL DE ENTRADA, TRANSFORMADOR. CAIXAS DE
16.1.1 PROP.COF.009  SERVICO MEDIGCAO, CONJUNTOS TR, QUADROS DE ENTRADA DE VB 1,00 R$ 134.489,00 R$ 134.489,00
ENERGIA - PROPOSTA WOLTEC + 50% M.O.E + 50%
INFRA E CABOS + BGE/BE ESTIMADOS

16.2 TUBULAGCOES R$ 147.909,23
16.2.1 SINAPI 91884 ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4" M 1.585,58 R$ 6,73 R$ 10.677,30
16.2.1 SINAPI 02688 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" M 1,10 R$ 2,60 R$ 2,86
16.2.1 SINAPI 43132 MATERIAL ARAME RECOZIDO 16 AWG KG 0,00 R$ 26,04 R$ 0,05
16.2.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,09 R$ 25,34 R$ 2,20
16.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,62
16.2.2 SINAPI 91867 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ 3/4" M 160,17 R$ 12,08 R$ 1.934,75
16.2.2 SINAPI 02674 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC @ 3/4" M 1,10 R$ 4,94 R$ 5,43
16.2.2 SINAPI 43132 MATERIAL ARAME RECOZIDO 16 AWG KG 0,00 R$ 26,04 R$ 0,05
16.2.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,15 R$ 25,34 R$ 3,80
16.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
16.2.3 04533/ORSE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50MM M 51,95 R$ 52,32 R$ 2.718,13
16.2.3 04218/ORSE MATERIAL ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50MM M 1,10 R$ 42,23 R$ 46,46
16.2.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,13 R$ 25,34 R$ 3,38
16.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,13 R$ 18,65 R$ 2,49
16.2.4 SINAPI 75752 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ | /2" M 248,71 R$ 76,98 R$ 19.144,92
16.2.4 SINAPI 21130 MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ | 1/2" M 1,10 R$ 31,57 R$ 34,73
16.2.4 SINAPI 91173 MATERIAL FIXAGAO PARA TUBOS DIAMETROS MENORES OU M 2,00 R$ 1,53 R$ 3,06

IGUAIS A 40MM

LUVA D EEMENDA PARA ELETRODUTO FERRO GALV. |
16.2.4 SINAPI 95760 MATERIAL 12" UND. 0,33 R$ 18,78 R$ 6,20
16.2.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
16.2.5 SINAPI 95746 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 1" M 37,98 R$ 31,61 R$ 1.200,74
16.2.5 SINAPI 21136 MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ " M 1,10 R$ 16,15 R$ 17,77
16.2.5 SINAPI 91170 MATERIAL FIXAGAO PARA TUBOS DIAMETROS MENORES OU M 2,00 R$ 1,53 R$ 3,06

IGUAIS A 40MM

LUVA D EEMENDA PARA ELETRODUTO FERRO GALV. |
16.2.5 SINAPI 95760 MATERIAL 12" UND. 0,33 R$ 18,78 R$ 6,20
16.2.5 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,10 R$ 25,34 R$ 2,65
16.2.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,95
16.2.6 07920/ORSE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2 /2" M 5,96 R$ 198,35 R$ 1.182,17
16.2.6 03844/ORSE MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2 1/2" M 1,05 R$ 157,48 R$ 165,36
16.2.6 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
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PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO:
AREA*:
CLIENTE:

OBRA
8.268,78 m?
011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI

ENDEREGO: BRASILIA/DF
DURAGAO: 24 MESES

ITEM
16.2.6
16.2.7
16.2.7
16.2.7
16.2.7
16.2.8
16.2.8
16.2.8
16.2.8
16.2.9
16.2.9
16.2.9
16.2.9
16.2.10
16.2.10
16.2.10
16.2.10
16.2.11
16.2.11
16.2.11
16.2.11
16.2.12
16.2.12
16.2.12
16.2.12
16.2.13
16.2.13
16.2.13
16.2.13
16.3
16.3.1

16.3.1

16.3.2
16.3.2
16.3.2
16.3.2
16.33
16.3.3
16.3.3
16.3.3
16.4

16.4.1
16.4.1
16.4.1
16.4.1
16.4.2
16.4.2
16.4.2
16.4.2
16.4.2
16.4.3
16.4.3
16.4.3
16.4.3
16.4.3
16.4.4
16.4.4
16.4.4
16.4.4
16.4.4
16.4.5
16.4.5
16.4.5
16.4.5
16.4.5
16.4.6
16.4.6
16.4.6

REF. TIPO DISCRIMINAGCAO
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
09510/ORSE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 4"
SINAPI 07693 MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 4"
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
00762/ORSE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM
00860/ORSE MATERIAL ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
00765/ORSE ELETROCALHA LISA 50 X 50MM
00857/ORSE MATERIAL ELETROCALHA LISA 50 X 50MM
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
SINAPI 97668 ELETRODUTO DE PYC CORRUGADO FLEXIVEL @ 2"
SINAPI 02446 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL @ 2"
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
SINAPI 93008 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ | 1/2"
SINAPI 02680 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ | 112"
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
00764/ORSE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100MM
00862/ORSE MATERIAL ELETROCALHA PERFURADA 300 X |00MM
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
SINAPI 95751 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ | /4"
SINAPI 21135 MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ | 1/4"
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

CAIXAS E CONEXOES

ESTIMATIVA* CONEXOES DIVERSAS PARA ELETRICA

ESTIMATIVA* MATERIAL CONEXOES E MIUDEZAS DIVERSAS PARA ELETRODUTOS

08221/ORSE CRUZETA PARA ELETROCALHA 100 X 50
0831 1/ORSE MATERIAL CRUZETA PARA ELETROCALHA 100 X 50
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
081 13/ORSE TE PARA ELETROCALHA 100 X 50
04095/ORSE MATERIAL TE PARA ELETROCALHA 100 X 50
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
CABOS E CONDUTORES
SINAPI 101560  CABO FLEXIVEL IKV 10MM?
SINAPI 01020 MATERIAL CABO FLEXIVEL IKV 10MM?
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
SINAPI 91926 CABO FLEXIVEL 750V @ 2,5MM?
SINAPI 01014 MATERIAL CABO FLEXIVEL 450 A 750V 2,5mm?
SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA [9MM X 5M
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
SINAPI 91929 CABO FLEXIVEL 750V @ 4,0MM?
SINAPI 01021 MATERIAL CABO FLEXIVEL 750V @ 4,0MM?
SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA [9MM X 5M
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
SINAPI 92984 CABO FLRXIVEL IKV 25MM?
SINAPI 00996 MATERIAL CABO FLEXIVEL IKV 25MM?
SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA [9MM X 5M
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
SINAPI 92986 CABO FLEXIVEL 1KV 35MM?
SINAPI 01019 MATERIAL CABO FLEXIVEL IKV 35MM?
SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA [9MM X 5M
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
SINAPI 101564  CABO FLEXIVEL IKV 50MM?
SINAPI 01018 MATERIAL CABO FLEXIVEL IKV 50MM?
SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
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UNIDADE

I

ITXXIIXXIIXXIITXXIIXXIITIXXIIZIXZX

IXXITIT

QTDE
0,75
187,26
1,10
0,75
0,75
1.152,68
1,10
0,40
0,40
44,97
1,10
0,20
0,20
79,62
1,10
0,09
0,09
90,06
1,10
0,11
0,11
22,48
1,10
0,60
0,60
103,76
1,10
0,25
0,25

1,00
1,00

31,00

1,00
0,20
0,20
25,00

1,10
0,20
0,20

580,72
1,20
0,00
0,00
14.528,67
1,19
0,01
0,03
0,03
300,89
1,19
0,01
0,04
0,04
385,69
1,02
0,01
0,06
0,06
36,40
1,02
0,01
0,07
0,07
97,78
1,04
0,00

DATA:

RESPONSAVEL:
REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 18,65
R$ 253,67
R$ 200,62

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 45,13

R$ 25,03

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 30,14

R$ 19,40

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 10,72

R$ 5,97

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 17,37

R$ 11,30

R$ 25,34

R$ 18,65
R$ 137,05
R$ 100,60

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 45,05

R$ 31,08

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 11.000,00
R$ 11.000,00

R$ 42,34
R$ 33,54
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 71,91
R$ 57,37
R$ 25,34
R$ 18,65

R$ 14,08
R$ 11,63
R$ 25,34
R$ 18,65

R$ 4,04

R$ 2,26

R$ 3,74
R$ 25,34
R$ 18,65

R$ 8,11

R$ 5,31

R$ 3,74
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 30,67
R$ 27,55

R$ 3,74
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 41,08
R$ 37,42

R$ 3,74
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 55,61
R$ 53,34
R$ 25,34

13/12/22
GUIMEL BILAC

R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL

R$ 13,99

R$ 47.503,09
R$ 220,68
R$ 19,01

R$ 13,99

R$ 52.019,30
R$ 27,53

R$ 10,14

R$ 7,46

R$ 1.355,31
R$ 21,34

R$ 5,07

R$ 3,73

R$ 853,85
R$ 6,57

R$ 2,39

R$ 1,76

R$ 1.563,95
R$ 12,43

R$ 2,84

R$ 2,09

R$ 3.080,97
R$ 110,66
R$ 15,20

R$ 11,19

R$ 4.674,75
R$ 34,19

R$ 6,26

R$ 4,61

R$ 14.110,10
R$ 11.000,00

R$ 11.000,00

R$ 1.312,48
R$ 33,54
R$ 5,07

R$ 3,73

R$ 1.797,63
R$ 63,11
R$ 5,07

R$ 3,73

R$ 121.122,41

R$ 8.178,61
R$ 13,96
R$ 0,07

R$ 0,05

R$ 58.735,93
R$ 2,69

R$ 0,03

R$ 0,76

R$ 0,56

R$ 2.440,87
R$ 6,32

R$ 0,03

R$ 1,01

R$ 0,75

R$ 11.829,69
R$ 27,96
R$ 0,03

R$ 1,54

R$ 1,13

R$ 1.495,35
R$ 37,98
R$ 0,03

R$ 1,77

R$ 1,30

R$ 5.437,63
R$ 55,48
R$ 0,08



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
16.4.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,00 R$ 18,65 R$ 0,06
16.4.7 SINAPI 101565  CABO FLEXIVEL IKV 70MM? M 247,69 R$ 85,84 R$ 21.261,86
1647 SINAPI 00977  MATERIAL CABO FLEXIVEL IKV 70MM? M 1,04 R$ 82,40 R$ 85,70
16.4.7 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,00 R$ 25,34 R$ 0,08
16.4.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,00 R$ 18,65 R$ 0,06
16.4.8 SINAPI 91931  CABO FLEXIVEL 1KV 6MM? M 1.071,34 R$ 10,96 R$ 11.742,46
16.4.8 SINAPI 00994  MATERIAL CABO FLEXIVEL 1KV 6MM? M 1,19 R$ 7,26 R$ 8,64
16.4.8 SINAPI 21127  MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA |9MM X 5M UND. 0,01 R$ 3,74 R$ 0,03
16.4.8 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,05 R$ 25,34 R$ 1,32
16.4.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,05 R$ 18,65 R$ 0,97
16.5 QUADROS GERAIS R$ 22.565,20
16.5.1 PROP.COF.009 QF AR COND - INCLUSO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO UND. 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.5.1 PROP.COF.009 MATERIAL QF AR COND - COMPLETO (INCLUSO NA PROPOSTA DE PC 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.5.2 PROP.COF.009 QF ELEV | UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.2 PROP.COF.009 MATERIAL QF ELEV | - COMPLETO PC 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
1653 PROP.COF.009 QF ELEV 2 UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.3 PROP.COF.009 MATERIAL QF ELEV 2 - COMPLETO PC 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.4 PROP.COF.009 QF ELEV 3 UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.4 PROP.COF.009 MATERIAL QF ELEV 3 - COMPLETO PC 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
1655 PROP.COF.009 QF ELEV 4 UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.5 PROP.COF.009 MATERIAL QF ELEV 4 - COMPLETO PC 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.6 PROP.COF.009 QFB A PLUVIAL UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.6 PROP.COF.009 MATERIAL QFB A PLUVIAL - COMPLETO PC 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.7 PROP.COF.009 QFB INCENDIO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.7 PROP.COF.009 MATERIAL QFB INCENDIO - COMPLETO PC 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.8 PROP.COF.009 QFB RETARDO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.8 PROP.COF.009 MATERIAL QFB RETARDO - COMPLETO PC 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.9 PROP.COF.009 QFBA POTAVEL UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.9 PROP.COF.009 MATERIAL QFBA POTAVEL - COMPLETO PC 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.10 PROP.COF.009 QGDS UND. 1,00 R$ 4.661,20 R$ 4.661,20
16.5.10 PROP.COF.009 MATERIAL QGDS - COMPLETO PC 1,00 R$ 4.661,20 R$ 4.661,20
16.6 QUADROS DE PAVIMENTOS R$ 21.031,00
16.6.1 PROP.COF.009 QDC | PAV UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.1 PROP.COF.009 MATERIAL QDC | PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.2 PROP.COF.009 QDC 2 PAV UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.2 PROP.COF.009 MATERIAL QDC 2 PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.3 PROP.COF.009 QDC 3 PAV UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.3 PROP.COF.009 MATERIAL QDC 3 PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.4 PROP.COF.009 QDC AUDITORIO UND. 1,00 R$ 2.189,00 R$ 2.189,00
16.6.4 PROP.COF.009 MATERIAL QDC AUDITORIO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.189,00 R$ 2.189,00
16.6.5 PROP.COF.009 QDC SERVICO UND. 4,00 R$ 1.710,00 R$ 6.840,00
16.6.5 PROP.COF.009 MATERIAL QDC SERVICO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.6.6 PROP.COF.009 QDC TERRACO UND. 1,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
16.6.6 PROP.COF.009 MATERIAL QDC TERRAGO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
16.6.7 PROP.COF.009 QDC TERREO UND. 1,00 R$ 2.384,00 R$ 2.384,00
16.6.7 PROP.COF.009 MATERIAL QDC TERREO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.384,00 R$ 2.384,00
16.7 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 23.426,64
16.7.1 00476/ORSE INTERRUPTOR SIMPLES EM CX 4 X 2" PC 55,00 R$ 39,77 R$ 2.187,23
16.7.1 SINAPI 38064 ~ MATERIAL INTERRUPTOR SIMPLES EM CX 4 X 2" PC 1,00 R$ 27,08 R$ 27,08
16.7.1 SINAPI 01872  MATERIAL CAIXA ELETRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 021 R$ 25,34 R$ 5,32
16.7.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 021 R$ 18,65 R$ 3,92
16.7.2 00478/ORSE TOMADA SIMPLES EM CAIXA 4 X 2" PC 77,00 R$ 38,30 R$ 2.948,87
16.7.2 SINAPI 38075  MATERIAL TOMADA SIMPLES EM CAIXA 4 X 2" PC 1,00 R$ 21,65 R$ 21,65
16.7.2 SINAPI 01872  MATERIAL CAIXA ELETRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,30 R$ 25,34 R$ 7,60
16.7.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.7.3 08822/ORSE CONJUNTO INTERRUPTOR E TOMADA EM CAIXA 4 X 2" PC 38,00 R$ 64,20 R$ 2.439,58
16.7.3 SINAPI 38065  MATERIAL CONJUNTO INTERRUPTOR E TOMADA EM CX. 4 X 2" PC 1,00 R$ 38,42 R$ 38,42
16.7.3 SINAPI 01872  MATERIAL CAIXA ELETRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,55 R$ 25,34 R$ 13,94
16.7.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39
16.7.4 03403/ORSE ADP INTERRUPTOR THREE-WAY EM CAIXA 4 X 2" PC 4,00 R$ 60,37 R$ 241,48
16.7.4 SINAPI 38074  MATERIAL INTERRUPTOR THREE WAY 4 X 2" PC 1,00 R$ 34,59 R$ 34,59
16.7.4 SINAPI 01872  MATERIAL CAIXA ELETRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,55 R$ 25,34 R$ 13,94
16.7.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39
16.7.5 11327/ORSE TOMADA DUPLA EM CAIXA 4 X 2 PC 118,00 R$ 39,18 R$ 4.623,18
16.7.5 12191/ORSE MATERIAL TOMADA DUPLA 4 X 2" PC 1,00 R$ 13,40 R$ 13,40
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PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO:
AREA*:
CLIENTE:

ITEM

16.7.5
16.7.5
16.7.5
16.7.6
16.7.6
16.7.6
16.7.6
16.7.7
16.7.7
16.7.7
16.7.7
16.7.7
16.8

16.8.1
16.8.1
16.8.1
16.8.1
16.8.1
16.8.1
16.8.1
16.8.2
16.8.2
16.8.2
16.8.2
16.8.3
16.8.3
16.8.3
16.8.3
16.8.4

16.8.4

16.8.4
16.8.4
16.8.5
16.8.5
16.8.5
16.8.5
16.8.6
16.8.6
16.8.6
16.8.6
16.8.7
16.8.7
16.8.7
16.8.7
16.8.8
16.8.8
16.8.8
16.8.8
16.8.9
16.8.9
16.8.9
16.8.9
16.8.10

16.8.10

16.8.10
16.8.10
16.8.11

16.8.11

16.8.11
16.8.11
16.9
16.9.1
16.9.1
16.9.1
16.9.1
16.9.2
16.9.2

OBRA
8.268,78 m?

011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF
DURAGAO: 24 MESES

REF.
SINAPI 01872
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
00778/ORSE ADP.
PRF.COF.011
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
00790/ORSE
00790/ORSE
SINAPI 01872
SINAPI 88264U
SINAPI 88316U

0056 1/ORSE
SINAPI 12239
SINAPI 03753
01913/ORSE
02052/ORSE
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
12899/ORSE ADP.
PRF.COF.012
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
12899/ORSE ADP.
PRF.COF.013
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
12899/ORSE

13647/ORSE + SINAPI

39381

SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
12899/ORSE ADP.
PRF.COF.014
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
12899/ORSE ADP.
PRF.COF.015
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
12899/ORSE ADP.
PRF.COF.016
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
12899/ORSE ADP.
PRF.COF.017
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
12899/ORSE ADP.
PRF.COF.018
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
08368/ORSE
08632/ORSE +
04662/ORSE
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
SINAPI 97608
08632/ORSE +
04662/ORSE
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U

07903/ORSE
PRF.COF.042
SINAPI 88264U
SINAPI 883 16U
SINAPI 96974
SINAPI 00867

TIPO DISCRIMINAGAO
MATERIAL CAIXA ELETRICA PVC EMBUTIR 4 X 2
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
TOMADA DE PISO DUPLA 300W
MATERIAL TOMADA DE PISO DUPLA 300W
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
TOMADA 3 POLOS DE 20A EM CX 4 X 2
MATERIAL TOMADA 3 POLOS PINO CHATO AR CONDICIONADO
MATERIAL CAIXA ELETRICA PVC EMBUTIR 4 X 2
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
LUMINARIAS (NAO HA PROJETO LUMINOTECNICO)
LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W.

MATERIAL LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W
MATERIAL LAMPADA FLURESCENTE TUBULAR T10 40W BIVOLT

MATERIAL REATOR ELETRONICO FATOR POTENCIA 0,95P P/ LAMPA
MATERIAL SUPORTE RECEPTACULO PARA LAMPADA FLUORESCENT

M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUMINARIA QUADRADA DE LED 30 X 30 30W

MATERIAL LUMINARIA QUADRADA DE LED 30 X 30 30W
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUMINARIA QUADRADA DE LED 60 X 60 55W

MATERIAL LUMINARIA QUADRADA DE LED 60 X 60 55W
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA |5W

MATERIAL LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA 15W

M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 50W

MATERIAL LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 50W
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA LED 55W

MATERIAL LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA LED 55W
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

POSTE COM | LUMINARIA DE | 10W

MATERIAL POSTE COM | LUMINARIA DE | I0W

M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

POSTE COM DUAS LUMINARIAS DE | [OW

MATERIAL POSTE COM DUAS LUMINARIAS DE | l0W
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUMINARIA DE SOBREPOR 60W

MATERIAL LUMINARIA DE SOBREPOR 60W

M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

ARANDELA DE PAREDE |00W

MATERIAL ARANDELA DE PAREDE 100W

M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
LUMINARIA TIPO TARTARUGA

MATERIAL LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA

M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

BARRA REDONDA @ 3/8" PARA RE-BAR REF. TEL-760

MATERIAL HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8">
M. OBRA FIXA  ELETRICISTA

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

CABO DE COBRE NU #50MM2

MATERIAL CORDOALHA DE COBRE NU #50MM?2
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UNIDADE
UND.

H
H
PC
PC
H
H
PC
PC

UND.

H
H

PC
PC
PC
PC
PC

UND.
UND.

XXIT

QTDE

1,00
0,55
0,45
199,00
1,00
0,30
0,30
3,00
1,00
1,00
0,55
0,45

21,00
1,00
2,00
1,00
4,00
0,54
0,22

87,00
1,00
0,75
0,30

216,00
1,00

0,75
0,30
9,00

1,00

0,75
0,30
12,00
1,00
0,75
0,30
56,00
1,00
0,75
0,30
6,00
1,00
0,75
0,30
6,00
1,00
0,75
0,30
9,00
1,00
0,75
0,30
10,00

1,00

0,40
0,40
18,00

1,00

0,55
0,23

100,00
1,00
0,70
1,10
6,84
1,05

DATA:

RESPONSAVEL:
REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 3,45
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 54,74
R$ 41,54
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 31,21

R$ 5,43

R$ 3,45
R$ 25,34
R$ 18,65

R$ 87,16
R$ 23,82
R$ 8,98
R$ 23,65
R$ 1,00
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 263,50
R$ 238,90
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 293,60
R$ 269,00
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 97,70

R$ 73,10

R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 389,60
R$ 365,00
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 167,50
R$ 142,90
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 512,19
R$ 487,59
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 613,60
R$ 589,00
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 789,50
R$ 764,90
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 286,35

R$ 268,75

R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 80,02

R$ 61,75

R$ 25,34
R$ 18,65

R$ 95,11
R$ 56,86
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 136,93
R$ 45,14

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 3,45
R$ 13,94
R$ 8,39
R$ 10.892,66
R$ 41,54
R$ 7,60
R$ 5,60
R$ 93,63
R$ 5,43
R$ 3,45
R$ 13,94
R$ 8,39
R$ 121.271,03
R$ 1.830,37
R$ 23,82
R$ 17,96
R$ 23,65
R$ 4,00
R$ 13,57
R$ 4,16
R$ 22.924,50
R$ 238,90
R$ 19,01
R$ 5,60
R$ 63.417,60
R$ 269,00
R$ 19,01
R$ 5,60
R$ 879,30

R$ 73,10

R$ 19,01
R$ 5,60

R$ 4.675,20
R$ 365,00
R$ 19,01
R$ 5,60

R$ 9.380,00
R$ 142,90
R$ 19,01
R$ 5,60

R$ 3.073,14
R$ 487,59
R$ 19,01
R$ 5,60

R$ 3.681,60
R$ 589,00
R$ 19,01
R$ 5,60

R$ 7.105,50
R$ 764,90
R$ 19,01
R$ 5,60

R$ 2.863,46

R$ 268,75

R$ 10,14
R$ 7,46
R$ 1.440,36

R$ 61,75

R$ 13,98

R$ 4,29

R$ 27.892,49
R$9.511,30
R$ 56,86

R$ 17,74

R$ 20,52

R$ 936,57
R$ 47,40



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA
AREA*: 8.268,78 m?

CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF

DURAGAO: 24 MESES

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGCAO
16.9.2 SINAPI 98463 MATERIAL SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE
16.9.2 11977 ORSE MATERIAL CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA
16.9.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.3 SINAPI 96973 CABO DE COBRE NU #35MM2
16.9.3 SINAPI 00863 MATERIAL CORDOALHA DE COBRE NU #35MM?2
16.9.3 SINAPI 98463 MATERIAL SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE
16.9.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.4 SINAPI 9811 | CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO TERMOTECNICA REF TEL-552
16.9.4 SINAPI 34643 MATERIAL CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO E PARA-RAIO
16.9.4 SINAPI 101618 MATERIAL PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARG. < |,50M
16.9.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO
16.9.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.5 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA @ 3/4" X 3,00M
16.9.5 SINAPI 03378 MATERIAL HASTE DE ATERRAMENTO @ 3/4" PARA SPDA
16.9.5 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.6 09048 ORSE ADP CONECTOR ATERRINSERT TERMOTECNICA REF. TEL-656
16.9.6 PRF.COF.043 MATERIAL CONECTOR ATERRINSERT M12 AJUSTES 25-40MM R3 TEL-
16.9.6 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.7 0900 ORSEADP CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT 35MM TEL-5015
16.9.7 PRF.COF.044 MATERIAL CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT 35MM TEL-50
16.9.7 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.8 0900 ORSEADP CONECTOR MINIGAR TERMOTECNICA REF TEL-583
16.9.8 PRF.COF.044 MATERIAL CONECTOR MINIGAR TERMOTECNICA REF TEL-583
16.9.8 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.9 0900 ORSEADP  MINI CAPTOR EM ACO GALVANIZADO H=600 @ 10MM
16.9.9 SINAPI 41422 MATERIAL MINI CAPTOR EM ACO GALVANIZADO H=600 @ |0MM
16.9.9 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.10 12993 ORSE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN COMPLETO
16.9.10 SINAPI 04274 MATERIAL PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350MM
16.9.10 PRF.COF.044 MATERIAL CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT 35MM TEL-50
16.9.10 01689 ORSE MATERIAL PARAFUSO DE FIXAGAO COM BUCHA PLASTICA 8MM
16.9.10 06779 ORSE MATERIAL SINALIZADOR DUPLO COM CELULA PARA MASTRO
16.9.10 09482 ORSE MATERIAL CONJUNTO DE ESTAIS 2" PARA MASTRO DE 2"
16.9.10 13721 ORSE MATERIAL ABRACADEIRA GUIA REFORCADO TEL-340
16.9.10 13722 ORSE MATERIAL ABRACADEIRA GUIA SIMPLES MASTRO | /2" TEL-320
16.9.10 13733 ORSE MATERIAL ABRACADEIRA GUIA SIMPLES MASTRO 2" TEL-330
16.9.10 13724 ORSE MATERIAL ABRACADEIRA GUIA REFORCADO MASTRO 2" TEL-350

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE

16.9.10 SINAPI 07696 MATERIAL

MEDIA 2" NBR-5580
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE

16.9.10 SINAPI 07697  MATERIAL )
MEDIA | 1/2" NBR-5580
16.9.10 SINAPI 10956  MATERIAL BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS @ 2"
16.9.10 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
16.9.11 10902 ORSE SUPORTE GUIA REFORGADO 90 - TEL 280
16.9.11 10902 ORSE MATERIAL SUPORTE GUIA 90 - TEL 280
16.9.11 PRF.COF.046 MATERIAL PARAFUSO SEXTAVADO M6X50MM TERMOTECNICA REF
16.9.11 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA
16.9.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
17.0 HIDRAULICA
17.1 TUBULAGOES DE AGUA FRIA
17.1.1 SINAPI 89402  TUBO PVC MARROM SOLDAVEL @ 25MM
17.1.1 SINAPI 09868  MATERIAL TUBO PVC MARROM SOLDAVEL @ 25MM
17.1.1 SINAPI 38383  MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100
17.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO
17.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
17.1.2 SINAPI 89449  TUBO PVC MARROM SOLDAVEL @ 50MM
17.12 SINAPI 09875  MATERIAL TUBO PVC MARROM SOLDAVEL @ 50MM
17.12 SINAPI 38383  MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100
17.12 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO
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UNIDADE QTDE

UND. 033
UND. 333
H 0,70
H 1,10
M 213,25
M 1,05
UND. 0,50
H 025
H 025
UND. 10,00
UND. 1,00
M3 0,01
H 0,17
H 0,17
UND. 10,00
UND. 1,00
H 0,40
H 0,40
UND. 5,00
UND. 1,00
H 0,15
H 0,15
UND. 20,00
UND. 1,00
H 0,06
H 0,06
UND. 5,00
UND. 1,00
H 0,06
H 0,06
UND. 5,00
UND. 1,00
H 0,06
H 0,06
UND. 1,00
UND. 1,00
UND. 6,00
Q. 4,00
UND. 1,00
UND. 1,00
UND. 1,00
UND. 1,00
UND. 2,00
UND. 1,00
M 3,00
M 3,00
UND. 1,00
H 5,50
H 5,50
UND. 78,00
UND. 1,00
UND. 1,90
H 0,06
H 0,06
M 423,40
M 1,06
UND. 0,04
H 0,11
H 0,11
M 129,06
M 1,06
UND. 001
H 020

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 20,74

R$ 13,36

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 55,54

R$ 32,41

R$ 20,74

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 54,46

R$ 43,17

R$ 275,70

R$ 25,09

R$ 18,65

R$ 127,55

R$ 110,15

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 67,78

R$ 61,18

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 17,83

R$ 15,37

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 8,35

R$ 5,89

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 13,82

R$ 11,36

R$ 25,34

R$ 18,65

R$ 1.606,74

R$ 102,82

R$ 15,37

R$ 0,96

R$ 482,00
R$ 139,90
R$ 13,80
R$ 12,15
R$ 12,15

R$ 13,80

R$ 86,23

R$ 59,80

R$ 41,87
R$ 25,34
R$ 18,65
R$ 17,52
R$ 12,00
R$ 1,61
R$ 25,34
R$ 18,65

R$ 9,95
R$ 4,69
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 26,35
R$ 17,56
R$ 2,55
R$ 24,48

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 6,74
R$ 44,53
R$ 17,74
R$ 20,52
R$ |1.844,58
R$ 34,03
R$ 10,37
R$ 6,42
RS 4,72
R$ 544,63
R$ 43,17
R$ 3,89
R$ 4,25
R$ 3,16
R$ 1.275,48
R$ 110,15
R$ 10,02
R$ 7,38
R$ 338,89
R$ 61,18
R$ 3,80
R$ 2,80
R$ 356,67
R$ 15,37
R$ 1,42
R$ 1,04
R$ 41,77
R$ 5,89
R$ 1,42
R$ 1,04
R$ 69,12
R$ 11,36
R$ 1,42
R$ 1,04
R$ 1.606,74
R$ 102,82
R$ 92,22

R$ 3,84

R$ 482,00
R$ 139,90
R$ 13,80
R$ 12,15
R$ 24,30

R$ 13,80

R$ 258,69

R$ 179,40

R$ 41,87

R$ 139,37
R$ 102,58
R$ 1.366,75
R$ 12,00

R$ 3,06

R$ 1,42

R$ 1,04

R$ 113.219,80
R$ 10.838,44
R$ 4.211,42
R$ 4,98

R$ 0,10

R$ 2,77

R$ 2,11

R$ 3.400,75
R$ 18,63

R$ 0,03

R$ 4,90



PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA
AREA*: 8.268,78 m?

CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF

DURAGAO: 24 MESES

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGCAO UNIDADE
17.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
17.1.3 SINAPI 89447 TUBO PVC MARROM SOLDAVEL @ 32MM M
17.1.3 SINAPI 09869 MATERIAL TUBO PVC MARROM SOLDAVEL @ 32MM M
17.1.3 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100 UND.
17.1.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H
17.1.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
17.2 REGISTROS E BASES
17.2.1 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA @ 3/4" PC
17.2.1 SINAPI 06016 MATERIAL REGISTRO DE GAVETA @ 3/4" PC
17.2.1 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND.
17.2.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H
17.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
1722 SINAPI 89351 REGISTRO DE PRESSAO @ 3/4" PC
17.2.2 SINAPI 11753 MATERIAL REGISTRO DE PRESSAO @ 3/4" PC
1722 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND.
1722 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H
1722 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
17.2.3 07643/ORSE REGISTRO GLOBO @ 1" PC
17.2.3 SINAPI 10904 MATERIAL REGISTRO GLOBO @ 1" PC
1723 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND.
1723 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H
1723 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
17.2.4 SINAPI 94490 REGISTRO DE ESFERA VC SOLDAVEL @ 32MM PC
17.2.4 SINAPI 11675 MATERIAL REGISTRO DE ESFERA VC SOLDAVEL @ 32MM PC
17.2.4 SINAPI 20080 MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 175G UND.
17.2.4 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM? UND.
17.2.4 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100 UND.
17.2.4 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H
17.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
17.2.5 SINAPI 94493 REGISTRO DE ESFERA VC SOLDAVEL @ 60MM BE
17.2.5 SINAPI 11678 MATERIAL REGISTRO DE ESFERA VC SOLDAVEL @ 60MM PC
17.2.5 SINAPI 20080 MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 175G UND.
17.2.5 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM? UND.
17.2.5 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100 UND.
17.2.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H
17.2.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
17.3 CONEXOES DE AGUA FRIA
17.3.1 ESTIMATIVA* CONEXOES PARA AGUA FRIA VB
17.3.1 ESTIMATIVA* MATERIAL CONEXOES DIVERSAS - AGUA FRIA VB
17.4 RESERVATORIOS
17.4.1 01432/ORSE TANQUE FORTPLUS 10.000 LITROS UND.
17.4.1 MATERIAL CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 LITROS PC
17.4.1 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND.

ADAPTADOR DE PVC ROSCAVEL | 1/4" PARA CAIXA
17.4.1 SINAPI 00070 MATERIAL . PC
D'AGUA
1741 SINAPI 00071 MATERIAL ADAPTADOR DE PVC ROSCAVEL 1" PARA CAIXA PC
D'AGUA
1741 SINAPI 00085 MATERIAL AI?APTADOR DE PVC ROSCAVEL 2" PARA CAIXA pC
D'AGUA
17.4.1 SINAPI 03510 MATERIAL JOELHO DE PYC 90° X | /4" PC
17.4.1 SINAPI 03876 MATERIAL LUVA ROSCAVEL PVC |I" AGUA PREDIAL PC
17.4.1 SINAPI 03877 MATERIAL LUVA ROSCAVEL PVC | 1/4" AGUA PREDIAL PC
17.4.1 SINAPI 03879 MATERIAL LUVA ROSCAVEL PVC 2" AGUA PREDIAL H
1741 SINAPI 06017 MATERIAL }IK/E?ISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO |
17.4.1 SINAPI 09860 MATERIAL TUBO PVC ROSCAVEL @ 2" M
17.4.1 SINAI 0986 MATERIAL TUBO PVC ROSCAVEL @ | 1/4" M
17.4.1 SINAPI 11825 MATERIAL TQRNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA pC
D'AGUA 1"
17.4.1 SINAPI 20080 MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 175G UND.
17.4.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H
17.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
17.5 ENTRADA DE AGUA CONCESSIONARIA
17.5.1 SINAPI 95673 AD HIDROMETRO COMPLETO PADRAO CAESB UND.
17.5.1 SINAPI 12770 MATERIAL HIDROMETRO PADRAO CAESB COMPLETO UND.
17.5.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H
17.5.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H
17.6 EQUIPAMENTOS
17.6.1 02652/ORSE BOMBA DE RECALQUE MULTI-ESTAGIO UND.
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QTDE
0,15
170,78
1,06
0,01
0,20
0,15

47,00
1,00
0,01
0,11
0,11
5,00
1,00
0,04
0,50
0,25
1,00
1,00
0,04
0,33
0,33
4,00
1,00
0,04
0,01
0,01
0,08
0,08
6,00
1,00
0,04
0,01
0,01
0,50
0,25

1,00
1,00

13,00
1,00
0,13

2,00

1,00

1,00

2,00
2,00
2,00
1,00

1,00

2,40
1,60

1,00

0,40
8,00
8,00

4,00
1,00
0,45
0,45

2,00

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 18,65

R$ 18,89

R$ 10,53

R$ 2,55

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 33,55
R$ 28,65
R$ 13,68
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 40,40
R$ 22,98
R$ 13,68
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 169,75
R$ 155,00
R$ 13,68
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 66,07
R$ 60,97
R$ 22,57
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 172,80
R$ 154,23
R$ 22,57
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65

R$ 12.500,00
R$ 12.500,00

R$ 6.109,63
R$ 5.216,99
R$ 13,68

R$ 36,12

R$ 25,49

R$ 52,42

R$ 16,74
R$ 4,79
R$ 8,31

R$ 18,35

R$ 59,96

R$ 57,58
R$ 32,66

R$ 58,15

R$ 22,57
R$ 24,48
R$ 18,65

R$ 869,61
R$ 850,00
R$ 24,48
R$ 18,65

R$ 1.864,10

13/12/22
GUIMEL BILAC

R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL

R$ 2,80

R$ 3.226,26
R$ 117

R$ 0,03

R$ 4,90

R$ 2,80

R$ 3.249,55
R$ 1.576,75
R$ 28,65

R$ 0,15

R$ 2,70

R$ 2,06

R$ 201,98
R$ 22,98

R$ 0,51

R$ 12,24

R$ 4,66

R$ 169,75
R$ 155,00
R$ 0,51

R$ 8,08

R$ 6,15

R$ 264,27
R$ 60,97

R$ 0,90

R$ 0,74

R$ 0,02

R$ 1,95

R$ 1,48

R$ 1.036,80
R$ 154,23
R$ 0,90

R$ 0,74

R$ 0,02

R$ 12,24

R$ 4,66

R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 79.425,18
R$ 79.425,18
R$ 5.216,99
R$ 1,83

R$ 72,24

R$ 25,49

R$ 52,42

R$ 33,48

R$ 9,58
R$ 16,62
R$ 18,35

R$ 59,96

R$ 138,19
R$ 52,26

R$ 58,15

R$ 9,03

R$ 195,84
R$ 149,20
R$ 3.478,43
R$ 3.478,43
R$ 850,00
R$ 11,13
R$ 8,48

R$ 3.728,20
R$ 3.728,20



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO:
AREA*:
CLIENTE:

ITEM
17.6.1

17.6.1

17.6.1
17.6.1
18.0
18.1
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.
18.1.1
18.1.2
18.1.2
18.1.2
18.1.2
18.1.2
18.1.2
18.1.2
18.1.3
18.1.3
18.1.3
18.1.3
18.1.3
18.1.4
18.1.4
18.1.4
18.1.4
18.1.4
18.1.4
18.1.4
18.1.5
18.1.5
18.1.5
18.1.5
18.1.5
18.1.5
18.1.5
18.1.6
18.1.6
18.1.6
18.1.6
18.1.6
18.2
18.2.1
18.2.1
18.2.1
18.2.1
18.2.1
18.2.1
18.2.2
18.2.2
18.2.2
18.2.2
18.2.2
18.2.2
1823
18.2.3
18.2.3
18.2.3
18.2.3
18.2.3
1824
18.2.4
18.2.4

OBRA
8.268,78 m?

011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF
DURAGAO: 24 MESES

REF.
00591/ORSE

00732/ORSE

SINAPI 88267

TIPO
MATERIAL

MATERIAL

M. OBRA FIXA

DISCRIMINAGAO
CHAVE MAGBETICA PARA MOTOR |CV-220V

BOMBA DE RECALQUE MULTI-ESTAGIO, 60HZ, 3.500RPM,
HMAN= 20MCA, Q= 3.5M3/H, SUCCAO ¢1", RECALQUE
@1", POT = 3/4HP-30-380V, MODELO = BCR-2010, FAB =

SCHNEIDER OU SIMILAR
BOMBEIRO HIDRAULICO

SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO

SINAPI 89578
SINAPI 00122
SINAPI 09841
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89798
SINAPI 00122
SINAPI 09838
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 8971 |
SINAPI 09835
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89799
SINAPI 00122
SINAPI 09837
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89580
SINAPI 00122
SINAPI 09840
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 90696
SINAPI 00122
SINAPI 41930
SINAPI 88267

TUBULACOES

TUBO PVC ESGOTO SERIER @ 100MM

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA
M. OBRA FIXA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
TUBO PVC ESGOTO SERIE R @ 100mm

SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

BOMBEIRO HIDRAULICO

AJUDANTE

TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 50MM

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA
M. OBRA FIXA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 50MM
SOLUGCAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

BOMBEIRO HIDRAULICO

AJUDANTE

TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 40MM

MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA
M. OBRA FIXA

TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 40MM
LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100
BOMBEIRO HIDRAULICO

AJUDANTE

TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 75MM

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA
M. OBRA FIXA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 75MM
SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

BOMBEIRO HIDRAULICO

AJUDANTE

TUBO PVC ESGOTO SERIE R @ 150MM

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA
M. OBRA FIXA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
TUBO PVC ESGOTO SERIER @ 150MM

SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

BOMBEIRO HIDRAULICO

AJUDANTE

TUBO PVC ESGOTO SERIE VINILFORT @ 200MM

MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
TUBO PVC ESGOTO SERIE VINILFORT @ 200MM
BOMBEIRO HIDRAULICO

SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
CONEXOES E ACESSORIOS
JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL

SINAPI 89806
SINAPI 03519
SINAPI 00297
SINAPI 00122
SINAPI 88267

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA

JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE N¢

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
BOMBEIRO HIDRAULICO

SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 45°, DN'100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

SINAPI 89851
SINAPI 03528
SINAPI 00301
SINAPI 00122
SINAPI 88267

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA

JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE N

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO [00MM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
BOMBEIRO HIDRAULICO

SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 45°, DN 100MM, DE PVC RIGIDO SERIE R (REFORGADA)

SINAPI 89531
SINAPI 20151
SINAPI 00301
SINAPI 00122
SINAPI 88267

MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
M. OBRA FIXA

JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RIGIDO SERIE R (REFORG

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO [00MM
ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
BOMBEIRO HIDRAULICO

SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 45°, DN150MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

SINAPI 89591
SINAPI 20152
SINAPI 00301

MATERIAL
MATERIAL

JOELHO 45°, DN150MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE N

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO [50MM
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UNIDADE
UND.

UND.

UND.
UND.

2 T

UND.

UND.
UND.

PC
PC
PC

UND.

PC
PC
PC

UND.

PC
PC
PC

UND.

PC
PC
PC

QTDE
1,00

1,00

2,00
2,00

1.003,69
0,01
1,04
0,01
0,02
0,11
0,11
386,23
0,00
1,04
0,00
0,02
0,05
0,05
96,84
1,05
0,10
0,30
0,30
171,13
0,01
1,04
0,01
0,04
0,11
0,11
114,81
0,01
1,04
0,01
0,00
0,18
0,18
102,64
0,02
1,04
0,18
0,18

12,00
1,00
1,00
0,03
0,08
0,08

40,00
1,00
1,00
0,05
0,24
0,24
2,00
1,00
1,00
0,05
0,24
0,24
4,00
1,00
1,00

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 227,50

R$ 1.550,34

R$ 24,48
R$ 18,65

R$ 52,84
R$ 69,17
R$ 45,24
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 14,52
R$ 69,17
R$ 11,25
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 20,13
R$ 6,61
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 23,25
R$ 69,17
R$ 16,24
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 104,62
R$ 69,17
R$ 91,94
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 141,70
R$ 69,17
R$ 127,67
R$ 24,48
R$ 18,65

R$ 17,78
R$ 9,30
R$ 2,95

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 27,39

R$ 10,35
R$ 3,51

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 45,95

R$ 28,91
R$ 3,51

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 127,03
R$ 100,61
R$ 14,25

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 227,50

R$ 1.550,34

R$ 48,96
R$ 37,30
R$ 180.848,49
R$ 91.127,41
R$ 53.036,02
R$ 0,35

R$ 47,05
R$ 0,64

R$ 0,06

R$ 2,69

R$ 2,05

R$ 5.607,33
R$ 0,24

R$ 11,70
R$ 0,38

R$ 0,04

R$ 1,22

R$ 0,93

R$ 1.949,82
R$ 6,94

R$ 0,26

R$ 7,34

R$ 5,60

R$ 3.979,35
R$ 0,55

R$ 16,89
R$ 0,97

R$ 0,09

R$ 2,69

R$ 2,05

R$ 12.011,27
R$ 0,43

R$ 95,62
R$ 0,80

R$ 0,01

R$ 4,41

R$ 3,36

R$ 14.543,61
R$ 1,16

R$ 132,78
R$ 4,41

R$ 3,36

R$ 47.757,27
R$ 213,31
R$ 9,30

R$ 2,95

R$ 2,08

R$ 1,96

R$ 1,49

R$ 1.095,72
R$ 10,35
R$ 3,51

R$ 3,18

R$ 5,88

R$ 4,48

R$ 91,91
R$ 28,91
R$ 3,51

R$ 3,18

R$ 5,88

R$ 4,48

R$ 508,14
R$ 100,61
R$ 14,25



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO:

AREA*:

CLIENTE :

ITEM
18.2.4
18.2.4
18.2.4
18.2.5
18.2.5
18.2.5
18.2.5
18.2.5
18.2.6
18.2.6
18.2.6
18.2.6
18.2.6
18.2.6
18.2.7
18.2.7
18.2.7
18.2.7
18.2.7
18.2.7
18.2.8
18.2.8
18.2.8
18.2.8
18.2.8
18.2.8
18.2.9
18.2.9
18.2.9
18.2.9
18.2.9
18.2.9
18.2.10
18.2.10
18.2.10
18.2.10
18.2.11

18.2.11

18.2.11
18.2.11
18.2.12
18.2.12
18.2.12
18.2.12
18.2.13

18.2.13

18.2.13
18.2.13
18.2.14
18.2.14
18.2.14
18.2.14
18.2.15
18.2.15
18.2.15
18.2.15
18.2.16
18.2.16
18.2.16
18.2.16
18.2.17

18.2.17

18.2.17
18.2.17
18.2.18
18.2.18
18.2.18

OBRA
8.268,78 m?

011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF
DURAGAO: 24 MESES

REF.
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U

TIPO DISCRIMINAGCAO
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE

SINAPI 89591 ADTJOELHO 45°, DN200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

PRF.COF.019
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89805
SINAPI 03509
SINAPI 00297
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89580
SINAPI 03520
SINAPI 00301
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89529
SINAPI 20157
SINAPI 00301
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89590
SINAPI 20158
SINAPI 00301
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 86698
PRF.COF.020
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 86692

SINAPI 20143 +
00298 + 00301
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
01687/ORSE
SINAPI 20138
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 8986
SINAPI 03670 +
00301

SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 89819
SINAPI 03895
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 89857
SINAPI 03893
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 89671
SINAPI 20165
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 89679
SINAPI 20166 +
00300

SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 89679 ADP
PRF.COF.021
SINAPI 88267

MATERIAL JOELHO 45°, DN200MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE N
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE N¢
MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 90°, DN 100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE N
MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 100MM
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RIGIDO SERIE R (REFORGADA)

MATERIAL JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RIiGIDO SERIE R (REFORG
MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO [00MM
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 90°, DNI50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JOELHO 90°, DN150MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE N
MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO |50MM
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

JUNGAO 45 DN200X200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL JUNGAO 45 DN200X200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SEI
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN 100X75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE

MATERIAL JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN 100X75MM, DE PVC RIGID

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

JUNGAO 45° DE REDUGCAO, DN 50X 100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SER
MATERIAL JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN 150X100MM, DE PVC RIiGIl
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

JUNGAO 45°, DN 100X 100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JUNGAO 45°, DN 100X 100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO S

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE |
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUVA SIMPLES, DN'100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL LUVA SIMPLES, DNI100MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUVA SIMPLES, DN'100MM, DE PVC RIGIDO SERIE R (REFORGADA)
MATERIAL LUVA SIMPLES, DNI100MM, DE PVC RIiGIDO SERIE R (REFOR
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUVA SIMPLES, DN'I50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL LUVA SIMPLES, DN 150MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

Pagina 18 de 27

UNIDADE
UND.

H
H
PC
PC

UND.

H
H
PC
PC
PC

UND.

H
H
PC
PC
PC

UND.

H
H
PC
PC
PC

UND.

H
H
PC
PC
PC

UND.

H
H
PC
PC
H
H

PC
PC
H
H
PC
PC
H
H
PC
PC
H
H
PC
PC
H
H
PC
PC
H
H
PC
PC
H
H
PC
PC
H
H
PC

PC
H

QTDE

0,07
0,17
0,17
10,00
1,00
0,07
0,17
0,17
28,00
1,00
1,00
0,03
0,08
0,08
88,00
1,00
1,00
0,05
0,24
0,24
1,00
1,00
1,00
0,05
0,24
0,24
12,00
1,00
1,00
0,07
0,17
0,17
6,00
1,00
0,20
0,09
8,00

1,00

0,20
0,09
1,00
1,00
0,20
0,09
53,00

1,00

0,20
0,09
81,00
1,00
0,20
0,09
281,00
1,00
0,20
0,09
3,00
1,00
0,20
0,09
25,00

1,00

0,20
0,09
17,00
1,00
0,20

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 166,17

R$ 154,00

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 15,88

R$ 7,40

R$ 2,95

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 30,03

R$ 12,99

R$ 3,51

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 56,05

R$ 39,01

R$ 3,51

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 143,94

R$ 117,52

R$ 14,25

R$ 69,17

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 246,57

R$ 240,00

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 50,47

R$ 43,90

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 73,93
R$ 67,36
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 34,75

R$ 28,18

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 19,29
R$ 12,72
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 25,81
R$ 19,24
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 35,93
R$ 29,36
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 115,86

R$ 109,29

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 68,81
R$ 62,24
R$ 24,48

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 4,84
R$ 4,16
R$ 3,17
R$ 1.661,74
R$ 154,00
R$ 4,84
R$ 4,16
R$ 3,17
R$ 444,51
R$ 7,40
R$ 2,95
R$ 2,08
R$ 1,96
R$ 1,49
R$ 2.642,91
R$ 12,99
R$ 3,51
R$ 3,18
R$ 5,88
R$ 4,48
R$ 56,05
R$ 39,01
R$ 3,51
R$ 3,18
R$ 5,88
R$ 4,48
R$ 1.727,33
R$ 117,52
R$ 14,25
R$ 4,84
R$ 4,16
R$ 3,17
R$ 1.479,45
R$ 240,00
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 403,80

R$ 43,90

R$ 4,90

R$ 1,68

R$ 73,93
R$ 67,36
R$ 4,90

R$ 1,68

R$ 1.841,99

R$ 28,18

R$ 4,90

R$ 1,68

R$ 1.562,85
R$ 12,72
R$ 4,90

R$ 1,68

R$ 7.253,87
R$ 19,24
R$ 4,90

R$ 1,68

R$ 107,80
R$ 29,36
R$ 4,90

R$ 1,68

R$ 2.896,61

R$ 109,29

R$ 4,90

R$ 1,68

R$ 1.169,85
R$ 62,24
R$ 4,90



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO:

AREA*:

CLIENTE :

ITEM
18.2.18
18.2.19

18.2.19

18.2.19
18.2.19
18.2.20

18.2.20

18.2.20
18.2.20
18.2.21
18.2.21
18.2.21
18.2.21
18.2.22
18.2.22
18.2.22
18.2.22
18.2.22
18.2.23
18.2.23
18.2.23
18.2.23
18.2.24
18.2.24
18.2.24
18.2.24
18.2.24
18.2.24
18.2.24
18.2.25
18.2.25
18.2.25
18.2.25
18.2.25
18.2.25
18.2.26
18.2.26
18.2.26
18.2.26
18.2.26
18.2.27
18.2.27
18.2.27
18.2.27
18.2.27
18.2.28
18.2.28
18.2.28
18.2.28
18.2.29
18.2.29
18.2.29
18.2.29
18.2.30
18.2.30
18.2.30
18.2.30
18.2.31
18.2.31
18.2.31
18.2.31
18.2.32
18.2.32
18.2.32
18.2.32
18.2.32
18.2.32

OBRA
8.268,78 m?

011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF
DURAGAO: 24 MESES

REF.
SINAPI 883 16U
SINAPI 89673
SINAPI 20046 +
00301

SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 89681
SINAPI 20047 +
00300

SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 89681 ADP.
PRF.COF.02I
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
01592/ORSE
SINAPI 20182
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 94678
SINAPI 03540
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 94678
SINAPI 03540
SINAPI 00122
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
SINAPI 89814
SINAPI 03848
SINAPI 00122
SINAPI 00296
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
01585/ORSE
SINAPI 07097
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 88316U
01590/ORSE
SINAPI 07091
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 88316U

TIPO DISCRIMINAGCAO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
REDUGAO EXCENTRICA, DN100X75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE N

MATERIAL REDUGAO EXCENTRICA, DN 100X75MM, DE PVC RIGIDO

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
REDUGAO EXCENTRICA, DN150X100MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE |

MATERIAL REDUGAO EXCENTRICA, DN 150X 100MM, DE PVC RIiGIDC

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

REDUGCAO EXCENTRICA, DN200X150MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE |
MATERIAL REDUGAO EXCENTRICA, DN200X|50MM, DE PVC RIGIDC
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

TE 90°, DN75X75MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL TE 90°, DN75X75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NOI
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE Nt
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE Nt
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE |
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 50MM

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

TE 90°, DN50X50MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL TE 90°, DN50X50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NOI
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

TE 90°, DN 100X 00MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL TE 90°, DN100X100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE N
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

SINAPI 06138 AD ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITARIO, DN100MM, DE PVC RIGID

SINAPI 06138
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89504
SINAPI 01930
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89519
SINAPI 01922
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89812
SINAPI 01970
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89498
SINAPI 03502
SINAPI 00122
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267

MATERIAL ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITARIO, DN100M
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

CURVA LONGA 45°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL CURVA LONGA 45°, DN50MM, DE PVC RiGIDO BRANCO !
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

CURVA LONGA 45°, DN75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL CURVA LONGA 45°, DN75MM, DE PVC RiGIDO BRANCO !
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

CURVA LONGA 45°, DN100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL CURVA LONGA 45°, DN100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO
M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

JOELHO 45°, DN40MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JOELHO 45°, DN40MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE N¢
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO [000CM?
MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
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UNIDADE

H
PC
PC

H

H
PC
PC

H

H
PC
PC

H

H
PC
PC

UND.

H

H
PC
PC

H

H
PC
PC

UND.
UND.
UND.

PC
PC
UND.
PC

PC
PC
UND.

PC
PC
UND.

PC
PC

PC
PC

PC
PC

PC
PC

PC
PC
UND.
UND.
UND.

QTDE

0,09
4,00

1,00

0,30
0,15
8,00

1,00

0,30
0,15
7,00
1,00
0,30
0,15
18,00
1,00
0,05
0,20
0,09
82,00
1,00
0,20
0,09
227,00
1,00
0,07
0,02
0,02
0,17
0,17
60,00
1,00
0,02
1,00
0,20
0,09
45,00
1,00
0,02
0,20
0,09
49,00
1,00
0,08
0,46
0,46
10,00
1,00
0,05
0,05
10,00
1,00
0,20
0,09
12,00
1,00
0,20
0,09
51,00
1,00
0,20
0,09
44,00
1,00
0,07
0,02
0,02
0,20

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 18,65

R$ 37,50

R$ 27,36

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 81,75

R$ 71,61

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 137,14
R$ 127,00
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 47,77
R$ 37,67
R$ 69,17
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 13,54
R$ 6,97
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 20,71
R$ 6,97
R$ 69,17
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 21,65
R$ 11,69
R$ 69,17
R$ 2,00
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 19,52
R$ 11,29
R$ 69,17
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 42,93
R$ 17,90
R$ 69,17
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 13,58
R$ 11,42
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 25,47
R$ 18,90
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 60,97
R$ 54,40
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 75,37
R$ 68,80
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 20,59
R$ 7,65
R$ 69,17
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 1,68
R$ 150,01

R$ 27,36

R$ 7,34
R$ 2,80
R$ 654,01

R$ 71,61

R$ 7,34
R$ 2,80
R$ 959,99
R$ 127,00
R$ 7,34
R$ 2,80
R$ 859,90
R$ 37,67
R$ 3,53
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 1.110,65
R$ 6,97
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 4.701,24
R$ 6,97
R$ 4,91
R$ 1,41
R$ 0,04
R$ 4,19
R$ 3,19
R$ 1.298,87
R$ 11,69
R$ 1,38
R$ 2,00
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 878,61
R$ 11,29
R$ 1,66
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 2.103,45
R$ 17,90
R$ 5,19
R$ 11,26
R$ 8,58
R$ 135,77
R$ 11,42
R$ 1,22
R$ 0,93
R$ 254,75
R$ 18,90
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 731,69
R$ 54,40
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 3.844,10
R$ 68,80
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 905,94
R$ 7,65
R$ 4,91
R$ 1,41
R$ 0,04
R$ 4,90



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO:
AREA*:
CLIENTE:

ITEM

18.2.32
18.2.33
18.2.33
18.2.33
18.2.33
18.2.33
18.2.33
18.2.33
18.2.34
18.2.34
18.2.34
18.2.34
18.2.34
18.2.34
18.2.34
18.2.35
18.2.35
18.2.35
18.2.35
18.2.35
18.2.35
18.2.35
18.2.36

18.2.36

18.2.36
18.2.36
18.2.37

18.2.37

18.2.37
18.2.37
18.2.38

18.2.38

18.2.38
18.2.38
18.2.39
18.2.39
18.2.39
18.2.39
18.2.39
18.2.40
18.2.40
18.2.40
18.2.40
18.2.40
18.2.41
18.2.41
18.2.41
18.2.41
18.2.41
18.2.41
18.2.41
18.2.42
18.2.42
18.2.42
18.2.42
18.2.42
18.2.43
18.2.43
18.2.43
18.2.43
18.2.43
18.2.43
18.2.44
18.2.44
18.2.44
18.2.44

OBRA
8.268,78 m?

011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF
DURAGAO: 24 MESES

REF.
SINAPI 883 16U
SINAPI 89502
SINAPI 03503
SINAPI 00122
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89724
SINAPI 03517
SINAPI 00122
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89724 A
SINAPI 03517
SINAPI 00122
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
01641/ORSE

SINAPI 03669 +
00296 + 00297

SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
01643/ORSE

SINAPI 10908 +
00296 + 00301

SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
01633/ORSE

SINAPI 03662 +
00296 + 01703/ORSE

SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
01659/ORSE
SINAPI 11657
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
01656/ORSE
01937/ORSE
01703/ORSE
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
SINAPI 89730
SINAPI 01967
SINAPI 00122
SINAPI 20083
SINAPI 38383
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
01662/ORSE
SINAPI 11656
SINAPI 00122
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
01610/ORSE
SINAPI 12909
SINAPI 00296
01703/ORSE
SINAPI 88267
SINAPI 883 16U
0l611/ORSE
SINAPI 12910
SINAPI 00296
01703/ORSE

TIPO DISCRIMINAGCAO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE Nt
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 90° COM ANEL, DN40MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORM/

MATERIAL JOELHO 90° COM ANEL, DN40MM, DE PVC RiGIDO BRAN
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JOELHO 90°, DN40MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JOELHO 90°, DN40MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE N¢
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN75X50MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE

MATERIAL JUNGAO 45° DE REDUCAO, DN75X50MM, DE PVC RIGIDC

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN 100X50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE

MATERIAL JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN 100X50MM, DE PVC RIGID

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
JUNGAO 45°, DN50X50MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL JUNGAO 45°, DN50X50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SER

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

TE 90° DE REDUGAO, DN75X50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORM
MATERIAL TE 90° DE REDUGCAO, DN75X50MM, DE PVC RIGIDO BRAM
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

REDUGAO EXCENTRICA, DN100X50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE N
MATERIAL REDUGAO EXCENTRICA, DN 100X50MM, DE PVC RIGIDO
MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

CURVA LONGA 45°, DN40MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL CURVA LONGA 45°, DN40OMM, DE PVC RIGIDO BRANCO !
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G
MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?
MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

TE 90° DE REDUGAO, DN 100X75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NOR
MATERIAL TE 90° DE REDUGAO, DN100X75MM, DE PVC RIGIDO BRA
MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

M. OBRA FIXA  AJUDANTE

CAP, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL CAP, DN50MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 50MM
MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE

M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO
M. OBRA FIXA  AJUDANTE
CAP, DN75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

MATERIAL CAP, DN75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL
MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM
MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE
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UNIDADE

H
PC
PC

UND.
UND.
UND.

H
H
PC
PC

UND.
UND.
UND.

PC
PC

UND.
UND.
UND.

PC
PC

PC
PC

PC

PC

PC
PC

UND.

PC
PC
KG

PC
PC

UND.
UND.
UND.

PC
PC

UND.

PC
PC
PC
KG

PC
PC
PC
KG

QTDE

0,09
43,00
1,00
0,07
0,02
0,02
0,20
0,09
43,00
1,00
0,07
0,02
0,02
0,20
0,09
5,00
1,00
0,07
0,02
0,02
0,20
0,09
30,00

1,00

0,20
0,09
25,00

1,00

0,20
0,09
5,00

1,00

0,20
0,09
1,00
1,00
0,06
0,37
0,37
3,00
1,00
0,03
0,30
0,15
1,00
1,00
0,01
0,02
0,02
0,20
0,09
3,00
1,00
0,06
0,20
0,09
2,00
1,00
1,00
0,01
0,07
0,07
1,00
1,00
1,00
0,01

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 18,65

R$ 22,10

R$ 9,16

R$ 69,17

R$ 78,37

R$ 2,55

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 21,93

R$ 8,99

R$ 69,17

R$ 78,37

R$ 2,55

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 17,10

R$ 4,16

R$ 69,17

R$ 78,37

R$ 2,55

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 25,08

R$ 18,51

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 31,96

R$ 25,39

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 18,65

R$ 12,08

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 38,73
R$ 18,90
R$ 69,17
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 26,10
R$ 13,99
R$ 59,53
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 18,09

R$ 9,60
R$ 69,17
R$ 78,37

R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 25,69
R$ 14,90
R$ 69,17
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 10,75

R$ 5,14

R$ 2,00
R$ 59,53
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 17,65

R$ 8,57

R$ 2,95
R$ 59,53

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 1,68
R$ 950,28
R$ 9,16
R$ 4,91
R$ 1,41
R$ 0,04
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 942,97
R$ 8,99
R$ 4,91
R$ 1,41
R$ 0,04
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 85,50
R$ 4,16
R$ 4,91
R$ 1,41
R$ 0,04
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 752,54

R$ 18,51

R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 799,11

R$ 25,39

R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 93,27

R$ 12,08

R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 38,73
R$ 18,90
R$ 3,87
R$ 9,06
R$ 6,90
R$ 78,29
R$ 13,99
R$ 1,96
R$ 7,34
R$ 2,80
R$ 18,09
R$ 9,60
R$ 0,68
R$ 1,18
R$ 0,05
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 77,08
R$ 14,90
R$ 4,22
R$ 4,90
R$ 1,68
R$ 21,51
R$ 5,14
R$ 2,00
R$ 0,60
R$ 1,71
R$ 1,31
R$ 17,65
R$ 8,57
R$ 2,95
R$ 0,60



PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA

AREA*: 8.268,78 m?

CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF

DURAGAO: 24 MESES

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO

18.2.44 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

18.2.44 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

18.2.45 01612/ORSE CAP, DN 100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

18.2.45 SINAPI 01200 MATERIAL CAP, DN'100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL

18.2.45 SINAPI 00296 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO |00MM

18.2.45 01703/ORSE MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE

18.2.45 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

18.2.45 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

18.2.46 01639/ORSE JUNCAO 45°, DN75X75MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NORMAL

18.2.46 SINAPI 03656 MATERIAL JUNCAO 45°, DN75X75MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SER

18.2.46 SINAPI 00296 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM

18.2.46 01703/ORSE MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE

18.2.46 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

18.2.46 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

183 RALOS, GRELHAS E CAIXAS PRONTAS

18.3.1 SINAPI 89495 ADP.  RALO SIFONADO @ 150MM COM SAIDA DE 50

1831 PRE.COF.022 MATERIAL RALO SIFONADO 150 X 150 COM SAIDA DE 50MM COM
GRELHA

18.3.1 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

18.3.1 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM?

18.3.1 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

18.3.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

18.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

18.3.2 SINAPI 89495 ADP.  RALO SIFONADO 250 X 230 COM SAIDA DE 50MM COM GRELHA

18.3.2 PRF.COF.023 MATERIAL RALO SIFONADO 250 X 230 COM SAIDA DE 50MM

18.3.2 PRF.COF.024 MATERIAL GRELHA CROMADA 250 X 230

18.3.2 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

18.3.2 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 000CM?

18.3.2 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

18.3.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

18.3.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

1833 SINAPI 89495 RALO SIFONADO @ 100MM COM SAIDA DE 40

18.3.3 SINAPI 11741 MATERIAL RALO SECO COM GRELHA 100 X 50 X 40MM

18.3.3 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G

18.3.3 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO [000CM?

18.3.3 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100

18.3.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

18.3.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

18.4 CAIXA DE AREIA

18.4.1 PINI 04211.82  ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 X 19 X 24

18.4.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO

18.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

18.4.1 SINAPI 87292 MATERIAL ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA
TRACO 1:2:8

18.4.1 SINAPI 07271 MATERIAL TIJOLO CERAMICO DE VEDAGAO 9 X 19 X 19

18.4.2 0706/ORSE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA

1842 SINAPI 87292 MATERIAL ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA
TRACO 1:2:8

18.4.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO

18.4.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

184.3 11334/ORSE ADP FUNDO DE CAIXA

18.4.3 SINAPI 102486  MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA

18.4.3 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 6.3mm

18.4.3 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32

1843 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MEDIA

1843 SINAPI 04721 MATERIAL BRITA |

1843 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO

1843 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

18.4.4 09141/ORSE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO T-33

18.4.4 SINAPI 14112 MATERIAL TAMPAO EM FERRO FUNDIDO T-33 ESGOTO/A. PLUVIAIS

18.4.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO

18.5 CAIXAS DE INSPEGAO (CGl, CGSI E CSI)

18.5.1 PINI 04211.82  ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 X 19 X 24

18.5.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO

18.5.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

1851 SINAPI 87292 MATERIAL ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA
TRACO 1:2:8

18.5.1 SINAPI 07271 MATERIAL TI)OLO CERAMICO DE VEDAGAO 9 X 19 X 19
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UNIDADE QTDE
H 0,15
H 0,10
PG 1,00
PC 1,00
PC 1,00
KG 0,01
H 0,15
H 0,10
PG 1,00
PC 1,00
PC 1,00
KG 0,05
H 0,37
H 037
PC 42,00
PC 1,00
UND. 0,00
UND. 0,01
UND. 0,01
H 0,04
H 0,04
PC 2,00
PG 1,00
PG 1,00
UND. 0,00
UND. 0,01
UND. 0,01
H 0,04
H 0,04
PG 4,00
PG 1,00
UND. 0,00
UND. 0,01
UND. 0,01
H 0,04
H 0,04
UND. 2,00
M2 2,40
H 0,50
H 0,45
M3 0,01
UND 25,70
M2 4,80
M? 0,0300
H 0,60
H 0,60
M2 0,72
M? 0,07
KG 0,02
KG 729
M? 0,02
M? 0,07
H 0,45
H 025
UND. 2,00
UND. 1,00
H 0,40
UND. 49,00
M2 58,80
H 0,50
H 0,45
M? 0,01
UND. 25,70

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 20,97

R$ 11,33

R$ 3,51

R$ 59,53

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 40,54

R$ 18,95

R$ 2,95

R$ 59,53

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 109,48
R$ 107,01

R$ 69,17
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 164,97
R$ 124,90
R$ 37,60
R$ 69,17
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 12,36
R$ 9,89
R$ 69,17
R$ 78,37
R$ 2,55
R$ 24,48
R$ 18,65

R$ 48,71
R$ 25,09
R$ 18,65

R$ 553,33

R$ 0,79
R$ 42,84

R$ 553,33

R$ 25,09
R$ 18,65
R$ 59,20
R$ 364,44
R$ 8,89
R$ 0,60
R$ 150,00
R$ 149,21
R$ 25,09
R$ 18,65
R$ 291,43

R$ 281,39
R$ 25,09
R$ 48,71

R$ 25,09
R$ 18,65

R$ 553,33
R$ 0,79

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 3,67
R$ 1,87
R$ 20,97
R$ 11,33
R$ 3,51
R$ 0,60
R$ 3,67
R$ 1,87
R$ 40,54
R$ 18,95
R$ 2,95
R$ 2,68
R$ 9,06
R$ 6,90
R$ 4.977,39
R$ 4.598,03

R$ 107,01

R$ 0,34
R$ 0,59
R$ 0,03
R$ 0,86
R$ 0,65
R$ 329,93
R$ 124,90
R$ 37,60
R$ 0,34
R$ 0,59
R$ 0,03
R$ 0,86
R$ 0,65
R$ 49,43
R$ 9,89
R$ 0,34
R$ 0,59
R$ 0,03
R$ 0,86
R$ 0,65
R$ 948,03
R$ 116,91
R$ 12,55
R$ 8,39

R$ 7,47

R$ 20,30
R$ 205,65

R$ 16,60

R$ 15,05
R$ 11,19
R$ 42,62
R$ 25,51
R$ 0,18
R$ 4,37
R$ 2,74
R$ 10,44
R$ 11,29
R$ 4,66
R$ 582,85

R$ 281,39

R$ 10,04

R$ 23.226,74
R$ 2.864,17
R$ 12,55

R$ 8,39

R$ 7,47
R$ 20,30



PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: |1
ENDERECO: BRASILIA/DF R$/m? R$5.350,42
DURACAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINACAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
18.5.2 0706/ORSE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA M2 117,60 R$ 42,84 R$ 5.038,44
18.5.2 SINAPI 87292 MATERIAL ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA M3 0,0300 R$ 553,33 R$ 16,60
TRACO 1[:2:8
18.5.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,60 R$ 25,09 R$ 15,05
18.5.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,60 R$ 18,65 R$ 11,19
18.5.3 1 1334/ORSE ADP FUNDO DE CAIXA M2 17,64 R$ 59,20 R$ 1.044,25
18.5.3 SINAPI 102486  MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M3 0,07 R$ 364,44 R$ 25,51
18.5.3 PROP.COF.004 MATERIAL ACO CA-50 @ 6.3mm KG 0,02 R$ 8,89 R$ 0,18
18.5.3 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 7,29 R$ 0,60 R$ 4,37
18.5.3 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MEDIA M3 0,02 R$ 150,00 R$ 2,74
18.5.3 SINAPI 04721 MATERIAL BRITA | M3 0,07 R$ 149,21 R$ 10,44
18.5.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,45 R$ 25,09 R$ 11,29
18.5.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
18.5.4 09141/ORSE TAMPAO EM FERRO FUNDIDO T-33 UND. 49,00 R$ 291,43 R$ 14.279,87
18.5.4 SINAPI 14112 MATERIAL TAMPAO EM FERRO FUNDIDO T-33 ESGOTO/A. PLUVIAIS UND. 1,00 R$ 281,39 R$ 281,39
18.5.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H R$ 25,09 R$ 10,04
18.6 EQUIPAMENTOS R$ 12.811,65
18.6.1 BOM CENTRIGUGA SUBMERSIVEL CJ. 2,00 R$ 6.405,83 R$ 12.811,65
18.6.1 MATERIAL BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL 2CV UND. 2,00 R$ 3.141,59 R$ 6.283,18
18.6.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 3,00 R$ 25,34 R$ 76,02
18.6.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 2,50 R$ 18,65 R$ 46,63
19.0 INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET R$ 109.604,00
19.1 TUBULAC()ES R$ 57.736,55
19.1.1 07920/ORSE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2 |/2" M 40,59 R$ 198,35 R$ 8.051,03
19.1.1 03844/ORSE MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2 1/2" M 1,05 R$ 157,48 R$ 165,36
19.1.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
19.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
19.1.2 07892/ORSE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2" M 104,53 R$ 389,84 R$ 40.749,45
19.1.2 03975/ORSE MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2" M 1,05 R$ 339,85 R$ 356,84
19.1.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
19.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
19.1.3 SINAPI 91871 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO @ 3/4" M 532,76 R$ 12,91 R$ 6.879,16
19.1.3 SINAPI 02674 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ 3/4" M 1,10 R$ 4,94 R$ 5,43
19.1.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,17 R$ 25,34 R$ 4,31
19.1.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,17
19.1.4 SINAPI 91872 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ I" M 120,81 R$ 17,03 R$ 2.056,92
19.1.4 SINAPI 02685 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ 1" M 1,10 R$ 7,72 R$ 8,49
19.1.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,19 R$ 25,34 R$ 4,92
19.1.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,19 R$ 18,65 R$ 3,62
19.2.1 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 UND. 189,00 R$ 62,55 R$ 11.822,47
19.2.1 SINAPI 38083 MATERIAL TOMADA RJ45 8 FIOS CAT. 5E CONUNTO 4 X 2 M 1,10 R$ 48,62 R$ 53,48
19.2.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,21 R$ 25,34 R$ 5,23
19.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,21 R$ 18,65 R$ 3,85
19.2.2 SINAPI 98308 TOMADA DE TELEFONE RJI | UND. 189,00 R$ 39,38 R$ 7.442,01
19.2.2 SINAPI 38083 MATERIAL TOMADA RJI1 2 FIOS CAT. 5E CONUNTO 4 X 2 M 1,10 R$ 27,55 R$ 30,31
19.2.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,21 R$ 25,34 R$ 5,23
19.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE 0,21 R$ 18,65 R$ 3,85
19.3 CABEAMENTO INTERNO R$ 17.219,44
19.3.1 SINAPI 98294 CABO DE REDE UTP CAT 5E 4 PARES M 1.307,14 R$ 3,22 R$ 4.206,94
19.3.1 SINAPI 39598 MATERIAL CABO DE PAR TRANGCADO UTP 4 PARES CAT. 5E M 1,10 R$ 2,25 R$ 2,48
19.3.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,02 R$ 25,34 R$ 0,43
19.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,02 R$ 18,65 R$ 0,32
19.3.2 SINAPI 98283 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES M 1.307,14 R$ 9,95 R$ 13.012,50
19.3.2 SINAPI 11904 MATERIAL CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES M 1,05 R$ 3,36 R$ 3,53
19.3.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,15 R$ 25,34 R$ 3,70
19.3.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,72
19.4 CAIXAS DE PASSAGEM E PAINEIS R$ 15.383,52
19.4.1 00706/ORSE ADP DG GERAL 120 X 120 X 20CM PARA TELEFONE E TV A CABO UND. 1,00 R$ 1.604,71 R$ 1.604,71
19.4.1 PRF.COF.030 MATERIAL CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 120 X 120 X 20 UND. 1,00 R$ 1.499,13 R$ 1.499,13
19.4.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 2,40 R$ 25,34 R$ 60,82
19.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 2,40 R$ 18,65 R$ 44,76
19.4.2 SINAPI 100562 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA 60 X 60 X 12 UND. 5,00 R$ 324,59 R$ 1.622,96
19.4.2 SINAPI 11253 MATERIAL CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 60 X 60 X 12 UND. 1,00 R$ 278,71 R$ 278,71
19.4.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 1,04 R$ 25,34 R$ 26,43
19.4.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,04 R$ 18,65 R$ 19,45
19.4.3 SINAPI 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA 40 X 40 X 12 UND. 1,00 R$ 214,07 R$ 214,07
19.4.3 SINAPI 11251 MATERIAL CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 40 X 40 X 12 UND. 1,00 R$ 168,19 R$ 168,19
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PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
19.4.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 1,04 R$ 25,34 R$ 26,43
19.4.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,04 R$ 18,65 R$ 19,45
19.4.4 SINAPI 100563 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA 80 X 80 X 12 UND. 4,00 R$ 462,55 R$ 1.850,21
19.4.4 SINAPI 11255  MATERIAL CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 80 X 80 X 12 UND. 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
19.4.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 1,04 R$ 25,34 R$ 26,43
19.4.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,04 R$ 18,65 R$ 19,45
19.4.5 ORSE 03074 CAIXA PADRAO R3 UND. 2,00 R$ 5.045,79 R$ 10.091,58
19.4.5 ORSE 03074 MATERIAL CAIXA PADRAO R3 UND. 1,00 R$ 4.261,90 R$ 4.261,90
19.4.5 SINAPI 101799  MATERIAL TAMPAO EM F°F° PARA CAIXA TIPO R3 UND. 1,00 R$ 783,89 R$ 783,89

OBS: NAO INCLUI RACKS, CAIXAS DE CONSOLIDACAO, SWITCHS OU QUAISQUER OUTROS ATIVOS

UMA VEZ QUE AINDA NAO EXISTEM PROJETOS QUE PERMITAM QUANTIFICAR E PRECIFICAR ESTES ITENS.

ESSES ITENS DEVERAO SER ORCADOS POSTERIORMENTE QUANDO DA EXISTENCIA DE UM LAYOUT ARQUITETONICO QUE PERMITA PROJETO EXECUTIVOS DE REDE E TELEFONE

20.0 SISTEMA DE AR CONDICIONA| R$ 2.492.779,12
20.1 PROP.COF.007  SISTEMA COMPLETO DE AR CONDICIONADO* VB 1,00 R$ 2.492.779,12 R$ 2.492.779,12
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

20.1 PROP.COF.007  SERVICO VB 1,00 R$ 2.492.779,12 R$ 2.492.779,12

EXECUGAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO

OBS: SISTEMA COMPLETO INCLUINDO REDE ELETRICA, SPLITS, AUTOMACAO DO SISTEMA, QUADROS E TODOS E QUAISQUER EQUIPAMENTOS
QUE PERMITAM O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROPOSTA DE REFERENCIA N° INS-0248-2022-CYOS-R00 DA MACC ENGENHARIA
DE AR CONDICIONADO. (PROP.COF.007)

COMBATE A INCENDIO - EXTINTORES R$ 85.967,47

TUBULAGOES R$ 5.665,87
21.1.1 SINAPI 92359 TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO SEM COSTURA DIN244 25MM M 85,66 R$ 64,86 R$ 5.556,16
21.1.1 SINAPI 42574 MATERIAL TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO SEM M 1,15 R$ 50,27 R$ 57,81

COSTURA DIN244 25MM

21.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,25 R$ 24,48 R$ 6,12
21.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,05 R$ 18,65 R$ 0,93
21.1.2 SINAPI 92359 PINTURA DE TUBULAGAO M2 6,72 R$ 16,32 R$ 109,70
21.1.2 SINAPI 43649 MATERIAL TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PREMIUM ACETINADA M 0,01 R$ 39,49 R$ 0,45
21.1.2 SINAPI 88310U M. OBRAFIXA PINTOR H 0,61 R$ 26,15 R$ 15,87
21.2 CONEXOES E ACESSORIOS R$ 16.578,32
21.2.1 09670/ORSE ADP PRESSOSTATO KP DANFOSS BS 2,00 R$ 755,27 R$ 1.510,54
21.2.1 PRF.COF.025 MATERIAL PRESSOSTATO KP DANFOSS PC 1,00 R$ 716,80 R$ 716,80
21.2.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
21.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
21.2.2 ORC.COF.001 REGISTRO DE GAVETA ART 640HW PN20 DZR GATE VALVE @ 60MM PC 1,00 R$ 804,37 R$ 804,37
21.2.2 PRF.COF.026 MATERIAL REGISTRO DE GAVETA ART 640HW PN20 DZR GATE VAL PC 1,00 R$ 749,00 R$ 749,00
21.2.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,50 R$ 24,48 R$ 36,72
21.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
2123 SINAPI 94499 REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL DOCOL BASICOS @ 2 1/2" PC 6,00 R$ 262,10 R$ 1.572,63
21.23 SINAPI 0601 | MATERIAL REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL DOCOL BASICOS @ 7 PC 1,00 R$ 255,53 R$ 255,53
21.23 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
21.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
21.24 SINAPI 95253 ADP.  VALVULA DE ESFERA COM ALAVANCA VERMELHA @ 2 1/2" PC 1,00 R$ 682,91 R$ 682,91
21.24 PRF.COF.027 MATERIAL VALVULA DE ESFERA COM ALAVANCA VERMELHA @ 2 I/; PC 1,00 R$ 658,76 R$ 658,76
2124 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,56 R$ 24,48 R$ 13,71
21.24 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,56 R$ 18,65 R$ 10,44
21.2.5 SINAPI 99624 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 2 1/2" PC 1,00 R$ 454,90 R$ 454,90
21.25 SINAPI 10405 MATERIAL VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 2 1/2" PC 1,00 R$ 432,80 R$ 432,80
21.2.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,56 R$ 24,48 R$ 13,71
2125 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39
2126 SINAPI 103009  VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 2 1/2" PC 2,00 R$ 274,10 R$ 548,20
21.2.6 SINAPI 12657 MATERIAL VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 2 1/2" PC 1,00 R$ 253,12 R$ 253,12
2126 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,56 R$ 24,48 R$ 13,71
21.2.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,39 R$ 18,65 R$ 7,27
21.2.7 SINAPI 99633 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 3" PC 1,00 R$ 370,21 R$ 370,21
21.2.7 SINAPI 10414 MATERIAL VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @ 3" PC 1,00 R$ 345,65 R$ 345,65
2127 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,57 R$ 24,48 R$ 13,94
21.2.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,57 R$ 18,65 R$ 10,62
21.2.8 ORG.COF.002  VALVULA PARA HIDRANTE 45° @ 2 1/2" (RS 7,00 R$ 294,00 R$ 2.057,98
21.2.8 PRF.COF.027 MATERIAL VALVULA PARA HIDRANTE 45° @ 2 1/2" PC 1,00 R$ 275,23 R$ 275,23
21.2.8 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,50 R$ 24,48 R$ 12,24
21.2.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
21.2.9 SINAPI 94474 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO @2 1/2 B 24,00 R$ 114,77 R$ 2.754,52
21.29 SINAPI 12402 MATERIAL COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO @2 1/2 PC 1,00 R$ 104,63 R$ 104,63
21.29 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
21.29 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
21.2.10 SINAPI 92935 LUVA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO @65 PARA @60 BE 18,00 R$ 160,03 R$ 2.880,57
21.2.10 SINAPI 03928 MATERIAL LUVA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO @65 PAR PC 1,00 R$ 149,89 R$ 149,89
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PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA

AREA*: 8.268,78 m?

CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF

DURAGAO: 24 MESES

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO

21.2.10 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

21.2.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

21.2.11 SINAPI 92913  LUVA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO @75 PARA @65

21.2.11 SINAPI 03931 MATERIAL LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO @75 PAR.

21.2.11 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

21.2.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

21.2.12 SINAPI 92665  NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO @65

21.2.12 SINAPI 04208  MATERIAL NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO @65

21.2.12 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

21.2.12 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

21.2.13 ORC.COF.003  TE DE REDUGCAO DE FERRO GALVANIZADO @65

21.2.13 PRF.COF.028 MATERIAL TE DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO @65

212,13 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

212,13 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

21.3 EXTINTORES E HIDRANTES

21.3.1 0151 1/ORSE EXTINTOR DE PO QUIMICO TRICLASSE 6KG 3A20BC

21.3.1 SINAPI 10892  MATERIAL EXTINTOR DE PO QUIMICO TRICLASSE 6KG 3A20BC

21.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

21.32 07326/ORSE CAIXA COM HIDRANTE COMPLETO
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDOI 1/2" X

2132 SINAPI 10900  MATERIAL ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,

2132 SINAPI 10904 MATERIAL PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE
INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 12", COM
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA
DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A

2132 SINAPI 20963  MATERIAL
INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA
PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA
VERMELHA
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE

2132 SINAPI 20971 MATERIAL RAPIDO | 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO |, DE | 172",

2132 SINAPI 21030 MATERIAL COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM
UNIOES ENGATE RAPIDO
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE

21.32 SINAPI 37554  MATERIAL
RAPIDO | 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO

2132 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO

2132 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

214 SINALIZAGAO E ROTA DE FUGA

21.4.1 12892/ORSE PLACA DE SINALIZAGAO COD. P4 - PROIBIDO ISSO DE ELEVADOR EM CAS
PLACA DE SINALIZAGAO COD. P4 - PROIBIDO ISSO DE

214.1 13658/ORSE MATERIAL "
ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO

214.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

2142 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAGAO COD. S| - SAIDA DE EMERGENCIA

2142 1 3660/ORSE MATERIAL PLACA PE SINALIZAGAO COD. SI - SAIDA DE
EMERGENCIA

2142 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

2143 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAGAO COD. S2 - SAIDA DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZACAO COD. 2 - SAIDA DE

2143 12895/ORSE MATERIAL .
EMERGENCIA

2143 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

2144 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAGAO COD. S12 - SAIDA DE EMERGENCIA

2144 12895/ORSE MATERIAL PLACA PE SINALIZAGAO COD. S12 - SAIDA DE
EMERGENCIA

2144 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

2145 12895/ORSE PLACA DE SINALIZACAO COD. E5 - IDENTIFICACAO DE EXTINTOR DE IN«¢
PLACA DE SINALIZAGAO COD. E5 - IDENTIFICACAO DE

2145 12895/ORSE MATERIAL A
EXTINTOR DE INCENDIO

2145 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE

2146 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAGAO COD. EI?2 - IDENTIFICAGAO DE EXTINTOR DE IN
PLACA DE SINALIZAGCAO COD. EI2 - IDENTIFICACAO

2146 12895/ORSE MATERIAL

DE EXTINTOR DE INCENDIO/HIDRANTE
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UNIDADE

H
H
PC
PC
H
H
PC
PC
H
H
PC
PC
H
H

UND.
UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

H
H

UND.

UND.

H

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

QTDE

0,30
0,15
3,00
1,00
0,20
0,20
1,00
1,00
0,40
0,40
12,00
1,00
0,30
0,15

33,00
1,00
0,10
7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,04
3,04
28,00
1,00

0,20
13,00

1,00

0,20
25,00

1,00

0,50
11,00

1,00

0,50
21,00

1,00

0,50
32,00

DATA:

RESPONSAVEL:

REVISAO N°:

R$/m2

CUSTO TOTAL:
R$ UNIT.

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 116,77

R$ 108,14

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 72,98

R$ 55,81

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 209,85

R$ 199,71

R$ 24,48

R$ 18,65

R$ 231,87
R$ 230,00
R$ 18,65
R$ 1.227,11

R$ 37,71

R$ 110,00

R$ 366,47

R$ 10,47

R$ 442,29

R$ 129,18

R$ 24,48
R$ 18,65
R$ 26,12
R$ 22,39

R$ 18,65
R$ 26,12

R$ 22,39

R$ 18,65
R$ 31,72

R$ 22,39

R$ 18,65
R$ 31,72

R$ 22,39

R$ 18,65
R$ 31,72

R$ 22,39
R$ 18,65
R$ 31,72

R$ 22,39

13/12/22
GUIMEL BILAC
1
R$5.350,42
R$44.241.415,88
R$ TOTAL
R$ 7,34
R$ 2,80
R$ 350,30
R$ 108,14
R$ 4,90
R$ 3,73
R$ 72,98
R$ 55,81
R$ 9,74
R$ 7,42
R$ 2.518,22
R$ 199,71
R$ 7,34
R$ 2,80
R$ 16.241,29
R$ 7.651,55
R$ 230,00
R$ 1,87
R$ 8.589,74

R$ 37,71

R$ 110,00

R$ 366,47

R$ 10,47

R$ 442,29

R$ 129,18

R$ 74,35
R$ 56,64
R$ 3.893,56
R$ 731,36

R$ 22,39

R$ 3,73
R$ 339,56

R$ 22,39

R$ 3,73
R$ 792,88

R$ 22,39

R$ 9,33
R$ 348,87

R$ 22,39

R$ 9,33
R$ 666,02

R$ 22,39
R$ 9,33
R$ 1.014,88

R$ 22,39



PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO:  OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: |1
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
2146 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.5 BLOCOS AUTONOMOS R$ 25.829,67
21.5.1 11886/ORSE BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE TETO UND. 147,00 R$ 159,40 R$ 23.431,07
21.5.1 12700/ORSE MATERIAL BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA UND. 1,00 R$ 137,40 R$ 137,40
DE TETO 30 LEDS
21.5.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.5.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
2152 11867/ORSE BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE PAREDE UND. 11,00 R$ 218,06 R$ 2.398,61
2152 12699/ORSE MATERIAL BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA UND. 1,00 R$ 196,06 R$ 196,06
DE PAREDE 30 LEDS
2152 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.52 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
21.6 AVISADOR SONORO E VISUAL DE INCENDIO R$ 17.758,77
21.6.1 07942/0RSE ADP.  AVISADOR SONORO E VISUAL DE INCENDIO UND. 9,00 R$ 1.973,20 R$ 17.758,77
21.6.1 PRF.COF.029 MATERIAL SINALIZADOR AUDIO VISUAL IMAYV 400 UND. 1,00 R$ 1.960,00 R$ 1.960,00
21.6.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
21.6.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,30 R$ 25,34 R$ 7,60
22.0 DETECGCAO DE INCENDIO R$ 219.451,59
22.1 TUBULACOES R$ 81.454,91
22.1.1 SINAPI 92645  TUBO EM ACO PRETO SEM COSTURA 25MM M 1.380,79 R$ 58,99 R$ 81.454,91
22.1.1 SINAPI 42574  MATERIAL TUBO EM ACO PRETO SEM COSTURA 25MM M 1,04 R$ 50,27 R$ 52,23
22.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
22.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
222 CONEXOES R$ 25.000,00
222.1 ESTIMADO* CONEXOES E SUPORTES DIVERSOS PARA DETECGCAO E ALARME DE INCEN VB 1,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
CONEXOES, SUPORTES E MIUDEZAS PARA SISTEMA DE
222.1 ESTIMATIVA*  MATERIAL ~ A VB 1,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
223 CABEAMENTO R$ 42.014,12
223.1 12141/ORSE CABO BLINDADO PARA DETECGAO 4 X 1,5MM M 1.656,95 R$ 25,36 R$ 42.014,12
223.1 12979/ORSE MATERIAL CABP BLINDADO PARA ALARME E DETECCAO DE M 1,02 R$ 18,39 R$ 18,76
INCENDIO 4 X 1,5MM?
223.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
223.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,15 R$ 25,34 R$ 3,80
224 EQUIPAMENTOS R$ 70.982,55
22.4.1 12016/ORSE ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME UND. 21,00 R$ 212,35 R$ 4.459,25
ACIONADOR MANUAL ENRECAVEL MODELO AME-2 DA
224.1 12881/ORSE MATERIAL UND. 1,00 R$ 190,35 R$ 190,35
VERIN OU SIMILAR
224.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
224.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
2242 11820/ORSE CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL UND. 2,00 R$ 5.736,61 R$ 11.473,22
CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL DE INCENDIO
2242 12660/ORSE MATERIAL COM SISTEMA PARA ATE 250 DISPOSITIVOS VERIN OU UND. 1,00 R$ 5.692,62 R$ 5.692,62
SIMILAR
2242 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
2242 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 1,00 R$ 25,34 R$ 25,34
2243 12017/ORSE DETECTOR PONTUAL DE CALOR UND. 120,00 R$ 233,43 R$ 28.011,00
2243 12882/ORSE MATERIAL DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRO UND. 1,00 R$ 211,43 R$ 211,43
ENDEREGAVEL VRE-T VERIN
2243 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
2243 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
2244 12018/ORSE DETECTOR PONTUAL DE FUMAGA UND. 108,00 R$ 233,43 R$ 25.209,90
2244 12883/ORSE MATERIAL SE;iCTOR DE FUMAGAO OPTICO ENDERECAVEL VRE-F UND. 1,00 R$ 211,43 R$ 211,43
2244 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
2244 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
2245 11824/ORSE SIRENE AUDIO-VISUAL UND. 9,00 R$ 203,24 R$ 1.829,19
2245 12665/ORSE MATERIAL SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL 120DB UND. 1,00 R$ 172,45 R$ 172,45
2245 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,70 R$ 18,65 R$ 13,06
2245 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA  ELETRICISTA H 0,70 R$ 25,34 R$ 17,74
23.0 REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMATICOS) R$ 268.424,45
23.1 TUBULAGOES R$ 209.075,09
23.1.1 SINAPI 92645  TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 25MM M 678,70 R$ 58,99 R$ 40.037,55
23.1.1 SINAPI 42574  MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 25MM M 1,04 R$ 50,27 R$ 52,23
23.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
23.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
23.1.2 SINAPI 92646 ~ TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 32MM M 312,31 R$ 77,69 R$ 24.264,79
23.12 SINAPI 42575  MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 32MM M 1,04 R$ 67,36 R$ 69,99
23.1.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 023 R$ 24,48 R$ 5,58
23.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,1 R$ 18,65 R$ 2,13
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGCAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
23.1.3 SINAPI 92648 TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 40MM M 217,33 R$ 85,06 R$ 18.486,59
23.1.3 SINAPI 40624 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 40MM M 1,04 R$ 73,41 R$ 76,27
23.1.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,26 R$ 24,48 R$ 6,36
23.1.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,13 R$ 18,65 R$ 2,42
23.14 SINAPI 92649 TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 50MM M 271,54 R$ 103,73 R$ 28.168,10
23.1.4 SINAPI 42574 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 50MM M 1,04 R$ 90,08 R$ 93,59
23.1.4 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
23.14 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
23.15 SINAPI 92650 TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 65MM M 152,61 R$ 163,81 R$ 24.999,33
23.15 SINAPI 42574 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 65MM M 1,04 R$ 145,95 R$ 151,64
23.15 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,36 R$ 24,48 R$ 8,81
23.1.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,18 R$ 18,65 R$ 3,36
23.1.6 SINAPI 92650 AD TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 80MM M 87,35 R$ 203,09 R$ 17.739,57
23.1.6 SINAPI 42576 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 80MM M 1,04 R$ 183,75 R$ 190,92
23.1.6 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,36 R$ 24,48 R$ 8,81
23.1.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,18 R$ 18,65 R$ 3,36
23.1.7 SINAPI 92650 AD TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 90MM M 53,60 R$ 284,54 R$ 15.251,22
23.1.7 SINAPI 21151 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 90MM M 1,04 R$ 267,35 R$ 277,78
23.1.7 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA  BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
23.1.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
23.18 SINAPI 92650 AD TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 100MM M 63,77 R$ 284,54 R$ 18.144,97
23.1.8 SINAPI 21151 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 100MM M 1,04 R$ 267,35 R$ 277,78
23.18 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
23.1.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
23.1.9 SINAPI 92650 AD TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 125MM M 18,34 R$ 443,85 R$ 8.140,19
23.1.9 SINAPI 42577 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 125MM M 1,04 R$ 419,38 R$ 435,74
23.1.9 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,24 R$ 24,48 R$ 5,88
23.1.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,12 R$ 18,65 R$ 2,24
23.1.10 SINAPI 92650 AD TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 150MM M 7,13 R$ 499,29 R$ 3.559,94
23.1.10 SINAPI 07672 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 150MM M 1,04 R$ 472,09 R$ 490,50
23.1.10 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,26 R$ 24,48 R$ 6,36
23.1.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,13 R$ 18,65 R$ 2,42
23.1.11 SINAPI 92650 AD TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 200MM M 13,71 R$ 750,03 R$ 10.282,85
23.1.11 SINAPI 0766 MATERIAL TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 200MM M 1,04 R$ 710,81 R$ 738,53
23.1.11 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,34 R$ 24,48 R$ 8,32
23.1.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,17
232 CONEXOES R$ 35.000,00
23.2.1 ESTIMADO* CONEXOES E SUPORTES DIVERSOS PARA REDE DE SPRINKLERS VB 1,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
CONEXOES, SUPORTES E MIUDEZAS PARA REDE DE
23.2.1 ESTIMATIVA* MATERIAL VB 1,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
SPRINKLERS
233 CHUVEIROS AUTOMATICOS R$ 24.349,36
233.1 SINAPI 95696 BICO DE SPRINKLER PENDENTE I15MM 68° UND. 556,00 R$ 43,79 R$ 24.349,36
233.1 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND. 0,00 R$ 13,68 R$ 0,05
SPRINKLER TIPO PENDENTE 68° BULBO VERMELHO
23.3.1 SINAPI 21040 MATERIAL 15MM UND. 1,00 R$ 35,00 R$ 35,00
23.3.1 SINAPI 40607 MATERIAL CANOPLA DE ACACABAMENTO PARA SPRINKLER UND. 1,00 R$ 5,72 R$ 5,72
23.3.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,07 R$ 24,48 R$ 1,71
23.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE 0,07 R$ 18,65 R$ 1,31

24.0 VIDROS E GUARDA-CORPOS R$ 151.874,63

24.1 SINAPI 99841 GUARDA-CORPO EM ALUMINIO E VIDRO 150,83 R$ 812,45 R$ 122.541,83
24.1 SINAPI 99841 MATERIAL GUARDA-CORPO EM ALUMINIO E VIDRO 1,00 R$ 812,45 R$ 812,45
242 12516/ORSE ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM 54,00 R$ 543,20 R$ 29.332,80
24.2 13334/ORSE MATERIAL ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM 1,00 R$ 543,20 R$ 543,20
25.0 SERRALHEIRA R$ 48.445,38
25.1 SINAPI 103002  GRADIL PARA POCO 125,73 R$ 260,55 R$ 32.758,95

SINAPI 103002  MATERIAL GRADIL PARA POCO 1,00 R$ 260,55 R$ 260,55
12188/ORSE CORRIMAO DUPLO EM PAREDE CONF. NBR 3 R$ 197,14 R$ 15.686,43
12188/ORSE MATERIAL CORRIMAO DUPLO FIXADO EM PAREDE NBR 9050 ) R$ 197,14 R$ 197,14

PAVIMENTAGOES EXTERNAS R$ 129.211,87

11344/ORSE ADP ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO H 20CM COM TELA b R$ 193,62 R$ 124.881,93

26.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA  PEDREIRO H 0,75 R$ 25,09 R$ 18,82
26.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
26.1 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M3 0,20 R$ 483,09 R$ 96,62
26.1 SINAPI 07155 MATERIAL TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-138 2,20 M2 2,24 R$ 28,66 R$ 64,20

FIO 4,2MM KG/M?
26.2 SINAPI 98504 GRAMA M2 b R$ 12,96 R$ 4.329,94

SINAPI 98504 SERVICO GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 J R$ 12,96 R$ 12,96
CONSTRUGCOES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES R$ 677.088,00
PROP.COF.010 ESTRI RA METALICA PARA REVEST. DECORATIVO EM FACHADA 3 R$ 2.152,22 R$ 677.088,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC

CLIENTE: 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||

ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42

DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM REF. TIPO DISCRIMINAGCAO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

27.1 PROP.COF.010  SERVICO ESTRUTURA METALICA PARA REVEST. DECORATIVO EM M2 1,00 R$ 2.152,22 R$ 2.152,22

FACHADA

ELEVADORES

PROP.COF.005 ELEVADOR SOCIAL

R$ 266.133,33

R$ 998.000,00
R$ 798.400,00

ELEVADOR SOCIAL - LINHA FREQUENCEDYNE NEW

28.1 PROP.COF.005 MATERIAL

AMAZON INOX THYSSEN KROUP

PROP.COF.005 ELEVADOR DE SERVICO

M2 1,00

R$ 266.133,33
R$ 199.600,00

R$ 266.133,33
R$ 199.600,00

ELEVADOR DE SERVICO - LINHA FREQUENCEDYNE

282 PROP.COF.005 MATERIAL

NEW AMAZON INOX THYSSEN KROUP
MOBILIARIO DO AUDITORIO (CADEIRAS)

PROP.COF.006

CADEIRA LINHA PLUS CONVENCIONAL PRANCHETA

M2 1,00

253,00

R$ 199.600,00

R$ 1.900,00

R$ 199.600,00

R$ 498.100,00
R$ 480.700,00

29.1 PROP.COF.006 MATERIAL

CADEIRA LINHA PLUS CONVENCIONAL PRANCHETA

UND. 1,00

R$ 1.900,00

R$ 1.900,00

PROP.COF.006
29.2 PROP.COF.006

CADEIRA LINHA PLUS PMR PRANCHETA
MATERIAL

CADEIRA LINHA PLUS PMR PRANCHETA

UND. 1,00

R$ 1.850,00
R$ 1.850,00

R$ 7.400,00
R$ 1.850,00

PROP.COF.006

CADEIRA LINHA PLUS PESSOAS COM OBESIDADE

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

29.3 PROP.COF.006 MATERIAL CADEIRA LINHA PLUS PESSOAS COM OBESIDADE UND. 1,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
SERVICOS FINAIS R$ 179.136,66

SINAPI 99819 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS 12.083,20 R$ 14,64 R$ 176.928,14

30.1 SINAPI 44329 MATERIAL DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO L 0,01 R$ 9,51 R$ 0,06
30.1 SINAPI 44330 MATERIAL DESINFETANTE PRONTO PARA USP L 0,01 R$ 7,26 R$ 0,09
30.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE 0,78 R$ 18,65 R$ 14,49
30.2 LIMPEZA DE VIDROS M2 150,83 R$ 14,64 R$ 2.208,53
30.2 SINAPI 44329 MATERIAL DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO L 0,01 R$ 9,51 R$ 0,06
30.2 SINAPI 44330 MATERIAL DESINFETANTE PRONTO PARA USP L 0,01 R$ 7,26 R$ 0,09
30.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA  AJUDANTE H 0,78 R$ 18,65 R$ 14,49
MATERIAL R$ 21.433.508,23 60,60%

ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 866.381,76 2,45%

M. OBRA R$ 5.236.876,25 14,81%

CUSTOS INDIRETOS R$ 2.474.463,50 7,00%

SERVICOS GLOBAIS R$ 5.359.782,24 15,15%

TOTAL DA OBRA R$ 35.371.011,99
BDI 25,08% R$ 8.870.403,88
TOTAL GERAL R$ 44.241.415,88

+ ESTUDO ELABORADO CONSIDERANDO EDIFICAGAO COM SUBSOLOS + TERREO + 3 PAVIMENTOS E COBERTURA
COM FUNDAGAO DIMENSIONADA PARA POSSIVEL AMPLIAGAO PARA 10 PAVIMENTOS.
« SINAPI ADOTADA - ABRIL/2022 NAO DESONERADA
+ AS QUANTIDADES FORAM FORNECIDAS PELO CONTRATANTE E SAO DE SUA RESPONSABILIDADE, COM EXCESSAO DOS PROJETOS ELETRICO
E ESTRUTURAL, QUE FORAM LEVANTADOS PELO ORCAMENTISTA.
+ NAO FORAM FORNECIDOS PROJETOS DE FUNDAGOES E CONTENGAO. ESTE ITENS FORAM ESTIMADOS BASEADO EM PROPOSTA ESTIMATIVA.
+ NAO FORAM FORNECIDOS PROJETOS DE TELEFONIA (APENAS INFRA), AUTOMAGAO, CFTV, ANTENA E DADOS (APENAS DE INFRA-ESTRUTURA)
+ VALOR DE MAO-DE-OBRA: TABELA SINAPI/ SINDUSCON - ULTIMA ATUALIZACAO - COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES
+ VALOR DE MATERIAIS: MEDIA DE MERCADO, COTAGCAO COM USO DE PRECO MEDIO E SISTEMA AECWEB PARA DF.
+ METODOLOGIA DE OBRA ADOTADA: EMPREITADA GLOBAL
« EXCLUSOES: ARMARIOS, MARCENARIAS, PAISAGISMOS, MOBILIARIOS
« ESTE ESTUDO DEVERA SER ATUALIZADO QUANDO DA EXISTENCIA DE PROJETOS EXECUTIVOS FINAIS. NAO DEVE SER UTILIZADO PARA FINS DE

LICITAGAO. SEU CUSTO E, ATE QUE SE TENHA PROJETO EXECUTIVO, REFERENCIAL E NAO DETERMINANTE, SEM INDICE DE VARIAGAO DETERMINADO.

+ EM CASO DE SE OPTAR POR LICITAR COM PROJETO ATUAL, A CONFERENCIA DAS QUANTIDADES E A IDENTIFICAGAO DE OMISSOS
E DE RESPONSABILIDADES DAS CONCORRENTES.
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CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO

: OBRA

AREA*: 8.268,78 m?

DATA: 13/12/22
RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC

CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: |1
ENDERECO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE QTDE R$ TOTAL PARTICIPACAO
ol CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M3 5.544,48 R$ 2.678.484,29 7,57%
02 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU( VB 1,00 R$ 2.492.779,12 7,05%
03 AJUDANTE H 100.430,10 R$ 1.873.021,42 5,30%
04 MARMORE BRANCO ESPECIAL PARA REVEST. DE PAREDE M2 1.484,42 R$ 1.855.521,25 5,25%
05 FORN. E INSTALAGAO DE PELE DE VIDRO EM FACHADA EM \ M2 1.192,48 R$ 1.802.993,99 5,10%
06 ARMADOR H 56.047,95 R$ 1.398.396,36 3,95%
07 PORCELANATO PORTIBELLO ASPEN POLIDO 80 X 80 M2 3.083,80 R$ 1.143.039,45 3,23%
08 AGO CA 50/60 @ DIVERSOS MEDIA KG 129.101,00 R$ 1.107.686,58 3,13%
09 PEDREIRO H 39.346,26 R$ 987.197,72 2,79%
10 ACO CA-50 @ 10.0mm KG 106.190,34 R$ 900.600,29 2,55%
I CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM 2,20 M2 11.658,90 R$ 861.009,77 2,43%
12 ELEVADOR SOCIAL - LINHA FREQUENCEDYNE NEW AMAZO M2 3,00 R$ 798.400,00 2,26%
13 ESTRUTURA METALICA PARA REVEST. DECORATIVO EM FACI M2 314,60 R$ 677.088,00 1,91%
14 IMPLEMENTAGAO DE TIRANTES M 2.940,81 R$ 676.386,30 1,91%
15 ACO CA-50 @ 25.0mm KG 83.284,97 R$ 672.442,84 1,90%
16 CARPINTEIRO H 26.870,23 R$ 667.187,73 1,89%
17 PROJETOS E ESTUDOS VB 1,00 R$ 630.000,00 1,78%
18 MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 61.229,19 R$ 620.251,69 1,75%
19 ACO CA-50 @ 12.5mm KG 74.701,79 R$ 603.142,24 1,71%
20 ESCAVAGAO DE ESTACAS DE FUNDACAO @ 70CM M3 2.928,00 R$ 585.600,00 1,66%
21 PISO EM QUARTZITO MONTBLANC 87 X 87 OU MELHOR APF M2 363,06 R$ 544.219,45 1,54%
22 CADEIRA LINHA PLUS CONVENCIONAL PRANCHETA UND. 253,00 R$ 480.700,00 1,36%
23 QUARTZITO MONTBLANC COM FRISOS PARA REVESTIMENT M2 285,12 R$ 456.879,14 1,29%
24 ENGENHEIRO MES 24,00 R$ 445.181,04 1,26%
25 CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAGOES PROVISORIAS VB 1,00 R$ 440.991,78 1,25%
26 QUARTZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE PARA REVESTII M2 252,73 R$ 378.834,78 1,07%
27 TABUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 54.341,65 R$ 350.503,67 0,99%
28 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VB 1,00 R$ 348.812,20 0,99%
29 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA 3MM M2 3.635,62 R$ 340.075,99 0,96%
30 ACO CA-50 @ 16.0mm KG 36.538,91 R$ 295.015,18 0,83%
31 ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 13.280,40 R$ 292.168,87 0,83%
32 HORA PRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ES CHP 1.347,44 R$ 275.660,14 0,78%
33 BANCADA EM SILESTONE BEGE OU EQUIVALENTE - INCLUSI M2 77,13 R$ 245.792,48 0,69%
34 FORRO EM GESSO ACARTONADO M2 2.849,13 R$ 226.249,41 0,64%
35 ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRACO | M3 388,46 R$ 214.948,04 0,61%
36 ANDAIME FACHADEIRO VB 1,00 R$ 202.218,70 0,57%
37 ELEVADOR DE SERVICO - LINHA FREQUENCEDYNE NEW AM, M2 1,00 R$ 199.600,00 0,56%
38 PINTOR H 7.069,11 R$ 184.857,19 0,52%
39 ENCARREGADO GERAL MES 48,00 R$ 173.130,24 0,49%
40 PISO DE ALTA RESISTENCIA INDUSTRIAL DE 12MM M2 3.807,15 R$ 172.616,18 0,49%
41 DIVISORIA EM SILESTONE UNSUI OU EQUIVALENTE POLIDO M2 110,67 R$ 150.511,20 0,43%
42 ENTRADA DE ENERGIA - INCLUINDO CAIXA CB-2, RAMAL DI VB 1,00 R$ 134.489,00 0,38%
43 CIMENTO CP-32 KG 223.396,97 R$ 134.038,18 0,38%
44 MESTRE-DE-OBRAS MES 24,00 R$ 126.591,12 0,36%
45 ESCAVAGCAO DE ESTACAS DE CONTENGAO @ 30CM 3.000,00 R$ 126.000,00 0,36%
46 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-138 2,20 FIO M2 4.344,41 R$ 124.510,82 0,35%
47 GUARDA-CORPO EM ALUMINIO E VIDRO M 150,83 R$ 122.541,83 0,35%
48 ALMOXARIFE MES 24,00 R$ 121.479,36 0,34%
49 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 UND. 44.469,14 R$ 120.066,69 0,34%
50 BALCAO DA RECEPGAO EM QUARZITO MONTBLANC OU EC M2 19,40 R$ 119.900,47 0,34%
51 HORA IMPRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE CHI 1.510,02 R$ 116.709,40 0,33%
52 REVESTIMENTO DE PAREDE EM PAINEL ACUSTICO EM MDF C M2 360,22 R$ 116.090,73 0,33%
53 ACO CA-60 @ 5.0mm KG 11.411,45 R$ 114.856,29 0,32%
54 BACIA SANITARIA DECA CARRARA KP60 UND. 49,00 R$ 112.641,69 0,32%
55 ACO CA-50 @ 20.0mm KG 13.380,58 R$ 108.034,79 0,31%
56 ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO M2 169,76 R$ 102.044,43 0,29%
57 TUBO METALICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - LOCAG M/MES 48.670,90 R$ 97.341,80 0,28%
58 ESCAVAGAO DE ESTACAS DE FUNDAGAO @ 60CM M3 468,00 R$ 93.600,00 0,26%
59 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM L 1.225,90 R$ 93.597,64 0,26%
60 TABUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 6.231,34 R$ 93.470,16 0,26%
61 PROTENSAO DOS TIRANTES UND. 183,00 R$ 91.500,00 0,26%
62 PORCELANATO PORTOBELLO CETIM BIANCO 30 X 60 M2 1.016,97 R$ 91.425,78 0,26%
63 ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM M2 166,41 R$ 90.393,91 0,26%
64 PORCELANATO INTERNO CIMENTO ESMALTADO BORDA RE M2 753,69 R$ 90.367,07 0,26%
65 HORA PRODUTIVA DE CAMINHAO BASCULANTE 10M?® TRUC CHP 375,85 R$ 89.286,76 0,25%
66 ACO CA-50 @ 6.3mm KG 9.798,47 R$ 87.088,77 0,25%
69 ELETRICISTA H 3.225,37 R$ 81.730,90 0,23%
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CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8.268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDERECO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE QTDE R$ TOTAL PARTICIPACAO

67 AREIA LAVADA MEDIA M3 541,05 R$ 81.157,22 0,23%
68 PRIMER EPOXI L 767,52 R$ 79.968,06 0,23%
70 ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 299458  R$ 77.978,88 0,22%
71 ARGAMASSA TIPO AC-IIl KG 49.539,92 R$ 75.796,07 0,21%
72 TUBO EM AGO PRETO SEM COSTURA 25MM M 143464 R$ 72.119,39 0,20%
73 LIMPEZA PERMAMENTE DA OBRA, REMOGAO DE ENTULHO E VB 1,00 R$ 68.225,75 0,19%
74 CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 LITROS PC 13,00 R$ 67.820,87 0,19%
75 DIVISORIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM FIXADA COM ES' M2 125,64 R$ 67.008,84 0,19%
76 PAINEL MOVEL COM ILUMINAGAO M2 73,81 R$ 66.551,89 0,19%
77 ISOLAMENTO E SEGURANGA VB 1,00 R$ 60.287,39 0,17%
78 CONSUMOS DA OBRA VB 1,00 R$ 58.200,00 0,16%
79 LUMINARIA QUADRADA DE LED 60 X 60 55W PC 216,00 R$ 58.104,00 0,16%
80 BANDEJA DE PROTEGAO COLETIVA VB 1,00 R$ 51.898,00 0,15%
81 PISO EM CARPETE ESP.: 10MM INSTALADO (A DEFINIR) M2 346,09 R$ 50.287,31 0,14%
83 CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M3 131,67 R$ 47.985,56 0,14%
84 TUBO PVC ESGOTO SERIE R @ 100mm M 1.043,84  R$ 47.223,21 0,13%
85 PREGO 17 X 21 KG 199639  R$ 46.515,82 0,13%
86 BOMBEIRO HIDRAULICO H 1.81720  R$ 44.484,94 0,13%
87 TIJOLO CERAMICO DE VEDAGAO 9 X 19 X 19 UND. 55.929,11 R$ 44.184,00 0,12%
88 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 4" M 205,99 R$ 41.324,91 0,12%
89 CABO FLEXIVEL 450 A 750V 2,5mm? M 17.289,12  R$ 39.073,41 0,11%
90 TINTA LATEX ACRILICA L 143393  R$ 37.999,18 0,11%
91 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2" M 109,76 R$ 37.300,75 0,11%
92 TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 25MM M 705,17 R$ 35.448,86 0,10%
93 CONEXOES, SUPORTES E MIUDEZAS PARA REDE DE SPRINKLI VB 1,00 R$ 35.000,00 0,10%
94 BRITA 0 M3 192,90 R$ 33.231,30 0,09%
95 GRADIL PARA POCO M2 125,73 R$ 32.758,95 0,09%
96 TORNEIRA DE MESA DECAMATIC ECO CONFORTO 1173 C C UND. 41,00 R$ 32.600,74 0,09%
97 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR INCLUSIVE F M2 48,16 R$ 32.542,68 0,09%
98 ARGAMASSA POLIMERICA CRISTALIZANTE KG 9.002,88 R$ 32.320,34 0,09%
99 AGCO CA-50 @ 8.0mm KG 361486  R$ 32.128,84 0,09%
100 ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM M 1.267,95  R$ 31.736,74 0,09%
101 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGCAO DE INCENDIC M 169009  R$ 31.080,74 0,09%
102 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29 UND. 9.61943 R$ 28.954,47 0,08%
103 TAXAS DIVERSAS VB 1,00 R$ 26.500,00 0,07%
104 TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 50MM M 282,13 R$ 25.414,28 0,07%
105 DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRO ENDER UND. 120,00 R$ 25.371,60 0,07%
106 BETONEIRA (LOCAGAO E OPERAGAO) VB 1,00 R$ 25.025,75 0,07%
107 RELOCAGAO E POSSIVEIS INTERFERENCIAS VB 1,00 R$ 25.000,00 0,07%
108 CONEXOES, SUPORTES E MIUDEZAS PARA SISTEMA DE DETE!( VB 1,00 R$ 25.000,00 0,07%
109 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400PCM 102 PSI - C CHP 227,42 R$ 23.587,92 0,07%
10 TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 65MM M 158,56 R$ 23.142,09 0,07%
i REVESTIMENTO CERAMICA PARA PISO 60 X 60 M2 434,72 R$ 22.948,87 0,06%
112 DETECTOR DE FUMAGAO OPTICO ENDEREGAVEL VRE-F VER UND. 108,00 R$ 22.834,44 0,06%
13 MASSA CORRIDA KG 595195 R$ 22.736,43 0,06%
114 TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 32MM M 324,49 R$ 21.857,65 0,06%
115 JA2 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 8,90 x 1,00 UND. 4,00 R$ 21.458,26 0,06%
116 CABO FLEXIVEL IKV 70MM? M 257,62 R$ 21.228,08 0,06%
17 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE | VB 1,00 R$ 21.000,00 0,06%
118 PA2 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 70 X 210 UND. 18,00 R$ 20.989,92 0,06%
119 LUMINARIA QUADRADA DE LED 30 X 30 30W PC 87,00 R$ 20.784,30 0,06%
120 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 CF. ORSE 01905 M3 44,77 R$ 20.627,33 0,06%
121 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE* UND. 147,00 R$ 20.197,80 0,06%
122 SPRINKLER TIPO PENDENTE 68° BULBO VERMELHO |5MM UND. 556,00 R$ 19.460,00 0,06%
123 LADRILHO PARA CALGADA RAMPA FILETE PRETO 20 X 20 Cli M2 317,66 R$ 19.332,67 0,05%
124 CUBA DE SOBREPOR QUADRADA DECA COM MESA L730 UND. 30,00 R$ 18.747,00 0,05%
125 TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 100MM M 66,26 R$ 17.713,82 0,05%
126 SINALIZADOR AUDIO VISUAL IMAV 400 UND. 9,00 R$ 17.640,00 0,05%
127 TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 80MM M 90,76 R$ 16.676,53 0,05%
128 TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 40MM M 225,81 R$ 16.576,41 0,05%
129 SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL POL M 134,60 R$ 16.480,42 0,05%
130 CORRIMAO DUPLO FIXADO EM PAREDE NBR 9050 M 79,57 R$ 15.686,43 0,04%
131 MOBILIZAGAO PARA SERVICO DE CONTENGAO VB 1,00 R$ 15.000,00 0,04%
132 TUBO EM AGO CARBONO PRETO SCH-40 @ 90MM M 55,69 R$ 14.888,83 0,04%
133 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO UND. 39,00 R$ 14.760,33 0,04%
134 TAMPAO EM FERRO FUNDIDO T-33 ESGOTO/A. PLUVIAIS UND. 51,00 R$ 14.350,89 0,04%
135 LIXA PARA N° 100 UND. 5.582,38 R$ 14.235,06 0,04%
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CURVA ABC DE INSUMOS

OBJETO

: OBRA

AREA*: 8.268,78 m?

DATA: 13/12/22
RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC

CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m?* R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE QTDE R$ TOTAL PARTICIPACAO
136 TUBO PVC ESGOTO SERIE VINILFORT @ 200MM M 106,75 R$ 13.628,21 0,04%
137 PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM | FOLHA F M2 21,26 R$ 12.779,60 0,04%
138 BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL 2CV UND. 4,00 R$ 12.566,36 0,04%
139 CONEXOES DIVERSAS - AGUA FRIA VB 1,00 R$ 12.500,00 0,04%
140 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.040 UND. 30,00 R$ 11.958,90 0,03%
141 PREGO 17 X 27 KG 499,10 R$ 11.848,56 0,03%
142 CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM SIS UND. 2,00 R$ 11.385,24 0,03%
143 SELADOR ACRILICO L 1.012,19 R$ 11.316,25 0,03%
144 CONEXOES E MIUDEZAS DIVERSAS PARA ELETRODUTOS VB 1,00 R$ 11.000,00 0,03%
145 TUBO PVC ESGOTO SERIER @ I50MM M 119,40 R$ 10.977,86 0,03%
146 CABO FLEXIVEL IKV 25MM? M 391,48 R$ 10.785,15 0,03%
147 FERRAMENTAS VB 1,00 R$ 10.226,21 0,03%
148 TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 200MM M 14,24 R$ 10.125,27 0,03%
149 TOMADA RJ45 8 FIOS CAT. 5E CONUNTO 4 X 2 M 207,90 R$ 10.108,10 0,03%
150 PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PANICO 90 X 210 ¢ UND. 7,00 R$ 10.041,64 0,03%
151 CADEIRA LINHA PLUS PESSOAS COM OBESIDADE UND. 2,00 R$ 10.000,00 0,03%
152 CABO FLEXIVEL IKV 6MM? M 1.274,89 R$ 9.255,73 0,03%
153 BRITA | M3 61,58 R$ 9.187,68 0,03%
154 ASSENTO SANITARIO PARA BACIA DECA CARRARA P60 UND. 49,00 R$ 8.787,17 0,02%
155 PAINEL DE LA DE VIDRO PSI 30/25MM APLICADO M2 312,29 R$ 8.687,91 0,02%
156 PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PANICO 90 X 210 ¢ UND. 7,00 R$ 8.641,64 0,02%
157 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ | /2" M 273,58 R$ 8.636,95 0,02%
158 DILUENTE EPOXI L 243,66 R$ 8.540,20 0,02%
159 CAIXA PADRAO R3 ) UND. 2,00 R$ 8.523,80 0,02%
160 PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA NBR 15930 80 X 210M UND. 34,00 R$ 8.481,64 0,02%
161 TRANSPORTES E FRETES VB 1,00 R$ 8.400,00 0,02%
162 TOMADA DE PISO DUPLA 300W PC 199,00 R$ 8.266,46 0,02%
163 CABO FLEXIVEL IKV 10MM? M 696,86 R$ 8.104,53 0,02%
164 LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA LED 55W PC 56,00 R$ 8.002,40 0,02%
165 TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ 125MM M 19,06 R$ 7.991,39 0,02%
166 TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 50MM M 707,68 R$ 7.961,39 0,02%
167 HORA IMPRODUTIVA DE CAMINHAO BASCULANTE 10M* TRI CHI 161,08 R$ 7.826,79 0,02%
168 ANDAIME TIPO TORRE VB 1,00 R$ 7.800,00 0,02%
169 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2 /2" M 48,88 R$ 7.697,39 0,02%
170 EXTINTOR DE PO QUIMICO TRICLASSE 6KG 3A20BC UND. 33,00 R$ 7.590,00 0,02%
171 CADEIRA LINHA PLUS PMR PRANCHETA UND. 4,00 R$ 7.400,00 0,02%
172 PAREDE/PAINEL EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO M2 45,22 R$ 7.393,47 0,02%
06 CORDOALHA DE COBRE NU #35MM? M 22391 R$ 7.257,00 0,02%
173 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO UND. 44,00 R$ 7.201,04 0,02%
174 AGUARRAS L 423,45 R$ 7.190,15 0,02%
175 LUMINARIA DE SOBREPOR 60W PC 9,00 R$ 6.884,10 0,02%
176 JA14 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 5,68 x 1,00 UND. 2,00 R$ 6.847,35 0,02%
177 QDC SERVICO - COMPLETO UND. 4,00 R$ 6.840,00 0,02%
178 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 2.184,95 R$ 6.401,89 0,02%
179 PORTA DE ABRIR SEMIOCA EM MADEIRA 200 X 210 UND. 2,00 R$ 6.033,47 0,02%
180 TOMADA RJ11 2 FIOS CAT. 5E CONUNTO 4 X 2 M 207,90 R$ 5.727,65 0,02%
02 HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,¢ UND. 100,00 R$ 5.686,00 0,02%
181 PA3 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 84 X 210 UND. 4,00 R$ 5.597,31 0,02%
182 CABO FLEXIVEL IKV 50MM? M 101,70 R$ 5.424,73 0,02%
183 LUVA SIMPLES, DN 100MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NC PC 281,00 R$ 5.406,44 0,02%
184 CHUVEIRO DECA DREAM 1976 C CT CROMADO UND. 4,00 R$ 5.203,92 0,01%
185 TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO SEM COSTURA DI M 98,51 R$ 4.952,05 0,01%
186 ESCAVAGAO DE ESTACAS DE FUNDAGAO @ 40CM M 120,00 R$ 4.800,00 0,01%
187 QGDS - COMPLETO PC 1,00 R$ 4.661,20 0,01%
188 SANCA EM GESSO ACARTONADO M 195,40 R$ 4.656,38 0,01%
189 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES M 1.372,50 R$ 4.611,59 0,01%
190 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400PCM 102 PSI - C CHI 592,91 R$ 4.577,23 0,01%
191 BLOCO DE CONCRETO VEDAGAO 19 X 19 X 39 UND. 1.040,45 R$ 4.546,74 0,01%
192 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" M 1.744,14 R$ 4.534,76 0,01%
193 RALO SIFONADO 150 X 150 COM SAIDA DE 50MM COM GREI PC 42,00 R$ 4.494,42 0,01%
194 LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA 50W PC 12,00 R$ 4.380,00 0,01%
195 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 334,10 R$ 4.329,94 0,01%
196 ACIONADOR MANUAL ENRECAVEL MODELO AME-2 DA VERI UND. 21,00 R$ 3.997,35 0,01%
197 HORA PRODUTIVA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCL CHP 124,70 R$ 3.723,47 0,01%
198 ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 52,27 R$ 3.615,54 0,01%
199 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ | 1/4" M 114,14 R$ 3.547,35 0,01%
200 POSTE COM DUAS LUMINARIAS DE | IOW PC 6,00 R$ 3.534,00 0,01%
201 PISO VINILICO REV TECH NVW SUPERIOR 14005 M2 34,84 R$ 3.519,13 0,01%
202 CURVA LONGA 45°, DN100MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SEF PC 51,00 R$ 3.508,80 0,01%
203 TUBO EM ACO CARBONO PRETO SCH-40 @ I50MM M 7,41 R$ 3.497,28 0,01%
204 HIDROMETRO PADRAO CAESB COMPLETO UND. 4,00 R$ 3.400,00 0,01%
205 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.080 UND. 20,00 R$ 3.347,40 0,01%
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DATA: 13/12/22
RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
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ENDERECO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE QTDE R$ TOTAL PARTICIPACAO
206 BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO POT. 10CV 3M3, CHP 227,42 R$ 3.263,47 0,01%
207 CABO DE PAR TRANGADO UTP 4 PARES CAT. 5E M 1.437,85 R$ 3.235,17 0,01%
208 CANOPLA DE ACACABAMENTO PARA SPRINKLER UND. 556,00 R$ 3.180,32 0,01%
209 BOMBA DE RECALQUE MULTI-ESTAGIO, 60HZ, 3.500RPM, HM/ UND. 2,00 R$ 3.100,68 0,01%
210 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE | 1/2", COMPRIMENT( UND. 7,00 R$ 3.096,03 0,01%
211 POSTE COM | LUMINARIA DE | 10W PC 6,00 R$ 2.925,54 0,01%
212 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ 3/4" M 586,04 R$ 2.895,02 0,01%
213 TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 75MM M 177,98 R$ 2.890,32 0,01%
214 MICTORIO DE CERAMICA COM SIFAO INTEGRADO DECA M UND. 5,00 R$ 2.879,55 0,01%
215 LONA PLASTICA PRETA E = 150 MICRAS M2 1.657,78 R$ 2.867,96 0,01%
216 QFB A PLUVIAL - COMPLETO PC 1,00 R$ 2.766,00 0,01%
217 QFB INCENDIO - COMPLETO PG 1,00 R$ 2.766,00 0,01%
218 QFB RETARDO - COMPLETO PC 1,00 R$ 2.766,00 0,01%
219 QFBA POTAVEL - COMPLETO PC 1,00 R$ 2.766,00 0,01%
220 QDC | PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 0,01%
221 QDC 2 PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 0,01%
222 QDC 3 PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 0,01%
223 BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO POT. 10CV 3M3, CHI 592,91 R$ 2.762,94 0,01%
224 LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NC PC 25,00 R$ 2.732,25 0,01%
225 LUVA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO @65 PARA @ PG 18,00 R$ 2.698,02 0,01%
226 ARANDELA DE PAREDE 100W PC 10,00 R$ 2.687,50 0,01%
227 HORA IMPRODUTIVA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE PER CHI 116,90 R$ 2.603,45 0,01%
228 DOBRADIGA DE ACO 3 1/2" X 3" CROMADA UND. 117,00 R$ 2.595,06 0,01%
229 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBRE UND. 7,00 R$ 2.565,29 0,01%
230 CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA DECA L 830 GE 17 UND. 3,00 R$ 2.564,73 0,01%
231 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO @2 172 PG 24,00 R$ 2.511,12 0,01%
232 ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100MM M 24,73 R$ 2.487,64 0,01%
233 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50MM M 57,15 R$ 2.413,42 0,01%
234 TUBO PVC MARROM SOLDAVEL @ 50MM M 136,93 R$ 2.404,54 0,01%
235 TE DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO @65 PG 12,00 R$ 2.396,52 0,01%
236 QDC TERREO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.384,00 0,01%
237 PARAFUSO NIQUELADO S-10 ACABAMENTO CROMADO UND. 100,00 R$ 2.327,00 0,01%
238 JA8 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,92 x 1,00 UND. 2,00 R$ 2.314,60 0,01%
04 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE UND. 108,85 R$ 2.257,52 0,01%
239 ENGATE FLEXIVEL CROMADO UND. 59,00 R$ 2.214,27 0,01%
240 QDC AUDITORIO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.189,00 0,01%
241 PVI - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 86 X 210 UND. 2,00 R$ 2.171,21 0,01%
242 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRIC CHP 227,42 R$ 2.167,30 0,01%
243 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA DE | UND. 11,00 R$ 2.156,66 0,01%
244 JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORM PC 309,00 R$ 2.153,73 0,01%
245 TUBO PYC MARROM SOLDAVEL @ 25MM M 449,23 R$ 2.106,88 0,01%
246 JVAI - JANELA VENEZIANA DE ALUMINIO 0,60 X 0,60 UND. 6,00 R$ 1.944,00 0,01%
247 VALVULA PARA HIDRANTE 45° @ 2 |/2" PC 7,00 R$ 1.926,61 0,01%
248 TUBO PVC MARROM SOLDAVEL @ 32MM M 181,20 R$ 1.908,01 0,01%
249 CABO FLEXIVEL 750V @ 4,0MM? M 358,06 R$ 1.901,29 0,01%
250 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO UND. 44,00 R$ 1.800,04 0,01%
251 TUBO PVC ROSCAVEL @ 2" M 31,20 R$ 1.796,50 0,01%
252 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM INSERT DE # UND. 157,93 R$ 1.790,92 0,01%
253 LUVA D EEMENDA PARA ELETRODUTO FERRO GALYV. | 12" UND. 94,61 R$ 1.776,73 0,01%
254 PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTI-PANICO M2 2,24 R$ 1.750,43 0,00%
255 JA7 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,42 x 1,00 UND. 2,00 R$ 1.711,84 0,00%
256 QF ELEV | - COMPLETO PC 1,00 R$ 1.710,00 0,00%
257 QF ELEV 2 - COMPLETO PG 1,00 R$ 1.710,00 0,00%
258 QF ELEV 3 - COMPLETO PC 1,00 R$ 1.710,00 0,00%
259 QF ELEV 4 - COMPLETO PG 1,00 R$ 1.710,00 0,00%
260 TOMADA SIMPLES EM CAIXA 4 X 2" PC 77,00 R$ 1.667,05 0,00%
261 CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 80 X 80 X 12 UND. 4,00 R$ 1.666,68 0,00%
262 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM INSERT DE £ UND. 133,71 R$ 1.633,88 0,00%
263 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM? UND. 20,36 R$ 1.595,87 0,00%
264 ACABAMENTO DE REGISTRO DECA UND. 52,00 R$ 1.582,36 0,00%
265 TOMADA DUPLA 4 X 2" PG 118,00 R$ 1.581,20 0,00%
266 TE PARA ELETROCALHA 100 X 50 UND. 27,50 R$ 1.577,68 0,00%
267 MISTURADOR BICA ALTA DECA 2885 C LNK UND. 2,00 R$ 1.573,02 0,00%
268 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.070 UND. 10,00 R$ 1.569,70 0,00%
269 TAMPAO EM F°F° PARA CAIXA TIPO R3 UND. 2,00 R$ 1.567,78 0,00%
270 SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL 120DB UND. 9,00 R$ 1.552,05 0,00%
271 JOELHO 45°, DN200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NOR PC 10,00 R$ 1.540,00 0,00%
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272 REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL DOCOL BASICOS @ 2 1/2 PG 6,00 R$ 1.533,18 0,00%
273 CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 120 X 120 X 20 UND. 1,00 R$ 1.499,13 0,00%
274 JUNGAO 45°, DN100X100MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE PG 53,00 R$ 1.493,54 0,00%
275 INTERRUPTOR SIMPLES EM CX 4 X 2" PC 55,00 R$ 1.489,40 0,00%
276 CONJUNTO INTERRUPTOR E TOMADA EM CX. 4 X 2" PC 38,00 R$ 1.459,96 0,00%
277 JUNGAO 45 DN200X200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE I PC 6,00 R$ 1.440,00 0,00%
278 PRESSOSTATO KP DANFOSS PC 2,00 R$ 1.433,60 0,00%
279 JOELHO 90°, DNI150MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NOR PC 12,00 R$ 1.410,24 0,00%
280 CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 60 X 60 X 12 UND. 5,00 R$ 1.393,55 0,00%
281 CABO FLEXIVEL 1KV 35MM? M 36,95 R$ 1.382,52 0,00%
282 REGISTRO DE GAVETA @ 3/4" PC 47,00 R$ 1.346,55 0,00%
283 JAI - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,35 X 0,35 UND. 12,00 R$ 1.323,00 0,00%
284 QDC TERRAGO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 1.320,00 0,00%
285 JA3 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,80 x 0,60 UND. 2,00 R$ 1.301,96 0,00%
286 PA CARREGADEIRA DE ESTEIRA 1,53M? 130,0 HP H 8,23 R$ 1.298,23 0,00%
287 TANQUE DECA DE LOUGA + COLUNA UND. 3,00 R$ 1.244,31 0,00%
288 MASSA A BASE DE OLEO CORAL OU SIMILAR KG 58,97 R$ 1.210,61 0,00%
289 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M LARGURA 5CM M 129,06 R$ 1.210,54 0,00%
290 DESINFETANTE PRONTO PARA USP L 159,04 R$ 1.154,65 0,00%
291 JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE NOR PG 88,00 R$ 1.143,12 0,00%
292 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ | 112" M 99,07 R$ 1.119,45 0,00%
293 JA6 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ 111511 0,00%
294 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PC 18,00 R$ 1.111,50 0,00%
09 HASTE DE ATERRAMENTO @ 3/4" PARA SPDA UND. 10,00 R$ 1.101,50 0,00%
295 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO ACIONAMENTO P UND. 5,00 R$ 1.072,90 0,00%
296 LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NC PG 17,00 R$ 1.058,08 0,00%
297 CRUZETA PARA ELETROCALHA 100 X 50 UND. 31,00 R$ 1.039,74 0,00%
298 BACIA SANITARIA DECA VOGUE PLUS P 510.17 UND. 1,00 R$ 1.034,36 0,00%
299 LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NOI PC 81,00 R$ 1.030,32 0,00%
300 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO @ I" M 132,89 R$ 1.025,92 0,00%
301 CAIXA ELETRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 295,00 R$ 1.017,75 0,00%
302 PAI - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR 60 X 210 UND. 1,00 R$ 999,52 0,00%
303 CAMINHAO BASCULANTE 9T/6,0M H 21,00 R$ 976,29 0,00%
304 SILICONE NEUTRO INCOLOR ISSO 7389 UND. 58,20 R$ 966,72 0,00%
305 ELETROCALHA LISA 50 X 50MM M 49,47 R$ 959,66 0,00%
306 ADAPTADOR DE PVC ROSCAVEL | 1/4" PARA CAIXA D'AGUA PC 26,00 R$ 939,12 0,00%
25 SUPORTE GUIA 90 - TEL 280 UND. 78,00 R$ 936,00 0,00%
307 REGISTRO DE ESFERA VC SOLDAVEL @ 60MM PC 6,00 R$ 925,38 0,00%
308 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIC UND. 7,00 R$ 904,26 0,00%
309 ARGAMASSA TIPO AC-l PARA CERAMICAS KG 1.77840  R$ 889,20 0,00%
310 REDUGAO EXCENTRICA, DN200X150MM, DE PVC RiGIDO BR PC 7,00 R$ 889,00 0,00%
311 LAVATORIO DE LOUCA DECA RAVENA L 915 UND. 11,00 R$ 878,90 0,00%
312 FIXAGAO PARA TUBOS DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M 573,38 R$ 877,27 0,00%
313 TE 90°, DN100X |00MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NOR! PC 49,00 R$ 877,10 0,00%
314 ELETRODUTO DE PVC @ 3/4" M 176,19 R$ 870,36 0,00%
315 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO | 1/4" H 13,00 R$ 779,48 0,00%
316 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA UND. 7,00 R$ 770,00 0,00%
317 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA PC 13,00 R$ 755,95 0,00%
318 REGISTRO DE GAVETA ART 640HW PN20 DZR GATE VALVE ¢ PG 1,00 R$ 749,00 0,00%
319 ARGAMASSA TRAGO I:3 (CIMENTO E AREIA UMIDA) M3 1,17 R$ 722,17 0,00%
320 PLACA DE SINALIZAGAO COD. EI2 - IDENTIFICAGAO DE EX UND. 32,00 R$ 716,48 0,00%
321 LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RiGIDO BRANCO SERIE NOI PC 60,00 R$ 701,40 0,00%
322 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO L 73,40 R$ 698,07 0,00%
323 PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA NBR 15930 70 X 210M UND. 3,00 R$ 686,25 0,00%
324 ADAPTADOR DE PVC ROSCAVEL 2" PARA CAIXA D'AGUA PG 13,00 R$ 681,46 0,00%
325 CUBA PARA COZINHA TRAMONTINA 40 X 17 X 34 FOSCO PI UND. 2,00 R$ 679,80 0,00%
326 TUBO PVC ROSCAVEL @ | 1/4" M 20,80 R$ 679,33 0,00%
327 TE 90°, DN75X75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMA PC 18,00 R$ 678,06 0,00%
328 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ " M 41,78 R$ 674,71 0,00%
329 TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL @ 40MM M 101,68 R$ 672,12 0,00%
330 JAIS - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 1,10 x 1,00 UND. 1,00 R$ 663,04 0,00%
331 VALVULA DE ESFERA COM ALAVANCA VERMELHA @ 2 1/2" PC 1,00 R$ 658,76 0,00%
332 LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA |5W PC 9,00 R$ 657,90 0,00%
333 CURVA LONGA 45°, DN75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERI PC 12,00 R$ 652,80 0,00%
334 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 17,04 R$ 639,16 0,00%
335 JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN100X50MM, DE PVC RIiGIDO B PC 25,00 R$ 634,75 0,00%
336 PLACA DE SINALIZAGAO COD. P4 - PROIBIDO I1SSO DE ELEV/ UND. 28,00 R$ 626,92 0,00%
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337 REDUGAO EXCENTRICA, DNI50X100MM, DE PVC RiGIDO BR PG 8,00 R$ 572,88 0,00%
338 ANEL DE VEDAGCAO 100MM UND. 50,00 R$ 571,00 0,00%
339 PLACA DE SINALIZACAO COD. S2 - SAIDA DE EMERGENCIA UND. 25,00 R$ 559,75 0,00%
340 JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN75X50MM, DE PVC RIGIDO BR PC 30,00 R$ 555,30 0,00%
341 JA4 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,92 x 1,00 UND. 1,00 R$ 554,54 0,00%
342 PREGO 18 X 27 KG 24,12 R$ 552,35 0,00%
343 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA [9MM X 5M UND. 146,91 R$ 549,43 0,00%
344 ELETRODUTO DE PYC CORRUGADO FLEXIVEL @ 2" M 87,58 R$ 522,86 0,00%
345 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRIC CHI 592,91 R$ 521,76 0,00%
346 SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE UND. 3,00 R$ 519,96 0,00%
347 JA9 - JANELA EM ALUMINIO E VIDRO 0,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ 512,35 0,00%
348 TE 90°, DN50X50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMA PC 45,00 R$ 508,05 0,00%
349 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ 2 1/2" PC 2,00 R$ 506,24 0,00%
350 LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W PC 21,00 R$ 500,22 0,00%
351 REATOR ELETRONICO FATOR POTENCIA 0,95P P/ LAMPADA PC 21,00 R$ 496,65 0,00%
352 PONTALETE DE CEDRO 7,5 X 7,5 M 54,40 R$ 491,78 0,00%
16 SINALIZADOR DUPLO COM CELULA PARA MASTRO UND. 1,00 R$ 482,00 0,00%
353 PLACA DE SINALIZAGAO COD. E5 - IDENTIFICAGAO DE EXT! UND. 21,00 R$ 470,19 0,00%
354 COLUNA DE LOUCA PARA LAVATORIO LINHA RAVENA C9 UND. 11,00 R$ 466,51 0,00%
355 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 100MM PG 132,00 R$ 463,32 0,00%
356 CHAVE MAGBETICA PARA MOTOR |CV-220V UND. 2,00 R$ 455,00 0,00%
357 PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA NBR 15930 60 X 210M UND. 2,00 R$ 453,48 0,00%
358 JOELHO DE PVC 90° X | 1/4" PC 26,00 R$ 435,24 0,00%
359 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 2 1/2" PG 1,00 R$ 432,80 0,00%
07 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA-RAIOS @ UND. 10,00 R$ 431,70 0,00%
360 JOELHO 45°, DNI100MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE NOR PC 40,00 R$ 414,00 0,00%
361 SIFAO CROMADO PARA PIA AMERICANA DECA UND. 2,00 R$ 411,38 0,00%
362 JOELHO 45°, DNI50MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE NOR PC 4,00 R$ 402,44 0,00%
11 CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT 35MM TEL-5015 UND. 26,00 R$ 399,62 0,00%
363 FITA CREPE ROLO DE 25MM X 50M UND. 38,07 R$ 397,47 0,00%
364 RETROESCAVADEIRA PNEUS 86 HF H 525 R$ 396,27 0,00%
365 JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORM PC 43,00 R$ 393,88 0,00%
366 JOELHO 90° COM ANEL, DN40MM, DE PVC RiGIDO BRANCO PC 43,00 R$ 386,57 0,00%
367 LAMPADA FLURESCENTE TUBULAR T10 40W BIVOLT PG 42,00 R$ 377,16 0,00%
368 JUNGAO 45° DE REDUGAO, DN100X75MM, DE PVC RIiGIDO B PC 8,00 R$ 351,20 0,00%
369 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ 3" PC 1,00 R$ 345,65 0,00%
370 JOELHO 45°, DN40MM, DE PVC RiIGIDO BRANCO SERIE NORM PC 44,00 R$ 336,60 0,00%
371 ADAPTADOR DE PVC ROSCAVEL |" PARA CAIXA D'AGUA PC 13,00 R$ 331,37 0,00%
372 LUVA DE REDUGAO DE FERRO GALVANIZADO @75 PARA @ PC 3,00 R$ 324,42 0,00%
03 CORDOALHA DE COBRE NU #50MM? M 7,18 R$ 324,20 0,00%
10 CONECTOR ATERRINSERT M12 AJUSTES 25-40MM R3 TEL-656 UND. 5,00 R$ 305,90 0,00%
05 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA UND. 22,80 R$ 304,61 0,00%
373 PLACA DE SINALIZAGAO COD. S| - SAIDA DE EMERGENCIA UND. 13,00 R$ 291,07 0,00%
374 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELULAS FECHA M 698,41 R$ 279,36 0,00%
375 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDOI 1/2" X ROSCA It UND. 7,00 R$ 263,97 0,00%
376 BETONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL 400L CAPAC. DE MISTUI CHP 149,33 R$ 261,32 0,00%
22 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MED M 3,00 R$ 258,69 0,00%
377 BETONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL 400L CAPAC. DE MISTUI CHI 671,00 R$ 254,98 0,00%
378 FIXAGAO PARA TANQUE DECA FTI | qJ. 3,00 R$ 251,67 0,00%
379 RALO SIFONADO 250 X 230 COM SAIDA DE 50MM PC 2,00 R$ 249,80 0,00%
380 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM INSERT DE £ UND. 21,39 R$ 247,09 0,00%
381 PLACA DE SINALIZACAO COD. $12 - SAIDA DE EMERGENCIA UND. 11,00 R$ 246,29 0,00%
382 REGISTRO DE ESFERA VC SOLDAVEL @ 32MM PG 4,00 R$ 243,88 0,00%
26 PARAFUSO SEXTAVADO M6X50MM TERMOTECNICA REF TEL UND. 148,20 R$ 238,60 0,00%
383 LUVA ROSCAVEL PVC 2" AGUA PREDIAL H 13,00 R$ 238,55 0,00%
384 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 150MM PC 16,00 R$ 228,00 0,00%
385 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COMPOSTO DE G UND. 18,25 R$ 220,42 0,00%
386 LUVA ROSCAVEL PVC | 1/4" AGUA PREDIAL PC 26,00 R$ 216,06 0,00%
387 CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1" X I/ M 12,87 R$ 212,87 0,00%
388 JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORM PC 28,00 R$ 207,20 0,00%
389 CURVA LONGA 45°, DN50MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERI PG 10,00 R$ 189,00 0,00%
390 LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO 100 UND. 72,01 R$ 183,63 0,00%
23 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MED M 3,00 R$ 179,40 0,00%
391 CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 40 X 40 X 12 UND. 1,00 R$ 168,19 0,00%
392 REGISTRO GLOBO @ |" PC 1,00 R$ 155,00 0,00%
393 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA/COLA DE CONTATO KG 2,98 R$ 143,62 0,00%
17 CONJUNTO DE ESTAIS 2" PARA MASTRO DE 2" UND. 1,00 R$ 139,90 0,00%
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394 INTERRUPTOR THREE WAY 4 X 2" PG 4,00 R$ 138,36 0,00%
395 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM GANCHO L/ UND. 24,22 R$ 131,54 0,00%
396 ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 175G UND. 5,60 R$ 126,39 0,00%
397 LUVA ROSCAVEL PVC I" AGUA PREDIAL PC 26,00 R$ 124,54 0,00%
398 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 50MM PC 62,00 R$ 124,00 0,00%
399 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM PC 42,00 R$ 123,90 0,00%
400 TORNEIRA DECA PARA TANQUE UND. 3,00 R$ 119,73 0,00%
401 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULAVEL COM GANCHO T UND. 24,22 R$ 118,21 0,00%
402 REGISTRO DE PRESSAO @ 3/4" PC 5,00 R$ 114,90 0,00%
403 ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITARIO, DNI0OMM, | PC 10,00 R$ 114,20 0,00%
404 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA UND. 2,00 R$ 111,78 0,00%
405 JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORM PC 12,00 R$ 111,60 0,00%
406 REDUCAO EXCENTRICA, DN100X75MM, DE PVC RIGIDO BRA PC 4,00 R$ 109,44 0,00%
14 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350MM UND. 1,00 R$ 102,82 0,00%
407 LUVA SIMPLES, DN 100MM, DE PVC RIGIDO SERIE R (REFORGA PC 3,00 R$ 88,08 0,00%
408 SUPORTE RECEPTACULO PARA LAMPADA FLUORESCENTE PC 84,00 R$ 84,00 0,00%
409 ARAME RECOZIDO 16 AWG KG 3,14 R$ 81,83 0,00%
410 GRELHA CROMADA 250 X 230 PG 2,00 R$ 75,20 0,00%
411 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPI UND. 7,00 R$ 73,29 0,00%
412 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEGA CHATA 3,5 UND. 772,20 R$ 69,50 0,00%
413 JUNGAO 45° DE REDUGAO, DNI150X 100MM, DE PVC RIGIDO PC 1,00 R$ 67,36 0,00%
414 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILZANTE DISPERSA EM AGUA L 6,52 R$ 64,58 0,00%
415 FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND. 4,69 R$ 64,16 0,00%
416 JUNGAO 45°, DN50X50MM, DE PVC RiIGIDO BRANCO SERIE N PC 5,00 R$ 60,40 0,00%
417 JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RIGIDO SERIE R (REFORGAD/ PC 2,00 R$ 57,82 0,00%
13 MINI CAPTOR EM AGO GALVANIZADO H=600 @ 10MM UND. 5,00 R$ 56,80 0,00%
418 NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO @65 PC 1,00 R$ 55,81 0,00%
419 TE 90° DE REDUGAO, DN 100X75MM, DE PVC RIGIDO BRANC PG 3,00 R$ 44,70 0,00%
420 REDUGAO EXCENTRICA, DN100X50MM, DE PVC RIGIDO BRA PC 3,00 R$ 41,97 0,00%
24 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS @ 2" UND. 1,00 R$ 41,87 0,00%
421 RALO SECO COM GRELHA 100 X 50 X 40MM PC 4,00 R$ 39,56 0,00%
422 JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RIiGIDO SERIE R (REFORGAD/ PG 1,00 R$ 39,01 0,00%
08 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARG. < 1,50M M3 0,14 R$ 38,87 0,00%
12 CONECTOR MINIGAR TERMOTECNICA REF TEL-583 UND. 5,00 R$ 29,45 0,00%
20 ABRAGADEIRA GUIA SIMPLES MASTRO 2" TEL-330 UND. 2,00 R$ 24,30 0,00%
423 JOELHO 90°, DN40MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORM PC 5,00 R$ 20,80 0,00%
424 JUNGAO 45°, DN75X75MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE N PC 1,00 R$ 18,95 0,00%
425 TE 90° DE REDUGCAO, DN75X50MM, DE PVC RIGIDO BRANCC PC 1,00 R$ 18,90 0,00%
426 TOMADA 3 POLOS PINO CHATO AR CONDICIONADO PC 3,00 R$ 16,29 0,00%
18 ABRACADEIRA GUIA REFORGCADO TEL-340 UND. 1,00 R$ 13,80 0,00%
21 ABRAGADEIRA GUIA REFORCADO MASTRO 2" TEL-350 UND. 1,00 R$ 13,80 0,00%
427 PERFIL ACO INOX CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1" X 1/8" KG 0,89 R$ 13,53 0,00%
19 ABRAGADEIRA GUIA SIMPLES MASTRO | 1/2" TEL-320 UND. 1,00 R$ 12,15 0,00%
428 CAP, DNI100MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL PC 1,00 R$ 11,33 0,00%
429 PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE KG 0,18 R$ 10,95 0,00%
430 CAP, DN50MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE NORMAL PC 2,00 R$ 10,28 0,00%
431 CURVA LONGA 45°, DN40MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SERI PC 1,00 R$ 9,60 0,00%
432 CAP, DN75MM, DE PVC RIiGIDO BRANCO SERIE NORMAL PC 1,00 R$ 8,57 0,00%
15 PARAFUSO DE FIXAGAO COM BUCHA PLASTICA 8MM qJ. 4,00 R$ 3,84 0,00%
433 TINTA ESMALTE BASE D'AGUA PREMIUM ACETINADA M 0,08 R$ 3,05 0,00%
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CURVA ABC DE SERVICOS

OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
AREA*: 8268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: ||
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m2 R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM DISCRIMINAGCAO R$ TOTAL PARTICIPACAO
ol FUNDAGCOES, ESTRUTURAS E CONTENCOES R$ 14.055.354,00 39,74%
02 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES R$ 5.073.342,80 14,34%
03 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 2.492.779,12 7,05%
04 ESQUADRIAS R$ 2.148.877,68 6,08%
05 CUSTOS INDIRETOS R$ 1.938.585,79 5,48%
06 BANCADAS, DIVISORIAS E ESCADAS R$ 1.062.357,02 3,00%
07 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 1.001.276,33 2,83%
08 ELEVADORES R$ 998.000,00 2,82%
09 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 866.381,76 2,45%
10 CONSTRUGOES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES R$ 677.088,00 1,91%
11 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 633.817,09 1,79%
12 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA R$ 522.800,97 1,48%
13 MOBILIARIO DO AUDITORIO (CADEIRAS) R$ 498.100,00 1,41%
14 PAREDES E VEDACOES R$ 453.354,94 1,28%
15 PROTECOES E TRATAMENTOS R$ 424.316,44 1,20%
16 PINTURAS R$ 340.394,18 0,96%
17 REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMATICOS) R$ 268.424,45 0,76%
18 FORROS E TETOS FALSOS R$ 239.593,70 0,68%
19 APARELHOS LOUGAS E METAIS R$ 232.022,10 0,66%
20 DETECGCAO DE INCENDIO R$ 219.451,59 0,62%
21 CONTRA-PISO R$ 215.398,56 0,61%
22 AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO R$ 180.848,49 0,51%
23 SERVICOS FINAIS R$ 179.136,66 0,51%
24 VIDROS E GUARDA-CORPOS R$ 151.874,63 0,43%
25 PAVIMENTAGCOES EXTERNAS R$ 129.211,87 0,37%
26 HIDRAULICA R$ 113.219,80 0,32%
27 INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET R$ 109.604,00 0,31%
COMBATE A INCENDIO - REDE DE HIDRANTES E
28 R$ 85.967,47 0,24%
EXTINTORES
29 SERRALHEIRA R$ 48.445,38 0,14%
30 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.987,17 0,03%
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OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

AREA*: 8268,78 m? RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISAO N°: 11
ENDERECO: BRASILIA/DF R$/m% R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.41588
CUSTOS OPERACIONAIS R$ 1.308.585,79
TAXAS DIVERSAS R$ 26.500,00
ITEM DESCRICA UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
1.1 Taxas para Alvara de Construgio vb | R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
1.2 Taxas de fiscalizagao vb | R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13 ART’s e Atestado da Obra vb | R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
14 Habite-se vb | R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
CANTEIRO DE OBRAS E INSTALACOES PROVISORIAS R$ 440.991,78
ITEM DESCRICA UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
2.1 Canteiro de obras - custo cf. SINAPI 93207 vb | R$ 357591,78 R$ 357.591,78
22 Locagdo de container para almoxarifado més 0 R$ 400,00 R$ -
23 Locagdo de container para vestirio més 24 R$ 600,00 R$ 14.400,00
24 Locagdo de banheiro quimico més 72 R$ 400,00 R$ 28.800,00
25 Central de forma e de armagdo vb | R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
26 Ligagdes provisorias de dgua e luz vb | R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
2.7 Bebedouros UND 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00
ISOLAMENTO E SEGURANCA R$ 60.287,39
ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
3. Fornecimento de Tapume metalico m? 485518 R$ 82,56 R$ 40.084,37
32 Pintura de tapume m? 971,036 R$ 12,67 R$ 12.303,03
33 Placa de Obra vb | R$ 1500,00 R$ 1.500,00
34 Duto para entulho m 80 R$ 80,00 R$ 6.400,00
CONSUMOS DA OBRA R$ 58.200,00
ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
4.1 Consumos diversos vb 0 R$ 1.000,00 R$ -
42 Agua més 24 R$ 400,00 R$ 9.600,00
43 Luz més 24 R$ 1.000,00 R$ 24.000,00
44 Sinalizagdo e seguranga vb | R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
44 Telefone / Internet més 24 R$ 300,00 R$ 7.200,00
45 Materiais de Escritorio / Plotagens més 24 R$ 600,00 R$ 14.400,00
ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
4.1A Alojamento més 0 R$ 1.000,00 R$ -
42A Transporte alojamento-obra/obra-alojamento més 0 R$ 2.000,00 R$ -
42A Alimentagido complementar més 0 R$ 2.500,00 R$ -

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 348.812,20

ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
5.1 Furadeira Profissional und 4 R$ 1.001,35 R$ 4,005,40
52 Serra Circular Manual und 2 R$ 454,00 R$ 908,00
53 Lava Jato Wap und 2 R$ 26590 R$ 531,80
54 Motor Vibrador com Mangote und 0 R$ 199982 R$ -
55 Disco para Serra Circular Estacionaria und 30 R$ 7690 R$ 2.307,00
5.6 Disco para Serra Circular Portatil und 30 R$ 32,00 R$ 960,00
57 Disco para Maquita und 30 R$ 3200 R$ 960,00
58 Brocas vb | R$ 500,00 R$ 500,00
59 CREMALHEIRA + BASE MES 8 R$ 8.000,00 R$ 64.000,00
5.10 ELEVADOR DE OBRA MXMES 12 R$ 6.500,00 R$ 78.000,00
5.10 ELEVADOR DE CARGA PRANCHA MXMES 0 R$ 6.720,00 R$ -
5.01 MINIRETRO ESCAVADEIRA MES | R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
5.12 BOBCATS MES 10 R$ 7.900,00 R$ 79.000,00
5.13 CAMINHAO MUNCK DIA 62 R$ 700,00 R$ 43.400,00
5.14 EMPILHADEIRA MES 0 R$ 2.000,00 R$ -
5.14 BALANCIM INDIVIDUAL MES 0 R$ 350,00 R$ -
5.15 BALANCIM DE FACHADA MES 0 R$ 150000 R$ -
5.16 RETROESCAVADEIRA DIA 0 R$ 600,00 R$ -
5.19 MINI GRUA MES 0 R$ 2.500,00 R$ -
520 GRUA MES 0 R$ 50.000,00 R$ -
522 GUINDASTE MES 0 R$ 21.000,00 R$ -
523 ROLO COMPACTADOR MES 4 R$ 100000 R$ 4.000,00
524 PA CARREGADEIRA DIA 0 R$ 600,00 R$ -
525 CAMINHAO BASCULANTE 6M? DIA 27 R$ 700,00 R$ 18.900,00
526 CAMINHAO PIPA DIA 0 R$ 700,00 R$ -
527 TRATOR DE GRADE DIA 0 R$ 600,00 R$ -
528 VIBRADOR COM MANGOTE DIA 26 R$ 90,00 R$ 2.340,00
525 COMPACTADOR TIPO SAPO DIA 75 R$ 400,00 R$ 30.000,00
526 MOTONIVELADORA DIA 0 R$ 500,00 R$ -
527 SERRA DE BANCADA MES 20 R$ 500,00 R$ 10.000,00
528 GUINCHO DE COLUNA MES 0 R$ 800,00 R$ -



FERRAMENTA R$ 10.226,21

ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

6.1 Alavanca und 8 R$ 68,71 R$ 549,65

6.2 Pas und 8 R$ 2536 R$ 202,86

6.3 Enxadas und 8 R$ 30,19 R$ 241,50

6.4 Carrinhos Reforgado und 6 R$ 241,50 R$ 1.449,00

6.5 Masseira und 6 R$ 36225 R$ 2.173,50

6.6 Cavaletes Metalico und 10 R$ 132,83 R$ 1.328,25

6.7 Giricas / Carrinho Plataforma und 4 R$ 338,10 R$ 1.352,40

6.8 Escantilhio Metalico und 10 R$ 181,13 R$ 1.811,25

69 Marretas und 0 R$ 4830 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.10 Picaretas und 0 R$ 53,13 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.11 Ponteiros und 0 R$ 9,66 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.12 Vassouras und 10 R$ 19,32 R$ 193,20

6.13 Balde 101 und 20 R$ 22,08 R$ 441,60

6.14 Arco de Serra und 0 R$ 30,19 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.15 Chaves de Fenda und 0 R$ 4,65 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.16 Martelo und 0 R$ 9,66 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.17 Talhadeira und 0 R$ 12,08 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.18 Serrote und 0 R$ 50,00 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.19 Diversos vb 0 R$ 500,00 R$ - INCL. CUSTO HORARIO
6.20 Cabos und 20 R$ 24,15 R$ 483,00
ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

7.1 Servente - Valor com leis sociais més 0,25 R$ 4.103,00 R$ 1.025,75

72 Cagambas de Entulho und 192 R$ 350,00 R$ 67.200,00
ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

8.l Fretes més 24 R$ 100,00 R$ 2.400,00

82 Combustivel més 24 R$ 250,00 R$ 6.000,00
ITEM DESCRICAO QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

9.1 BETONEIRA MES 48 R$ 500,00 R$ 24.000,00

92 Betorneiro - Saldrio com leis sociais més 0,25 R$ 4.103,00 R$ 1.025,75
ITEM DESCRICAO QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

10.1 ANDAIME TIPO TORRE M2XMES 520 R$ 10,00 R$ 5.200,00

102 Montagem m2 520 R$ 2,50 R$ 1.300,00

10.3 Desmontagem m2 520 R$ 2,50 R$ 1.300,00
ITEM DESCRICAO QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

10.1 ANDAIME FACHADEIRO M2XMES 18590 R$ 333 R$ 61.904,70

102 Montagem m2 18590 R$ 250 R$ 46.475,00

10.3 Desmontagem m2 37180 R$ 2,50 R$ 92.950,00

104 Tela de protegao m2 54 R$ 3,50 R$ 189,00

10.5 Chapa Compensada 10mm R$ 35,00 700,00
ITEM DESCRICAO QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

(AN Locagdo do suporte metalico para bandeja unid x més 3366 R$ 3,00 R$ 10.098,00

1.2 Montagem m2 1100 R$ 3,00 R$ 3.300,00

113 Desmontagem m2 1100 R$ 3,00 R$ 3.300,00

114 Madeiramento m2 1100 R$ 32,00 R$ 35.200,00

PROJETOS E ESTUDOS R$ 630.000,00

ITEM DESCRICAO UN QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

I.1 Projeto de Fundagées vb | R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

12 Projeto de terraplanagem, plano de corte e escavagac vb | R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

1.3 Projeto de detalhamento de arquitetura R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

1.1 Projeto Estrutural

PROJETOS DE INSTALAGCOES
ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
1.1 Projeto de Instalagdes
ELABORAGCAO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

1.1 Orgamento executivo e planejamento vb | R$ - R$ -

TOTAL R$ 1.938.585,79



HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO

CREMALHEIRA + BASE

ELEVADOR DE OBRA

PERIODO DE LOCAGAO

MES 13 MES 4 JMES s [MES e ]vEs 7 Vs 18 MEs 22

ELEVADOR DE CARGA PRANCHA

MINIRETRO ESCAVADEIRA
BOBCATS

CAMINHAO MUNCK
EMPILHADEIRA|
BALANCIM INDIVIDUAL
BALANCIM DE FACHADA

1,00
5,00

RETI

ANDAIME FACHADEIRO

ANDAIME TIPO TORRE

MINI GRUA

1.430,00 1.430,00
40,00 40,00

GRUA
BETONEIRA

GUINDASTE

ROLO COMPACTADOR

PA CARREGADEIRA
CAMINHAO BASCULANTE 6M:
CAMINHAO PIPA

TRATOR DE GRADE
VIBRADOR COM MANGOTE
COMPACTADOR TIPO SAPO
MOTONIVELADORA

SERRA DE BANCADA
GUINCHO DE COLUNA

5,00
5,00

R$
8,00 RS 8.000,00
12,00 RS  6.500,00
- RS 6.720,00
1,00 R$  9.000,00
10,00 RS 7.900,00
62,00 R$ 700,00
- RS 2.000,00
- RS 350,00
- Rs  1.500,00
- RS 600,00
18.590,00 R$ 3,33
520,00 R$ 10,00
- RS 2.500,00
- R$ 50.000,00
48,00 R$ 500,00
- Rs 21.000,00
4,00 R$  1.000,00
- RS 600,00
27,00 Rs 700,00
- RS 700,00
- RS 600,00
26,00 Rs 90,00
75,00 R$ 400,00
- RS 500,00
20,00 R$ 500,00
- RS 800,00
24

2 2 232333232232332323323323233323

TDE. UNIT. R$ TOTA
MES 24 -

64.000,00
78.000,00

9.000,00
79.000,00
43.400,00
61.904,70

5.200,00
24.000,00

4.000,00

18.900,00

2.340,00
30.000,00

429.744,70

17.906,03



CALCULO DE MAO-DE-OBRA



MES: ABRIL 2022

HORISTA: 113,69% MENSALISTA: 73,06%
TOTAL COM
ENCARGOS
AJUDANTE DE CARPINTEIRO R$ 16,42

FUNGAO

CODIGO DESCRIGAO UNID. COEF.
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,31 R$ 2,31
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,34 R$ 0,34
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,04 R$ 0,04
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO - COM ENCARGOS SOCIAIS H 1,00 R$ 10,82 R$ 10,82
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,34 R$ 0,34
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 1,07 R$ 1,07
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
95309V COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,14 R$ 0,14
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 5,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 5,60
ENCARGOS SOCIAIS R$ 5,75
FUNCAO TIPO TOTAL COM
ENCARGOS
CARPINTEIRO HORISTA R$ 24,83
CcODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,85 R$ 2,85
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 081 R$ 0,81
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
1213 CARPINTEIRO - COM ENCARGOS SOCIAIS H 1,00 R$ 17,88 R$ 17,88
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,45 R$ 0,45
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 126 R$ 1,26
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,16 R$ 0,16
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 8,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6,95
ENCARGOS SOCIAIS R$ 9,51
TIPO TOTAL COM
ENCARGOS
AJUDANTE HORISTA R$ 18,65
CODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,85 R$ 2,85
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 08! R$ 0,81
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
6111 SERVENTE - COM ENCARGOS SOCIAIS H 1,00 R$ 11,66 R$ 11,66
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,56 R$ 0,56
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ LI5S R$ 1,15
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 020 R$ 0,20
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 5,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6,99
ENCARGOS SOCIAIS R$ 6,20

~ TOTAL COM
FUNCAO TIPO

ENCARGOS
PEDREIRO HORISTA R$ 25,09

CcODIGO DESCRICAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,85 R$ 2,85
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 081 R$ 0,8l
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
4750 PEDREIRO (HORISTA COM ENCARGOS SOCIAIS) H 1,00 R$ 17,88 R$ 17,88
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,74 R$ 0,74
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 1,09 R$ 1,09

CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS

95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,30 R$ 0,30
RESULTADO

VALOR SEM ENCARGOS R$ 8,37

ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 7,21

ENCARGOS SOCIAIS R$ 9,51



MES: ABRIL 2022

HORISTA: 113,69% MENSALISTA: 73,06%
FUNCAO TOTAL COM
ENCARGOS
PEDREIRO DE ACABAMENTO R$ 33,20
CcODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,62 R$ 2,62
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,55 R$ 0,55
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
4750 PEDREIRO (HORISTA COM ENCARGOS SOCIAIS) H 1,00 R$ 26,82 R$ 26,82
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,58 R$ 0,58
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 095 R$ 0,95
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 026 R$ 0,26
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 12,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6,38
ENCARGOS SOCIAIS R$ 14,27
cODIGO TOTAL COM
ENCARGOS
SINAPI 88245U R$ 24,95
CODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,85 R$ 2,85
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 081 R$ 0,81
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
378 ARMADOR - COM ENCARGOS SOCIAIS H 1,00 R$ 17,88 R$ 17,88
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,74 R$ 0,74
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 1,09 R$ 1,09
CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,16 R$ 0,16
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 8,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 7,07
ENCARGOS SOCIAIS R$ 9,51
TOTAL COM
ENCARGOS
ELETRICISTA R$ 25,34
CODIGO DESCRIGAO COEF. UNIT
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,85 R$ 2,85
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 081 R$ 0,81
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
2436 ELETRICISTA H 1,00 R$ 17,88 R$ 17,88
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,78 R$ 0,78
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 1,07 R$ 1,07
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,53 R$ 0,53
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 8,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 7,46
ENCARGOS SOCIAIS R$ 9,51
FUNCAO TIPO TOTAL COM
ENCARGOS
PINTOR HORISTA R$ 26,15
CcODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,85 R$ 2,85
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 08! R$ 0,81
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
4783 PINTOR H 1,00 R$ 17,88 R$ 17,88
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 1,48 R$ 1,48
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 1,50 R$ 1,50
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 021 R$ 0,21
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 8,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 8,27

ENCARGOS SOCIAIS

R$ 9,51



MES: ABRIL 2022

HORISTA: 113,69% MENSALISTA: 73,06%
TOTAL COM
ENCARGOS
ENGENHEIRO MENSALISTA R$  18.549,21

FUNGAO TIPO

DESCRICAO UNID. COEF.
40863 EXAMES MENSALISTA MES 1,00 R$ 152,35 R$ 152,35
37373 SEGURO - MENSALISTA MES 1,00 R$ 11,80 R$ 11,80
40813 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MES 1,00 R$ 18.09496 R$  18.094,96
43474 FERRAMENTAS MES 1,00 R$ 1,90 R$ 1,90
43498 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00 R$ 123,54 R$ 123,54
95417 CURSO DE CAPACITAGAO MES 1,00 R$ 164,66 R$ 164,66
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$  10.455,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 454,25
ENCARGOS SOCIAIS R$ 7.639,07

ENCARGOS

ALMOXARIFE HORISTA R$ 5.061,64
CcODIGO DESCRICAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
40863 EXAMES MENSALISTA MES 1,00 R$ 152,35 R$ 152,35
40864 SEGURO - MENSALISTA MES 1,00 R$ 11,80 R$ 11,80
40809 ALMOXARIFE MES 1,00 R$ 4.743,15 R$ 4.743,15
40470 FERRAMENTAS MES 1,00 R$ 921 R$ 9,21
40494 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00 R$ 130,43 R$ 130,43
95413 CURSO DE CAPACITAGAO MES 1,00 R$ 14,70 R$ 14,70
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 2.740,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 318,49
ENCARGOS SOCIAIS R$ 2.002,40

FUNGAO
ENCARGOS
MESTRE-DE-OBRAS R$ 527463
DESCRIGAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
40863 EXAMES MENSALISTA MES 1,00 R$ 152,35 R$ 152,35
37373 SEGURO - MENSALISTA MES 1,00 R$ 11,80 R$ 11,80
40819 MESTRE-DE-OBRA MES 1,00 R$ 482575 R$  4.82575
43475 FERRAMENTAS MES 1,00 R$ 1858 R$ 18,58
43499 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00 R$ 202,94 R$ 202,94
95423 CURSO DE CAPACITAGAO MES 1,00 R$ 6321 R$ 63,21
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 278848
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 448,88
ENCARGOS SOCIAIS R$ 203727

TOTAL COM

cODIGO FUNCAO TIPO
ENCARGOS

SINAPI 88278U  [MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA R$ 22,85
CcODIGO DESCRIGAO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,62 R$ 2,62

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,55 R$ 0,55
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
H
H
H

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,00 R$ 17,52 R$ 17,52
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,00 R$ 0,01 R$ 0,01
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,00 R$ 0,63 R$ 0,63

CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS

95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,10 R$ 0,10
RESULTADO

VALOR SEM ENCARGOS R$ 8,20

ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 533

ENCARGOS SOCIAIS R$ 9,32



MES: ABRIL 2022

HORISTA: 113,69% MENSALISTA: 73,06%
FUNCAO TOTAL COM
ENCARGOS
BOMBEIRO HIDRAULICO R$ 24,48
CODIGO DESCRICAO UNID. COEF. UNIT TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 2,85 R$ 2,85
37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 1,36 R$ 1,36
37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 081 R$ 0,8l
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00 R$ 0,06 R$ 0,06
2696 BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,00 R$ 17,88 R$ 17,88
88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,32 R$ 0,32
88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 094 R$ 0,94
CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS
95309U COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00 R$ 0,26 R$ 0,26
RESULTADO
VALOR SEM ENCARGOS R$ 8,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 6,60

ENCARGOS SOCIAIS R$ 9,51



IFABEIVASDER ENG/ANRGOS



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 13/12/22
RESPONSAVEL: GUIMEL BILAC
REVISAO N°: ||

OBJETO: OBRA
AREA*: 8.268,78 m?
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI
ENDEREGO: BRASILIA/DF R$/m?: R$5.350,42
DURAGAO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA
BRASILIA/DF - ABRIL/2022

ITEM CODIGO DESCRICAO % HORISTA % MENSALISTA
ol Al INSS 20,00% 20,00%
02 A2 SESI 1,50% 1,50%
03 A3 SENAI 1,00% 1,00%
04 A4 INCRA 0,20% 0,20%
05 A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
06 A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
07 A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
08 A8 FGTS 8,00% 8,00%
09 A9 SECONCI 1,00% 1,00%
TOTAL DO GRUPO A 37,80% 37,80%
ITEM CODIGO DESCRICAO % HORISTA % MENSALISTA
10 BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,75% 0,00%
I B2 FERIADOS 3,41% 0,00%
12 B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,67%
13 B4 13° SALARIO 10,62% 8,33%
14 B5S LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
I5 B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,71% 0,56%
16 B7 DIAS DE CHUVA 1,31% 0,00%
17 B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
18 B9 FERIAS GOZADAS 13,55% 10,63%
19 BIO SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
TOTAL DO GRUPO B 48,42% 20,36%
ITEM CODIGO DESCRIGAO % HORISTA % MENSALISTA
20 Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 4,12% 3,24%
21 c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10% 0,08%
22 C3 FERIAS INDENIZADAS 0,46% 0,36%
23 C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,77% 2,96%
24 C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,35% 0,27%
TOTAL DO GRUPO C 8,80% 6,91%
ITEM CODIGO DESCRICAO % HORISTA % MENSALISTA
25 DI REICIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 18,30% 7,70%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
26 D2 TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,37% 0,29%
AVISO PREVIO TRABALHADO
TOTAL DO GRUPO D 18,67% 7,99%

ITEM CODIGO DESCRICAO % HORISTA % MENSALISTA

27 El VALE TRANSPORTE (Lei n° 7418/85 e Decreto VIDE ESTA TABELA VIDE ESTA TABELA
95.247/87)
UNIFORME (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n°

28 ) (Art. 166 da CLT e atein VIDE ESTA TABELA VIDE ESTA TABELA
6.514/77 e Convengio Coletiva do Trabalho 2014/2016)

29 £3 REFEICAO (Convengdo Coletiva do Trabalho VIDE ESTA TABELA VIDE ESTA TABELA
2014/2016)

30 E4 EPI (Equipamentos de protecao individual) VIDE ESTA TABELA VIDE ESTA TABELA

TOTAL DO GRUPO E

0,00%

0,00%

ITEM CODIGO DESCRIGCAO % HORISTA % MENSALISTA
27 FI UNIFORME NR10 VIDE ESTA TABELA VIDE ESTA TABELA
28 F2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE VIDE ESTA TABELA VIDE ESTA TABELA
29 F3 CURSO DE APERFEICOAMENTO E ATUALIZACAO VIDE ESTA TABELA VIDE ESTA TABELA
30 F4 EPI'S ESPECIAIS VIDE ESTA TABELA VIDE ESTA TABELA

TOTAL DO GRUPOE
TOTAL GERAL DOS ENCARGOS

0,00%

113,69%

0,00%




RENFNICORICIDIE
MANCIDEEC BRI



RELATORIO DE MAO-DE-OBRA DO ORGCAMENTO

R$ UNIT. ENC.
- QTDE R$ UNIT.LIQ. | R$ UNIT. ENC.
FUNGAO COMPLEMENTARES
A) ) SOCIAIS (C)
CARPINTEIRO H 2687023 R$ 837 R$ 951 R$ 6,95
AJUDANTE H 100.430,10 R$ 546 R$ 620 R$ 6,99
PEDREIRO H 39.346,26 R$ 837 R$ 951 R$ 721
ARMADOR H 56.047,95 R$ 837 R$ 951 R$ 7,07
PINTOR H 7.069,11 R$ 837 R$ 951 R$ 8,27
BOMBEIRO HIDRAULICO  H 1.817,20 R$ 837 R$ 951 R$ 6,60
ELETRICISTA H 322537 R$ 837 R$ 951 R$ 7,46
ENGENHEIRO MEs 2400 R$ 10.45589 R$ 7.639,07 R$ 454,25
ALMOXARIFE MEs 2400 R$ 274075 R$ 200240 R$ 318,49
ENCARREGADO GERAL MEs 48,00 R$ 183726 R$ 134230 R$ 427,32
MESTRE-DE-OBRAS MEs 2400 R$ 278848 R$ 203727 R$ 448,88

TOTAL DA MAO-DE-OBRA DIRETA
ENCARGOS SOCIAIS - VIDE TABELA DE ENCARGOS
ENCARGOS COMPLEMENTARES - ALIMENTACAO, TRANSPORTE, FERRAMENTAS, EPI E CURSOS DE CAPACITAGAO.

FUNCAO QTDE Hs. R$ UNIT. R$ UNIT. R$ UNIT. TOTAL (A
TRAB. MES | LIQUIDO (A) | ENCARGOS (B) +B)

CARPINTEIRO HIMES 220,00 R$ 837 R$ 16,46 R$ 24,83
AJUDANTE H/MES 220,00 R$ 546 RS 13,19 R$ 18,65
PEDREIRO H/MEs 220,00 R$ 837 R$ 1672 R$ 25,09
ARMADOR H/MES 220,00 R$ 837 R$ 16,58 R$ 24,95
PINTOR H/MEs 220,00 R$ 837 R$ 17,78 R$ 26,15
BOMBEIRO HIDRAULICO  H/MES 220,00 R$ 837 R$ 16,11 R$ 24,48
ELETRICISTA H/MEs 220,00 R$ 837 R$ 16,97 R$ 25,34
ENGENHEIRO MES 1,00 R$ 10.455,89 RS 8.093,32 R$ 18.549,2
ALMOXARIFE MEs 1,00 R$ 274075 R$ 232089 R$ 5.061,64
ENCARREGADO GERAL MES 1,00 R$ 1.837,26 R$ 1.769,62 R$ 3.606,88

MESTRE-DE-OBRAS MES 1,00 R$ 2.788,48 R$ 2.486,15 R$ 5.274,63

R$ TOTAL
LIQUIDO (A X B)
R$ 224.830,20
R$ 547.997,10
R$ 329.220,44
R$ 468.967,83
R$ 59.149,08
R$ 15.204,95
R$ 26.987,52
R$ 250.941,32
R$ 65.778,11
R$ 88.188,42
R$ 66.923,61
R$ TOTAL
BRUTO
R$ 5.462,60
R$ 4.103,00
R$ 5.519,80
R$ 5.489,00
R$ 5.753,00
R$ 5.385,60
R$ 5.574,80
R$ 18.549,21
R$ 5.061,64
R$ 3.606,88
R$ 5.274,63

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ TOTAL
ENCARGOS

255.609,45
623.017,90
374.290,72
533.169,52
67.246,58
17.286,50
30.682,1 1
183.337,72
48.057,49
64.430,46
48.894,39

R$ TOTAL
LIQUIDO

1.840,80
1.200,43
1.840,80
1.840,80
1.840,80
1.840,80
1.840,80

10.455,89
2.740,75
1.837,26
2.788,48

R$ TOTAL ENC.

COMPLEMENTARES
R$ 186.748,08
R$ 702.006,42
R$ 283.686,55
R$ 396.259,01
R$ 58.461,53
R$ 11.993,49
R$ 24.061,27
R$ 10.902,00
R$ 7.643,76
R$ 20.511,36
R$ 10.773,12

R$ UNIT TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

(B +C+D)

24,83
18,65
25,09
24,95
26,15
24,48
25,34
18.549,21
5.061,64
3.606,88
5.274,63

R$ TOTAL
R$ 667.187,73
R$ 1.873.021,42
R$ 987.197,72
R$ 1.398.396,36
R$ 184.857,19
R$  44.484,94
R$ 81.730,90
R$ 445.181,04
R$ 121.479,36
R$ 173.130,24
R$ 126.591,12
R$ 6.103.258,01



CALCULO® DE BDI



COMPOSICAO DE BDI SOBRE SERVICOS - EMBUTIDO NOS PREGCOS UNITARIOS

AREA DA OBRA 8.268,78 m?
VALOR DA OBRA R$35.371.011,99

DESPESAS iNDICE VALOR

RISCO 1,00% R$ 353.710,12
DESPESAS FINANCEIRAS 1,20% R$ 424.452,14
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% R$ 1.061.130,36
TOTAL 5,20% R$ 1.839.292,62

INCIDENCIA DOS CUSTOS INDIRETOS SOBRE TOTAL DA OBRA

TAXA DO LUCRO LIQUIDO 8,00%
VALOR DO LUCRO LiQUIDO R$ 2.829.680,96
IMPOSTO TAXA VALOR
PIS 0,65% R$ 229911,58
COFINS 3,00% R$ 1.061.130,36
IRP) 1,20% R$ 424.452,14
ISS 2,00% R$ 707.420,24
TOTAL DOS IMPOSTOS 6,85% R$ 2.422.914,32
BDI = [J1+ AC/100)* (1 +DF /100) “ (1 + R/ 100) * (1 + L / 100) - -1 * 100

" & 1- _|

| ")
TOTAL DO BDI LIQUIDO R$ 7.091.887,90 20,05%
FORMULA:

PV x (I - INDICE CUSTOS IND. - LUCRO LIQUIDO - IMPOSTOS) = VALOR DA OBRA

iNDICE DOS CUSTOS INDIRETOS 5,20%
LUCRO LIQUIDO 8,00%
IMPOSTOS 6,85% LEGENDA DA FORMULA DO BDI:
VALOR DA OBRA R$ 35.371.011,99 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF - DESPESAS FINANCEIRAS
iNDICE DE VENDA 79,95% R - RISCO
PRECO DE VENDA R$ 44.241.415,88 L - LUCRO
PRECO DE VENDA/m? R$ 5.350,42

TAXA DE BDI ADOTADA

VALOR BRUTO DE BDI R$ 8.870.403,88
TAXA DE BDI SOBRE SERVICOS 25,08%



CRONOGRAMA BISICO-
HINANCEIRCX(ESiiMADE))



CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMATIVA APROXIMADA DE DESEMBOLSO)*

PESO (%)
- 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 866.381,76 1,96%
R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24
CUSTOS INDIRETOS Rs11930565.79 438% 20,00% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%
R$ 387.717,16 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07
SERVIGOS PRELIMINARES R$ 10.987,17 0,02% L00-00%
R$ 10.987,17
20,00% 50,00% 30,00%
MOVIMENTOS DE TERRA R$ 1.001.276,33 2,26%
R$ 200.255,27 R$ 500.638,16 R$ 300.382,90
FUNDAGCOES, ESTRUTURAS E CONTENGOES R$ 14.055.354,00 31,77% 10,00% 2000 15,00% L3000 20,00% 22007 5,00%
R$ 1.405.535,40 R$ 1.686.642,48 R$ 2.108.303,10 R$ 1.827.196,02 R$ 2.811.070,80 R$ 3.513.838,50 R$ 702.767,70
o o
PAREDES E VEDAGOES R$ 453.354,94 1,02% 33,33% 33,33% 33,33%
R$ I51.118,31 R$ 151.118,31
o
REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE R$ 522.800,97 — 40,00% 50,00% 10,00%
ARGAMASSA R$ 209.120,39 R$ 261.400,49 R$ 52.280,10
CONTRA-PISO R$ 215.398,56 0,49% 33,33% 33,33% 33,33%
R$ 71.799,52 R$ 71.799,52 R$ 71.799,52
10,00%
PROTECOES E TRATAMENTOS R$ 424.316,44 0,96%
R$ 42.431,64
FORROS E TETOS FALSOS R$ 239.593,70 0,54%
REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES R$ 5.073.342,80 11,47%
ESQUADRIAS R$ 2.148.877,68 4,86%
PINTURAS R$ 340.394,18 0,77%
BANCADAS, DIVISORIAS E ESCADAS R$ 1.062.357,02 2,40%
APARELHOS LOUGAS E METAIS R$ 232.022,10 0,52%
- . 8,33%
INSTALACOES ELETRICAS R$ 633.817,09 1,43%
R$ 52.818,09
HIDRAULICA R$ 113.219,80 0,26% 2335
R$ 9.434,98
. 8,33%
AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO R$ 180.848,49 0,41%
R$ 15.070,71
INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA R$ 109.604,00 0,25%
8,33%
SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 2.492.779,12 5,63%
R$ 207.731,59
MBATE A INCENDIO - REDE DE
col N ° R$ 85.967,47 0,19%
HIDRANTES E EXTINTORES
DETECGAO DE INCENDIO R$ 219.451,59 0,50%
REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS KRR
AUTOMATICOS)
VIDROS E GUARDA-CORPOS R$ 151.874,63 0,34%
SERRALHEIRA RS 48.445,38 0,11%
PAVIMENTAGOES EXTERNAS R$ 129.211,87 0,29%
CONSTRUGOES ESPECIAIS OU COMPLEMEN1 R$ 677.088,00 1,53%
ELEVADORES R$ 998.000,00 2,26%
MOBILIARIO DO AUDITORIO (CADEIRAS) R$ 498.100,00 1,13%
SERVIGOS FINAIS R$ 179.136,66 0,40%
DI OOEOARED s 5,90% 6,96% 7,52% 5,67% 8,57% 10,64% 2,70% 0,63% 1,35% 1,17% 0,79% 0,61% 1,70%
R$ 523.108,34 R$ 617.223,31 R$ 666.962,82 R$ 502.706,38 R$ 759.946,38 R$ 943.689,24 R$ 239.824,22 R$ 56.081,37 R$ 119.370,80 R$ 104.086,75 R$ 70.298,52 RS 54.476,16 R$ 150.856,96
RESULTADOS
TOTAL DAS ETAPAS EM R$ R$ 44.241.415,88 100,00% R$ 2.563.702,57 R$ 2.908.032,26 R$ 3.179.177,13 R$ 2.433.430,71 R$ 3.674.545,49 R$ 4.561.056,05 RS 1.197.238,55 R$ 310.727,99 R$ 583.137,82 R$ 469.015,55 R$ 297.906,44 R$ 229.803,99 RS 653.671,81
ACUMULO DA ETAPAS EM R$ R$ 2.563.702,57 RS 5.471.734,83 R$ 8.650.911,97 RS 11.084.342,68  R$ 14.758.888,17  R$ 19.319.94422  R$20.517.182,77  R$20.827.910,76  R$ 21.411.048,57 RS 21.880.064,12  R$22.177.970,57  R$ 22.407.774,55 RS 23.061.446,36
PERCENTUAL DE DESEMBOLSO MENSAL 5,79% 6,57% 7,19% 5,50% 831% 10,31% 2,71% 0,70% 1,32% 1,06% 0,67% 0,52% 48%
ACUMULO DO PERCENTUAL 5,79% 12,37% 19,55% 25,05% 33,36% 43,67% 46,38% 47,08% 48,40% 49,46% 50,13% 50,65% 52,13%

*. O DESEMBOLSO MENSAL PODE VARIAR EM FUNGAO DA PRODUTIVIDADE, DA OPCAO DE PAGAMENTO DE INSUMOS E DO ATRASO E/OU ANTECIPAGAO DE ETAPAS; OS VALORES MENSAIS SAO MERAMENTE SUGESTIVOS.
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- 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24 R$ 36.099,24
CUSTOS INDIRETOS 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48% 3,48%
R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 R$ 67.429,07 67.429,07
SERVIGOS PRELIMINARES
MOVIMENTOS DE TERRA
FUNDAGOES, ESTRUTURAS E CONTENGOES
PAREDES E VEDAGOES
REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE
ARGAMASSA
CONTRA-PISO
20,00% 30,00% 20,00% 20,00%
PROTECOES E TRATAMENTOS
R$ 84.863,29 R$ 127.294,93 R$ 84.863,29 R$ 84.863,29
FORROS E TETOS FALSOS 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
R$ 71.878,11 R$ 71.878,11 R$ 47.918,74 R$ 47.918,74
o o
REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 20,00%
R$ 1.268.335,70 R$ 1.014.668,56 R$ 1.014.668,56 R$ 761.001,42 R$ 1.014.668,56
ESQUADRIAS 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%
R$ 644.663,30 R$ 644.663,30 R$ 537.219,42 R$ 322.331,65
PINTURAS 33,33% 33,33% 33,33%
R$ 113.464,73 R$ 113.464,73 R$ 113.464,73
BANCADAS, DIVISORIAS E ESCADAS 50,00% 50,00%
R$ 531.178,51 R$ 531.178,51
APARELHOS LOUGAS E METAIS S0008 20,00
R$ 116.011,05 R$ 116.011,05
INSTALACOES ELETRICAS 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
R$ 52.818,09 R$ 52.818,09 R$ 52.818,09 R$ 52.818,09 R$ 52.818,09 R$ 52.818,09 R$ 52.818,09 R$ 52.818,09 R$ 52.818,09 RS 52.818,09 52.818,09
HIDRAULICA 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
R$ 9.434,98 RS 9.434,98 R$ 9.434,98 RS 9.434,98 R$ 9.434,98 RS 9.434,98 R$ 9.434,98 R$ 9.434,98 R$ 9.434,98 R$ 9.434,98
AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
R$ 15.070,71 R$ 15.070,71 RS 15.070,71 R$ 15.070,71 RS 15.070,71 R$ 15.070,71 R$ 15.070,71 R$ 15.070,71 R$ 15.070,71 RS 15.070,71 R$ 15.070,71
INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA 6,67 16:672¢ 6,672 [6:672 6,672 [:672
R$ 18.267,33 R$ 18.267,33 R$ 18.267,33 R$ 18.267,33 R$ 18.267,33 R$ 18.267,33
SISTEMA DE AR CONDICIONADO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
R$ 207.731,59 R$ 207.731,59 R$ 207.731,59 RS 207.731,59 R$ 207.731,59 R$ 207.731,59 R$ 207.731,59 R$ 207.731,59 R$ 207.731,59 R$ 207.731,59 R$ 207.731,59
COMBATE A INCENDIO - REDE DE 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
HIDRANTES E EXTINTORES R$ 14.327,91 R$ 14.327,91 R$ 14.327,91 R$ 14.327,91 RS 14.327,91 R$ 14.327,91
DETECGAO DE INCENDIO S0,00% S0,00%
R$ 109.725,79 R$ 109.725,79
REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS 50,00% 50,00%
AUTOMATICOS) R$ 134.212,23 RS 134.212,23
VIDROS E GUARDA-CORPOS 20,00% 20,002
R$ 75.937,32 R$ 75.937,32
SERRALHEIRA 33,33% 33,33% 33,33%
16.148,46 RS 16.148,46 RS 16.148,46
PAYVIMENTAGOES EXTERNAS 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
R$ 21.535,31 R$ 21.535,31 R$ 21.535,31 R$ 21.535,31 RS 21.535,31 R$ 21.535,31
CONSTRUGOES ESPECIAIS OU COMPLEMEN1 100,00%
R$ 677.088,00
ELEVADORES 100,00%
R$ 998.000,00
MOBILIARIO DO AUDITORIO (CADEIRAS) 100,00%
R$ 498.100,00
SERVIGOS FINAIS 100,00%
R$ 179.136,66
DI 1,49% 1,62% 1,49% 1,49% 1,48% 5,59% 4,92% 6,75% 6,57% 7,64% 6,74%
R$ 132.436,26 R$ 143.516,76 R$ 132.436,26 R$ 132.436,26 R$ 131.083,09 R$ 495.897,62 R$ 436.527,28 R$ 598.860,69 R$ 583.007,26 R$ 677.925,15 R$ 597.646,00

TOTAL DAS ETAPAS EM R$

ACUMULO DA ETAPAS EM R$

PERCENTUAL DE DESEMBOLSO MENSAL
ACUMULO DO PERCENTUAL

#- O DESEMBOLSO MENSAL PODE VARIAR EM FUNCAO DA PR

R$ 605.883,23
R$ 23.667.329,59
1,37%

53,50%

R$ 659.395,38
R$ 24.326.724,98
1,49%

54,99%

R$ 605.883,23
R$ 24.932.608,21
1,37%

56,36%

R$ 605.883,23
R$ 25.538.491,44
1,37%

57,73%

R$ 591.544,89
R$ 26.130.036,33
1,34%

59,06%

R$ 2.294.974,14
R$ 28.425.010,46
5,19%

64,25%

RS 1.957.977,28
RS 30.382.987,75
4,43%

68,68%

R$ 2.764.974,00
R$ 33.147.961,75
6,25%

74,93%

R$ 2.620.788,27
R$ 35.768.750,02

5,92%
80,85%

R$ 3.753.057,00
R$ 39.521.807,01
8,48%

89,33%

R$ 4.719.608,86
R$ 44.241.415,88
10,67%

100,00%



