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COMO FUNCIONAM OS ESTUDOS DE VIABILIDADE  
ELABORADOS PELA ORÇATECH  

  
Estas informações constam no link http://orcatech.com.br/comofunciona que 

consta da proposta aprovada para elaboração deste EVF. 
 
 
O que é? 
 
EVF - Estudo de Viabilidade Financeira é um orçamento de obra analítico e completo, 
em um único arquivo, com um conjunto de relatórios de análise, elaborado com a 
finalidade de determinar o custo aproximado de uma obra, incorporando aos custos, 
diretos e indiretos, todos os gastos com impostos, taxas, encargos, remuneração do 
construtor, logística e todos os custos que podem influenciar o custo de uma obra.  
  
  
Como funciona?  
  

Primeiro você vai enviar seu projeto arquitetônico para uma análise e 
precificação do nosso custo técnico. Esse custo varia em função de uma série 
de fatores, tais como área e nível de detalhamento do  
 projeto.  
  

  
Depois seu projeto passa por uma análise, para avaliar se ele tem todas as 
informações necessárias para elaboração da EVF. Nessa etapa discutiremos 
com você sobre como pensa em administrar a sua obra e faremos outras 
perguntas com a finalidade de entender sua necessidade.  
  

  
Após analisar seu projeto e as informações passadas, emitiremos uma  
 proposta técnica de serviços. A proposta conterá informações de como 
trabalhamos, nosso valor e prazo para elaboração da sua EVF.  
  

  
Perguntas frequentes?  
  

A EVF é um orçamento exato?  
R.: Não existe orçamento de obras exato. Todo orçamento é uma estimativa. O que se faz numa 
EVF é amarrar as variáveis em um exercício analítico de calcular todos os custos, diretos e 
indiretos, que compõem cada serviço a ser realizado em uma obra, desde o tapume até o último 
ato da obra. Todo orçamento é uma previsão de custo. A EVF é uma previsão mais analítica e 
aberta na tentativa de que a diferença entre o previsto vs. realizado seja mínima. Os fatores 
que contribuem para que um orçamento seja cumprido, além de sua elaboração, são: gestão, 
pesquisa e escolha correta do modo como a obra será administrada.  
  
 
 
 

http://orcatech.com.br/comofunciona


Como uma EVF é elaborada?  
R.: O Estudo de Viabilidade Financeira é um conjunto de planilha e relatórios (Orçamento 
analítico, orçamento sintético, curvas "abc" de insumos e serviços e gráficos de resumo do 
orçamento). Toda a obra é quantificada usando o método Data Extraction no CAD, depois disso 
monta-se as composições de custos para cada serviço, adotando médias de preço de mercado 
(nunca o menor preço) para insumos e custos horários de sindicato de classe, incluindo 
encargos sociais e complementares para a mão-de-obra - ou empreita, quando for o caso.  
Depois disso compõe-se os custos indiretos (locações, equipamentos, alojamentos, 
instalações provisórias...) e, finalmente, a taxa de BDI ou de administração técnica a ser 
adotada.  
  
A Orçatech faz orçamentos para financiamento?  
R.: Sim, a Orçatech preenche a PCI (Planilha de Construção Individual). No entanto, é importante 
entender que a PCI da Caixa Econômica é apenas um Orçamento Resumo. Não é possível 
preencher a PCI sem antes ter o orçamento da sua obra. Por isso, nesses casos, a Orçatech 
orça a sua obra e preenche a PCI sem custo adicional. Importante informar que quem deve 
assinar a PCI é o responsável técnico da obra, conforme orientação da própria CEF.  
  
Quanto custa um Estudo de Viabilidade Financeira elaborado pela Orçatech?  
R.: Esse valor pode variar levando em consideração uma série de fatores. Existe todo tipo de 
projeto arquitetônico, desde os básicos até os mais complexos e mais detalhados. A Orçatech 
analisa o conjunto de projetos enviado pelo cliente e compõe seu custo baseado na hora 
técnica de seus profissionais.  
  
O que preciso enviar para a elaboração de um EVF?  
R.: Você precisa enviar os projetos da sua obra, de preferência executivos, com todas as 
especificações de acabamentos e com memoriais descritivos para um orçamento mais 
confiável. Caso o seu projeto seja básico, podemos enviar um questionário para que você, com 
o auxílio do seu arquiteto, nos informe características importantes que vão influenciar no valor 
da sua obra. Precisaremos também dos projetos complementares: fundações, estruturas e 
instalações. A Orçatech não altera e nem mesmo sugere alteração de características de 
projetos enviados, orçamos as obras obedecendo fielmente as características dos projetos e 
especificações enviadas.  
  
  

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



 
 

NOTAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO – R08: 
 

COFECI 
Área construída: 8.248,78m²* 

 
Este é Estudo de Viabilidade Financeira referencial foi revisado, agora referenciando todas as composições 
de custos baseado nas diretrizes do Decreto 7983/2013, que rege a elaboração de orçamentos de 
referência. Adotou-se, também, para orientar a elaboração de estudo de viabilidade/ orçamento 
referencial a literatura técnica contida no documento ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS do Tribunal de Contas da União, disponível 
gratuita e publicamente neste link: 
 
https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_
planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF 

 
As quantidades foram extraídas de projetos modelados em BIM e foram fornecidos pelo contratante, 
sendo de sua responsabilidade todos e quaisquer omissos que possam ocorrer. A coerência desses 
quantitativos foi conferida por amostragem e análise de proporção, baseado na área construída da 
edificação. 
 
As quantidades do projeto de arquitetura estão documentadas no arquivo: 
2023-MODFED_COFECI_V4_4PAV_R02 - Folha - 00 – Quantitativos, que passa a ser parte integrante 
do caderno de encargos deste orçamento, nele relacionado. Suas quantidades são referenciais e devem 
ser conferidas em projeto pelas proponentes.  

 
Nesta versão da EVF o projeto arquitetônico já apresenta novas pranchas com detalhamentos, porém 
ainda não existem projetos executivos de Fundação, Contenção, Telefonia, CFTV, Iluminação, Rede de 
dados e instalações especiais. Neste orçamento foram aceitos os seguintes detalhamentos: 
 
COFECI DD01 - Escada Principal Reserv Inferiores ao 
3º SS.dwg 
COFECI DD02 - Escada Principal 3º SS ao 2º SS.dwg 
COFECI DD03 - Escada Principal 2º SS ao 1º SS.dwg 
COFECI DD04 - Escada Principal 1º SS ao Térreo.dwg 
COFECI DD05 - Escada Principal Térreo ao 1º 
Pav.dwg 
COFECI DD06 - Escada Principal 1º ao 2º e 2º ao 3º 
Pav.dwg 
COFECI DD07 - Escada Principal 3º Pav ao 
TerraÂo.dwg 

COFECI DD08 - Escada do Foyer do Auditório.dwg 
COFECI DD09 - Foyer do Auditório.dwg 
COFECI DD10 - Auditório.dwg 
COFECI DD11 - Auditório.dwg 
COFECI DD12 - Hall de Elevadores.dwg 
COFECI DD15 - Copa e Despensa 2º e 3º 
Pavimentos.dwg 
COFECI DD17 - Vidro Beija Flor - Parte 1.dwg 
COFECI DD18 - Vidro Beija Flor - Parte 2.dwg 

 
Os relacionados abaixo foram ignorados, por não constarem do arquivo 2023-MODFED-COFECI-V4-
4PAV-R02 - Folha - 00 – Quantitativos, para evitar erro de interpretação por parte de possíveis 
proponentes e por não conversarem com a modelagem em BIM: 
 
COFECI DD13 - Sanitários 1º SS Térreo 1° 2° 3° Pavtos.dwg 
COFECI DD14 - Sanitários Térreo 1° 2° 3° Pavimentos.dwg 
 
Uma vez que este EVF for usado com referência para concorrência, deve-se atentar para os seguintes 
fatores: 

 
- Mesmo que as proponentes tenham acesso ao conteúdo deste orçamento, é de responsabilidade das 
mesmas: a análise técnica do projeto, o levantamento de quantidades, a criação de uma estrutura analítica 
de ordem de serviço e composição dos preços que decidir adotar baseado em preço de mercado. Caso 
qualquer proponente acate as quantidades e/ou preços adotados neste orçamento referencial, assim como 
suas respectivas composições de custos, sejam eles diretos ou indiretos, estará concordando com este 
estudo e acatando seu conteúdo como correto, não havendo possibilidade, durante ou após a execução 

https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF
https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF


 
 
da obra, de solicitação de aditivos. É importante que o órgão/ instituição licitante se atentem à esta 
informação e a deixe bem claro no processo licitatório. 

 
Todas as composições tomaram como base tabelas de referências reconhecidas pelos órgãos 
competentes, priorizando as composições da SINAPI e TCPO/Pini e recorrendo à ORSE, quando da não 
existência de composições nas duas primeiras. Nas composições ORSE, foram adotados prioritariamente 
para os insumos das composições preços SINAPI. Quando da não existência dos insumos na composição 
SINAPI, adotou-se ORSE; quando da não existência dos insumos na base ORSE, adotou-se preço 
referencial de mercado. 

 
Este orçamento deverá ser revisado quando a modelagem em BIM corresponder com os últimos 
detalhamentos enviados a fim de que este estudo traga um preço mais próximo da realidade para a obra-
objeto do qual este estudo se trata. 
 
Nesta revisão foram modificados e incluídos novos serviços, insumos e quantidades baseados nas pranchas 
de detalhamento enviadas, exceto insumos ou serviços que constem das pranchas ignoradas supracitadas, 
cujas as informações não foram passadas de maneira clara e em alguns casos foram conflitantes entre si. 
 
Data base do orçamento: abril/2022* 

* - Os preços podem sofrer alterações, sem aviso prévio, influenciados pela cotação do dólar e/ou EURO, reajustes, pandemia 
do Covid-19 ou motivo de força maior. Em caso de atraso/retardo no início da obra, os preços deverão ser atualizados. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



RESUMO DO ORÇAMENTO
OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC

CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11
ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42

DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM ETAPA VALOR PESO
01 MATERIAL   R$ 21.433.508,23 48,45%
02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 866.381,76 1,96%
03 M. OBRA R$ 5.236.876,25 11,84%
04 CUSTOS INDIRETOS R$ 2.474.463,50 5,59%
05 SERVIÇOS GLOBAIS R$ 5.359.782,24 12,11%
06 BDI R$ 8.870.403,88 20,05%

TOTAL DA OBRA R$ 44.241.415,88

R$738,11

EVFR - ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA REFERENCIAL
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OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC

CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11
ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42

DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM ETAPA R$ TOTAL PARTICIPAÇÃO
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 866.381,76 1,96%
2.0 CUSTOS INDIRETOS R$ 1.938.585,79 4,38%
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.987,17 0,02%
4.0 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 1.001.276,33 2,26%
5.0 FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES R$ 14.055.354,00 31,77%
6.0 PAREDES E VEDAÇÕES R$ 453.354,94 1,02%
7.0 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA R$ 522.800,97 1,18%
8.0 CONTRA-PISO R$ 215.398,56 0,49%
9.0 PROTEÇÕES E TRATAMENTOS R$ 424.316,44 0,96%
10.0 FORROS E TETOS FALSOS R$ 239.593,70 0,54%
11.0 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES R$ 5.073.342,80 11,47%
12.0 ESQUADRIAS R$ 2.148.877,68 4,86%
13.0 PINTURAS R$ 340.394,18 0,77%
14.0 BANCADAS, DIVISÓRIAS E ESCADAS R$ 1.062.357,02 2,40%
15.0 APARELHOS LOUÇAS E METAIS R$ 232.022,10 0,52%
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 633.817,09 1,43%
17.0 HIDRÁULICA R$ 113.219,80 0,26%
18.0 ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO R$ 180.848,49 0,41%
19.0 INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET R$ 109.604,00 0,25%
20.0 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 2.492.779,12 5,63%
21.0 COMBATE À INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES R$ 85.967,47 0,19%
22.0 DETECÇÃO DE INCÊNDIO R$ 219.451,59 0,50%
23.0 REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS) R$ 268.424,45 0,61%
24.0 VIDROS E GUARDA-CORPOS R$ 151.874,63 0,34%
25.0 SERRALHEIRA R$ 48.445,38 0,11%
26.0 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS R$ 129.211,87 0,29%
27.0 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES R$ 677.088,00 1,53%
28.0 ELEVADORES R$ 998.000,00 2,26%
29.0 MOBILIÁRIO DO AUDITÓRIO (CADEIRAS) R$ 498.100,00 1,13%
30.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 179.136,66 0,40%
31.0 BDI R$ 8.870.403,88 20,05%

TOTAL DA OBRA R$ 44.241.415,88 100,00%

RESUMO DAS ETAPAS
EVFR - ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA REFERENCIAL
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ORÇAMENTO RESUMIDO
OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11

ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42

DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 866.381,76R$                
2.0 CUSTOS INDIRETOS 1.938.585,79R$             
2.1 CUSTOS OPERACIONAIS 1.938.585,79R$                
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.987,17R$                  
3.1 LOCAÇÃO E GABARITO DA OBRA 10.987,17R$                    
4.0 MOVIMENTOS DE TERRA 1.001.276,33R$             
4.1 LIMPEZA DE TERRENO 3.323,54R$                      
4.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA E BOTA FORA 519.333,90R$                  
4.3 REATERRO MECANIZADO 69.263,04R$                    
4.4 PROTEÇÃO DE TALUDE 384.355,84R$                  
4.5 RELOCAÇÕES E INTERFERÊNCIAS 25.000,00R$                    
5.0 FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES 14.055.354,00R$           
5.1 ESTACAS DE FUNDAÇÃO 1.751.418,15R$                
5.2 VIGAS E PILARES 3.808.994,09R$                
5.3 LAJES   4.879.506,26R$                
5.4 CONTENÇÕES (NÃO HÁ PROJETO EXECUTIVO - BASEADO EM PROPOSTA ORIENTATIVA) 3.615.435,50R$                
6.0 PAREDES E VEDAÇÕES 453.354,94R$                
6.1 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 X 19 X 19 151.252,05R$                  
6.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 242.710,69R$                  
6.3 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29 52.038,93R$                    
6.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 7.353,27R$                      
7.0 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA 522.800,97R$                
7.1 CHAPISCO PAULISTA 66.115,42R$                    
7.2 REBOCO PAULISTA INTERNO E EXTERNO 410.221,77R$                  
7.3 EMBOÇO PAULISTA 46.463,78R$                    
8.0 CONTRA-PISO 215.398,56R$                
8.1 LAJE DE PISO REGULARIZADA 59.911,86R$                    
8.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO (CONTRAPISO) 155.486,70R$                  
9.0 PROTEÇÕES E TRATAMENTOS 424.316,44R$                
9.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA CRISTALIZADA 37.987,09R$                    
9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 340.075,99R$                  
9.3 PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO 46.253,36R$                    

10.0 FORROS E TETOS FALSOS 239.593,70R$                
10.1 FORRO EM GESSO ACARTONADO (NÃO TABICADO) 226.249,41R$                  
10.2 SANCAS E RASGOS PARA ILUMINAÇÃO 4.656,38R$                      
11.0 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 5.073.342,80R$             
11.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 2.445.087,74R$                
11.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PAINÉIS 2.510.654,65R$                
11.3 PAINÉIS DO AUDITÓRIO 98.421,37R$                    
11.4 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 19.179,05R$                    
12.0 ESQUADRIAS 2.148.877,68R$             
12.1 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO 67.332,79R$                    
12.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 38.478,81R$                    
12.3 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 185.297,57R$                  
12.4 PORTAS PARA DIVISÓRIAS 32.542,68R$                    
12.5 PORTAS CORTA-FOGO 22.231,85R$                    
12.6 PELE DE VIDRO 1.802.993,99R$                
13.0 PINTURAS 340.394,18R$                
13.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS 128.756,61R$                  
13.2 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 1.247,57R$                      
13.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS 135.792,12R$                  
14.0 BANCADAS, DIVISÓRIAS E ESCADAS 1.062.357,02R$             
14.1 BANCADAS EM SILESTONE BEGE 246.712,29R$                  
14.2 DIVISÓRIAS EM SILESTONE UNSUI 162.142,42R$                  
14.3 REVEST. DA ESCADA EM QUARTZITO MONTBLANC COM FRISOS 466.361,71R$                  
14.4 BALCÃO DA RECEPÇÃO EM QUARZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE 120.131,76R$                  
15.0 APARELHOS LOUÇAS E METAIS 232.022,10R$                
15.1 BACIA SANITÁRIA DECA CARRARA CONVENCIONAL 126.161,70R$                  
15.2 BACIA SANITÁRIA DECA CONFORTO VOGUE PLUS P 510.17 1.190,82R$                      

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ANALÍTICO SINTÉTICO
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ORÇAMENTO RESUMIDO
OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11

ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42

DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ANALÍTICO SINTÉTICO

15.3 CHUVEIRO DECA DREAM 1976 C CT CROMADO 5.255,68R$                      
15.4 ACABAMENTO DE REGISTRO 1.761,78R$                      

15.5
TORNEIRA DE MESA DECAMATIC ECO CONFORTO 1173 C

CROMADA
35.395,48R$                    

15.6 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DECA 2885C LNK 1.709,35R$                      
15.7 CUBA DE INOX TRAMONTINA 94081506 1.289,22R$                      
15.8 TANQUE 38 LITROS CELITE BRANCO 51266 2.331,33R$                      

15.9 CUBA DE SOBREPOR QUADRADA DECA COM MESA L730 26.178,00R$                    

15.10 CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA DECA L 830 GE 17 3.307,83R$                      

15.11
MICTÓRIO DE CERÂMICA COM SIFÃO INTEGRADO DECA M

712.17
4.292,14R$                      

15.12 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.040 12.534,71R$                    
15.13 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.070 1.855,76R$                      
15.14 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.080 3.919,52R$                      
15.15 LAVATÓRIO DECA RAVENA L 915.17 4.838,76R$                      
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 633.817,09R$                
16.1 ENTRADA DE ENERGIA (ESTIMADA - AINDA NÃO HÁ PROJETO CEB) 134.489,00R$                  
16.2 TUBULAÇÕES 147.909,23R$                  
16.3 CAIXAS E CONEXÕES 14.110,10R$                    
16.4 CABOS E CONDUTORES 121.122,41R$                  
16.5 QUADROS GERAIS 22.565,20R$                    
16.6 QUADROS DE PAVIMENTOS 21.031,00R$                    
16.7 TOMADAS E INTERRUPTORES 23.426,64R$                    
16.8 LUMINÁRIAS (NÃO HÁ PROJETO LUMINOTÉCNICO) 121.271,03R$                  
16.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 27.892,49R$                    
17.0 HIDRÁULICA 113.219,80R$                
17.1 TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA 10.838,44R$                    
17.2 REGISTROS E BASES 3.249,55R$                      
17.3 CONEXÕES DE ÁGUA FRIA 12.500,00R$                    
17.4 RESERVATÓRIOS 79.425,18R$                    
17.5 ENTRADA DE ÁGUA CONCESSIONÁRIA 3.478,43R$                      
17.6 EQUIPAMENTOS 3.728,20R$                      
18.0 ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO 180.848,49R$                
18.1 TUBULAÇÕES 91.127,41R$                    
18.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS 47.757,27R$                    
18.3 RALOS, GRELHAS E CAIXAS PRONTAS 4.977,39R$                      
18.4 CAIXA DE AREIA 948,03R$                         
18.5 CAIXAS DE INSPEÇÃO (CG1, CGS1 E CS1) 23.226,74R$                    
18.6 EQUIPAMENTOS 12.811,65R$                    
19.0 INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET 109.604,00R$                
19.1 TUBULAÇÕES 57.736,55R$                    
19.2 TOMADAS E PONTOS 19.264,48R$                    
19.3 CABEAMENTO INTERNO 17.219,44R$                    
19.4 CAIXAS DE PASSAGEM E PAINÉIS 15.383,52R$                    
20.0 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 2.492.779,12R$             
20.1 SISTEMA COMPLETO DE AR CONDICIONADO* 2.492.779,12R$                
21.0 COMBATE À INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES 85.967,47R$                  
21.1 TUBULAÇÕES 5.665,87R$                      
21.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS 16.578,32R$                    
21.3 EXTINTORES E HIDRANTES 16.241,29R$                    
21.4 SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA 3.893,56R$                      
21.5 BLOCOS AUTÔNOMOS 25.829,67R$                    
21.6 AVISADOR SONORO E VISUAL DE INCÊNDIO 17.758,77R$                    
22.0 DETECÇÃO DE INCÊNDIO 219.451,59R$                
22.1 TUBULAÇÕES 81.454,91R$                    
22.2 CONEXÕES 25.000,00R$                    
22.3 CABEAMENTO 42.014,12R$                    
22.4 EQUIPAMENTOS 70.982,55R$                    
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ORÇAMENTO RESUMIDO
OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11

ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42

DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88
ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ANALÍTICO SINTÉTICO

23.0 REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS) 268.424,45R$                
23.1 TUBULAÇÕES 209.075,09R$                  
23.2 CONEXÕES 35.000,00R$                    
23.3 CHUVEIROS AUTOMÁTICOS 24.349,36R$                    
24.0 VIDROS E GUARDA-CORPOS 151.874,63R$                
24.1 GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO 122.541,83R$                  
24.2 ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM 29.332,80R$                    
25.0 SERRALHEIRA 48.445,38R$                  
25.1 GRADIL PARA POÇO 32.758,95R$                    
25.2 CORRIMÃO DUPLO EM PAREDE CONF. NBR 9050 15.686,43R$                    
26.0 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS 129.211,87R$                
26.1 ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO H 20CM COM TELA 124.881,93R$                  
26.2 GRAMA 4.329,94R$                      
27.0 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES 677.088,00R$                
27.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA REVEST. DECORATIVO EM FACHADA 677.088,00R$                  
28.0 ELEVADORES 998.000,00R$                
28.1 ELEVADOR SOCIAL 798.400,00R$                  
28.2 ELEVADOR DE SERVIÇO 199.600,00R$                  
29.0 MOBILIÁRIO DO AUDITÓRIO (CADEIRAS) 498.100,00R$                
29.1 CADEIRA LINHA PLUS CONVENCIONAL PRANCHETA 480.700,00R$                  
29.2 CADEIRA LINHA PLUS PMR PRANCHETA 7.400,00R$                      
29.3 CADEIRA LINHA PLUS PESSOAS COM OBESIDADE 10.000,00R$                    
30.0 SERVIÇOS FINAIS 179.136,66R$                
30.1 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS 176.928,14R$                  
30.2 LIMPEZA DE VIDROS 2.208,53R$                      
31.0 BDI 8.870.403,88R$             

CUSTO TOTAL DA OBRA R$ 44.241.415,88
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OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11
ENDEREÇO:BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42
DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 866.381,76
1.1 SINAPI 94295 ADM. LOCAL MESTRE-DE-OBRAS MÊS 24,00 R$ 5.274,63 R$ 126.591,12
1.2 SINAPI 93565 ADM. LOCAL ENGENHEIRO MÊS 24,00 R$ 18.549,21 R$ 445.181,04
1.3 SINAPI 90766 ADM. LOCAL ALMOXARIFE MÊS 24,00 R$ 5.061,64 R$ 121.479,36
1.4 SINAPI 93572 ADM. LOCAL ENCARREGADO GERAL MÊS 48,00 R$ 3.606,88 R$ 173.130,24
2.0 CUSTOS INDIRETOS R$ 1.938.585,79
2.1 COMPOSIÇÃO CUSTOS OPERACIONAIS R$ 1.938.585,79
2.1.1 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS TAXAS DIVERSAS VB 1,00 R$ 26.500,00 R$ 26.500,00
2.1.2 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS VB 1,00 R$ 440.991,78 R$ 440.991,78
2.1.3 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS ISOLAMENTO E SEGURANÇA VB 1,00 R$ 60.287,39 R$ 60.287,39
2.1.4 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS CONSUMOS DA OBRA VB 1,00 R$ 58.200,00 R$ 58.200,00

2.1.5 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS
TRANSPORTES ESPECIAIS, ALOJAMENTOS E DESPESAS

COMPLEMENTARES
VB 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1.6 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VB 1,00 R$ 348.812,20 R$ 348.812,20
2.1.7 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS FERRAMENTAS VB 1,00 R$ 10.226,21 R$ 10.226,21

2.1.8 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS
LIMPEZA PERMAMENTE DA OBRA, REMOÇÃO DE

ENTULHO E TRANSPORTES INTERNOS
VB 1,00 R$ 68.225,75 R$ 68.225,75

2.1.9 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS TRANSPORTES E FRETES VB 1,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
2.1.10 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS BETONEIRA (LOCAÇÃO E OPERAÇÃO) VB 1,00 R$ 25.025,75 R$ 25.025,75
2.1.11 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS ANDAIME TIPO TORRE VB 1,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
2.1.12 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS ANDAIME FACHADEIRO VB 1,00 R$ 202.218,70 R$ 202.218,70
2.1.13 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS BANDEJA DE PROTEÇÃO COLETIVA VB 1,00 R$ 51.898,00 R$ 51.898,00
2.1.14 COMPOSIÇÃO C. INDIRETOS PROJETOS E ESTUDOS VB 1,00 R$ 630.000,00 R$ 630.000,00
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.987,17
3.1 PINI 02595.8.1.1 LOCAÇÃO E GABARITO DA OBRA M² 1.360,00 R$ 8,08 R$ 10.987,17
3.1 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 0,13 R$ 24,83 R$ 3,23
3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,13 R$ 18,65 R$ 2,42
3.1 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,02 R$ 22,00 R$ 0,44
3.1 SINAPI 05061 MATERIAL PREGO 18 X 27 KG 0,01 R$ 22,90 R$ 0,27
3.1 SINAPI 04491 MATERIAL PONTALETE DE CEDRO 7,5 X 7,5 M 0,04 R$ 9,04 R$ 0,36
3.1 SINAPI 06212 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,09 R$ 15,00 R$ 1,35
4.0 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 1.001.276,33
4.1 09937/ORSE LIMPEZA DE TERRENO M² 1.750,00 R$ 1,90 R$ 3.323,54
4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,0200 R$ 18,65 R$ 0,37
4.1 02451/ORSE C. INDIRETOS CAMINHÃO BASCULANTE 9T/6,0M³ H 0,0120 R$ 46,49 R$ 0,56
4.1 02477/ORSE C. INDIRETOS PÁ CARREGADEIRA DE ESTEIRA 1,53M³ 130,0 HP H 0,0047 R$ 157,84 R$ 0,74
4.1 02482/ORSE C. INDIRETOS RETROESCAVADEIRA PNEUS 86 HF H 0,0030 R$ 75,48 R$ 0,23

4.2
SINAPI 102307/ 

100938
ESCAVAÇÃO MECANIZADA E BOTA FORA M³ 35.795,17 R$ 14,51 R$ 519.333,90

4.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,1342 R$ 18,65 R$ 2,50

4.2 SINAPI 05631 C. INDIRETOS
HORA PRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

SOBRE ESTEIRAS CAÇAMBA 0,80M³ 17T 111HP
CHP 0,0322 R$ 204,58 R$ 6,59

4.2 SINAPI 05632 C. INDIRETOS
HORA IMPRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

SOBRE ESTEIRAS CAÇAMBA 0,80M³ 17T 111HP
CHI 0,0350 R$ 77,29 R$ 2,71

4.2 SINAPI 91386 C. INDIRETOS
HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ 

TRUCADO CARGA UTIL MÁXIMA 15.935KG 
CHP 0,0105 R$ 237,56 R$ 2,49

4.2 SINAPI 91387 C. INDIRETOS
HORA IMPRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 

10M³ TRUCADO CARGA UTIL MÁXIMA 15.935KG 
CHI 0,0045 R$ 48,59 R$ 0,22

4.3 SINAPI 93372 REATERRO MECANIZADO M³ 7.793,59 R$ 8,89 R$ 69.263,04
4.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,0220 R$ 18,65 R$ 0,41

4.3 SINAPI 05631 C. INDIRETOS
HORA PRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

SOBRE ESTEIRAS CAÇAMBA 0,80M³ 17T 111HP
CHP 0,0250 R$ 204,58 R$ 5,11

4.3 SINAPI 05632 C. INDIRETOS
HORA IMPRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

SOBRE ESTEIRAS CAÇAMBA 0,80M³ 17T 111HP
CHI 0,0330 R$ 77,29 R$ 2,55

4.3 SINAPI 91533 C. INDIRETOS
HORA PRODUTIVA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 4CV
CHP 0,0160 R$ 29,86 R$ 0,48

4.3 SINAPI 91534 C. INDIRETOS
HORA IMPRODUTIVA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 4CV
CHI 0,0150 R$ 22,27 R$ 0,33

4.4 PROTEÇÃO DE TALUDE R$ 384.355,84
4.4.1 SINAPI 91074 EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO ARMADO COM TELA M² 2.448,00 R$ 157,01 R$ 384.355,84
4.4.1 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MÉDIA M³ 0,12 R$ 150,00 R$ 18,09
4.4.1 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 51,22 R$ 0,60 R$ 30,73
4.4.1 SINAPI 04720 MATERIAL BRITA 0 M³ 0,08 R$ 172,27 R$ 13,57

4.4.1 SINAPI 07155 MATERIAL
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-138 2,20 

FIO 4,2MM KG/M²
M² 1,18 R$ 28,66 R$ 33,95

4.4.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 1,01 R$ 25,09 R$ 25,23
4.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,01 R$ 18,65 R$ 18,75
4.4.1 SINAPI 09838 MATERIAL TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 50MM M 0,13 R$ 11,25 R$ 1,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

ANALÍTICO SINTÉTICO
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OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11
ENDEREÇO:BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42
DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

ANALÍTICO SINTÉTICO

4.4.1 SINAPI 88830 C. INDIRETOS
BETONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL 400L CAPAC. DE 

MISTURA 280L - CHP
CHP 0,06 R$ 1,75 R$ 0,11

4.4.1 SINAPI 88831 C. INDIRETOS
BETONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL 400L CAPAC. DE 

MISTURA 280L - CHI
CHI 0,27 R$ 0,38 R$ 0,10

4.4.1 SINAPI 90650 C. INDIRETOS
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR 

ELÉTRICO MONOFÁSICO 15HP 170MM HM/Q = 30MCA - 

CHP

CHP 0,09 R$ 9,53 R$ 0,89

4.4.1 SINAPI 90651 C. INDIRETOS
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR 

ELÉTRICO MONOFÁSICO 15HP 170MM HM/Q = 30MCA - 

CHI

CHI 0,24 R$ 0,88 R$ 0,21

4.4.1 SINAPI 90656 C. INDIRETOS
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO POT. 10CV 

3M3/H - CHP
CHP 0,09 R$ 14,35 R$ 1,33

4.4.1 SINAPI 90657 C. INDIRETOS
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO POT. 10CV 

3M3/H - CHI
CHI 0,24 R$ 4,66 R$ 1,13

4.4.1 SINAPI 90999 C. INDIRETOS
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZÃO 400PCM 102 

PSI - CHP
CHP 0,09 R$ 103,72 R$ 9,64

4.4.1 SINAPI 91001 C. INDIRETOS
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZÃO 400PCM 102 

PSI - CHI
CHI 0,24 R$ 7,72 R$ 1,87

4.5 VERBA RELOCAÇÕES E INTERFERÊNCIAS VB 1,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
4.5 VERBA SERVIÇO RELOCAÇÃO E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS VB 1,0000 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
5.0 FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES R$ 14.055.354,00
5.1 PROPOSTA ESTACAS DE FUNDAÇÃO R$ 1.751.418,15
5.1.1 PRP.COF.001 ESCAVAÇÃO DE ESTACAS Ø 40CM M 120,00 R$ 40,00 R$ 4.800,00
5.1.1 PRP.COF.001 SERVIÇO ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO Ø 40CM M 1,00 R$ 40,00 R$ 40,00
5.1.2 PRP.COF.001 ESCAVAÇÃO DE ESTACAS Ø 60CM M³ 468,00 R$ 200,00 R$ 93.600,00
5.1.2 PRP.COF.001 SERVIÇO ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO Ø 60CM M³ 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00
5.1.3 PRP.COF.001 ESCAVAÇÃO DE ESTACAS Ø 70CM M³ 2.928,00 R$ 200,00 R$ 585.600,00
5.1.3 PRP.COF.001 SERVIÇO ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO Ø 70CM M³ 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00
5.1.4 PRP.COF.001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FUNDAÇÃO VB 1,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00

5.1.4 PRP.COF.001 SERVIÇO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE FUNDAÇÃO
VB 1,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00

5.1.5
SINAPI 92771/ 

92803
ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 PARA FUNDAÇÕES KG 12.936,00 R$ 19,96 R$ 258.243,76

5.1.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,71
5.1.5 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,37 R$ 24,95 R$ 9,13
5.1.5 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA 50/60 Ø DIVERSOS MÉDIA KG 1,00 R$ 8,58 R$ 8,58
5.1.5 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,55
5.1.6 SINAPI 103686 CONCRETO BOMBEADO PARA FUNDAÇÃO M³ 1.283,00 R$ 611,14 R$ 784.087,10
5.1.6 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M³ 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
5.1.6 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 2,68 R$ 25,09 R$ 67,24
5.1.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,67 R$ 18,65 R$ 12,50
5.1.7 07166/ORSE ARRASAMENTO DE ESTACAS UND. 82,00 R$ 49,85 R$ 4.087,29
5.1.7 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,50 R$ 25,09 R$ 12,55
5.1.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 2,00 R$ 18,65 R$ 37,30
5.2 VIGAS E PILARES R$ 3.808.994,09
5.2.1 11647/ORSE FORMA E DESFORMA DE PILARES (CONSIDERANDO 2 REAPROVEITAMENTOS) M² 3.636,60 R$ 142,48 R$ 518.151,31
5.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,21
5.2.1 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 1,33 R$ 24,83 R$ 33,10
5.2.1 SINAPI 43130 MATERIAL ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 0,15 R$ 26,04 R$ 3,91
5.2.1 SINAPI 06194 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 2,72 R$ 6,45 R$ 17,56
5.2.1 SINAPI 05068 MATERIAL PREGO 17 X 21 KG 0,10 R$ 23,30 R$ 2,33
5.2.1 SINAPI 05069 MATERIAL PREGO 17 X 27 KG 0,03 R$ 23,74 R$ 0,59

5.2.1 SINAPI 01347 MATERIAL
CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM 

2,20 X 1,10M
M² 0,58 R$ 73,85 R$ 43,13

5.2.1 SINAPI 06212 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,31 R$ 15,00 R$ 4,59
5.2.1 ORSE 01569 MATERIAL MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 3,07 R$ 10,13 R$ 31,07
5.2.2 11647/ORSE FORMA E DESFORMA DE PILARES (CONSIDERANDO 2 REAPROVEITAMENTOS) M² 4.611,27 R$ 142,48 R$ 657.024,59
5.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,21
5.2.2 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 1,33 R$ 24,83 R$ 33,10
5.2.2 SINAPI 43130 MATERIAL ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 0,15 R$ 26,04 R$ 3,91
5.2.2 SINAPI 06194 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 2,72 R$ 6,45 R$ 17,56
5.2.2 SINAPI 05068 MATERIAL PREGO 17 X 21 KG 0,10 R$ 23,30 R$ 2,33
5.2.2 SINAPI 05069 MATERIAL PREGO 17 X 27 KG 0,03 R$ 23,74 R$ 0,59

5.2.2 SINAPI 01347 MATERIAL
CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM 

2,20 X 1,10M
M² 0,58 R$ 73,85 R$ 43,13

5.2.2 SINAPI 06212 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,31 R$ 15,00 R$ 4,59
5.2.2 ORSE 01569 MATERIAL MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 3,07 R$ 10,13 R$ 31,07

5.2.3
SINAPI 92763/ 

92795
ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 PARA VIGAS KG 144.555,40 R$ 10,68 R$ 1.544.194,78
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5.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,01 R$ 18,65 R$ 0,12
5.2.3 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,07 R$ 24,95 R$ 1,80
5.2.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-60 Ø 5.0mm KG 0,01 R$ 10,07 R$ 0,13
5.2.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 6.3mm KG 0,06 R$ 8,89 R$ 0,58
5.2.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 8.0mm KG 0,00 R$ 8,89 R$ 0,00
5.2.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 10.0mm KG 0,15 R$ 8,48 R$ 1,31
5.2.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 12.5mm KG 0,06 R$ 8,07 R$ 0,48
5.2.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 16.0mm KG 0,08 R$ 8,07 R$ 0,68
5.2.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 20.0mm KG 0,05 R$ 8,07 R$ 0,43
5.2.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 25.0mm KG 0,57 R$ 8,07 R$ 4,61
5.2.3 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,55

5.2.4
SINAPI 92763/ 

92795
ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 PARA PILARES KG 44.947,10 R$ 11,11 R$ 499.524,57

5.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,01 R$ 18,65 R$ 0,12
5.2.4 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,07 R$ 24,95 R$ 1,80
5.2.4 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-60 Ø 5.0mm KG 0,21 R$ 10,07 R$ 2,13
5.2.4 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 6.3mm KG 0,01 R$ 8,89 R$ 0,05
5.2.4 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 10.0mm KG 0,09 R$ 8,48 R$ 0,76
5.2.4 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 12.5mm KG 0,57 R$ 8,07 R$ 4,64
5.2.4 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 16.0mm KG 0,06 R$ 8,07 R$ 0,49
5.2.4 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 20.0mm KG 0,04 R$ 8,07 R$ 0,32
5.2.4 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 25.0mm KG 0,02 R$ 8,07 R$ 0,14
5.2.4 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,66
5.2.5 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA PILARES M³ 364,36 R$ 570,64 R$ 207.919,99
5.2.5 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M³ 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
5.2.5 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
5.2.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,62 R$ 18,65 R$ 30,21
5.2.6 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA VIGAS M³ 692,36 R$ 551,99 R$ 382.178,84
5.2.6 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M³ 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
5.2.6 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
5.2.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,62 R$ 18,65 R$ 11,56
5.3 LAJES   R$ 4.879.506,26
5.3.1 11647/ORSE FORMA E DESFORMA DE LAJES (2 REAPROVEITAMENTOS) M² 7.348,00 R$ 142,48 R$ 1.046.960,31
5.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,21
5.3.1 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 1,33 R$ 24,83 R$ 33,10
5.3.1 SINAPI 43130 MATERIAL ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 0,15 R$ 26,04 R$ 3,91
5.3.1 SINAPI 06194 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 2,72 R$ 6,45 R$ 17,56
5.3.1 SINAPI 05068 MATERIAL PREGO 17 X 21 KG 0,10 R$ 23,30 R$ 2,33
5.3.1 SINAPI 05069 MATERIAL PREGO 17 X 27 KG 0,03 R$ 23,74 R$ 0,59

5.3.1 SINAPI 01347 MATERIAL
CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM 

2,20 X 1,10M
M² 0,58 R$ 73,85 R$ 43,13

5.3.1 SINAPI 06212 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,31 R$ 15,00 R$ 4,59
5.3.1 ORSE 01569 MATERIAL MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 3,07 R$ 10,13 R$ 31,07

5.3.2
SINAPI 92767/ 

92799
ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 KG 149.418,50 R$ 14,29 R$ 2.134.771,86

5.3.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,03 R$ 18,65 R$ 0,58
5.3.2 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,19 R$ 24,95 R$ 4,74
5.3.2 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 6.3mm KG 0,00 R$ 8,89 R$ 0,01
5.3.2 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 8.0mm KG 0,02 R$ 8,89 R$ 0,21
5.3.2 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 10.0mm KG 0,53 R$ 8,48 R$ 4,53
5.3.2 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 12.5mm KG 0,27 R$ 8,07 R$ 2,18
5.3.2 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 16.0mm KG 0,15 R$ 8,07 R$ 1,17
5.3.2 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 20.0mm KG 0,03 R$ 8,07 R$ 0,21
5.3.2 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,66
5.3.3 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA LAJES M³ 1.469,60 R$ 570,64 R$ 838.619,01
5.3.3 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M³ 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
5.3.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
5.3.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,62 R$ 18,65 R$ 30,21
5.3.4 07307/ORSE CIMBRAMENTO METÁLICO H=ATÉ 3,50M M³ 10.869,00 R$ 57,83 R$ 628.582,53

5.3.4 06870/ORSE MATERIAL
TUBO METÁLICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - 

LOCAÇÃO
M/MÊS 2,00 R$ 2,00 R$ 4,00

5.3.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,54 R$ 25,09 R$ 13,55
5.3.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 2,16 R$ 18,65 R$ 40,28
5.3.5 07307/ORSE CIMBRAMENTO METÁLICO H=DE 3,50M ATÉ 5,00M M³ 13.466,45 R$ 17,12 R$ 230.572,56

5.3.5 06870/ORSE MATERIAL
TUBO METÁLICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - 

LOCAÇÃO
M/MÊS 2,00 R$ 2,00 R$ 4,00

5.3.5 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,30 R$ 25,09 R$ 7,53
5.3.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
5.4 CONTENÇÕES (NÃO HÁ PROJETO EXECUTIVO - BASEADO EM PROPOSTA ORIENTATIVA) R$ 3.615.435,50
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5.4.1 PROP.COF.001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTENÇÃO VB 1,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
5.4.1 PROP.COF.001 SERVIÇO MOBILIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONTENÇÃO VB 1,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
5.4.2 PROP.COF.001 ESCAVAÇÃO DE ESTACAS Ø 30CM M 3.000,00 R$ 42,00 R$ 126.000,00

5.4.2 PROP.COF.001 SERVIÇO ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONTENÇÃO Ø 30CM M 1,00 R$ 42,00 R$ 42,00

5.4.3 11647/ORSE FORMA E DESFORMA DE VIGAS DO BALDRAME(COM 2 REAPROVEITAMENTOS) M² 4.368,00 R$ 142,48 R$ 622.362,90
5.4.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,21
5.4.3 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 1,33 R$ 24,83 R$ 33,10
5.4.3 SINAPI 43130 MATERIAL ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 0,15 R$ 26,04 R$ 3,91
5.4.3 SINAPI 06194 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 2,72 R$ 6,45 R$ 17,56
5.4.3 SINAPI 05068 MATERIAL PREGO 17 X 21 KG 0,10 R$ 23,30 R$ 2,33
5.4.3 SINAPI 05069 MATERIAL PREGO 17 X 27 KG 0,03 R$ 23,74 R$ 0,59

5.4.3 SINAPI 01347 MATERIAL
CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM 

2,20 X 1,10M
M² 0,58 R$ 73,85 R$ 43,13

5.4.3 SINAPI 06212 MATERIAL TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 0,31 R$ 15,00 R$ 4,59
5.4.3 ORSE 01569 MATERIAL MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 3,07 R$ 10,13 R$ 31,07

5.4.4
SINAPI 92763/ 

92795
ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 DAS ESTACAS DE CONTENÇÃO KG 81.221,00 R$ 12,54 R$ 1.018.633,17

5.4.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,07 R$ 18,65 R$ 1,31
5.4.4 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,08 R$ 24,95 R$ 2,00
5.4.4 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA 50/60 Ø DIVERSOS MÉDIA KG 1,00 R$ 8,58 R$ 8,58
5.4.4 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,66

5.4.5
SINAPI 92763/ 

92795
ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 DA CORTINA ENTRE ESTACAS KG 34.944,00 R$ 12,54 R$ 438.250,18

5.4.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,07 R$ 18,65 R$ 1,31
5.4.5 SINAPI 88245U M. OBRA FIXA ARMADOR H 0,08 R$ 24,95 R$ 2,00
5.4.5 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA 50/60 Ø DIVERSOS MÉDIA KG 1,00 R$ 8,58 R$ 8,58
5.4.5 00196/ORSE MATERIAL ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 0,03 R$ 22,00 R$ 0,66
5.4.6 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA CORTINAS (SUBMURAMENTO) M³ 436,80 R$ 563,18 R$ 245.998,95
5.4.6 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M³ 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
5.4.6 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
5.4.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,22 R$ 18,65 R$ 22,75
5.4.7 00128/ORSE CONCRETO USINADO FCK 45.0 MPA PARA ESTACAS DE CONTENÇÃO M³ 677,05 R$ 563,18 R$ 381.304,00
5.4.7 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M³ 1,10 R$ 483,09 R$ 531,40
5.4.7 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,36 R$ 25,09 R$ 9,03
5.4.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,22 R$ 18,65 R$ 22,75
5.4.8 PRP.COF.001 TIRANTES UND. 183,00 R$ 4.196,10 R$ 767.886,30
5.4.8 PRP.COF.001 SERVIÇO IMPLEMENTAÇÃO DE TIRANTES M 16,07 R$ 230,00 R$ 3.696,10
5.4.8 PRP.COF.001 SERVIÇO PROTENSÃO DOS TIRANTES UND. 1,00 R$ 500,00 R$ 500,00
6.0 PAREDES E VEDAÇÕES R$ 453.354,94
6.1 PINI 04211.8.2 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 X 19 X 19 M² 2.115,03 R$ 71,51 R$ 151.252,05
6.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 1,00 R$ 25,09 R$ 25,09
6.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65

6.1 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,01 R$ 553,33 R$ 7,47

6.1 SINAPI 07271 MATERIAL TIJOLO CERÂMICO DE VEDAÇÃO 9 X 19 X 19 UND. 25,70 R$ 0,79 R$ 20,30
6.2 SINAPI 103337 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 M² 3.269,79 R$ 74,23 R$ 242.710,69
6.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,95 R$ 25,09 R$ 23,84
6.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,48 R$ 18,65 R$ 8,86
6.2 SINAPI 34599 MATERIAL BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 UND. 13,60 R$ 2,70 R$ 36,72

6.2 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,01 R$ 553,33 R$ 4,81

6.3 SINAPI 103342 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29 M² 712,55 R$ 73,03 R$ 52.038,93
6.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,75 R$ 25,09 R$ 18,82
6.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,47 R$ 18,65 R$ 8,77
6.3 SINAPI 34592 MATERIAL BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29 UND. 13,50 R$ 3,01 R$ 40,64

6.3 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,01 R$ 553,33 R$ 4,81

6.4 SINAPI 103340 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 M² 77,07 R$ 95,41 R$ 7.353,27
6.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,79 R$ 25,09 R$ 19,82
6.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,51 R$ 18,65 R$ 9,51
6.4 SINAPI 34555 MATERIAL BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 19 X 19 X 39 UND. 13,50 R$ 4,37 R$ 59,00

6.4 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,01 R$ 553,33 R$ 7,08

7.0 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA R$ 522.800,97
7.1 SINAPI 87904 CHAPISCO PAULISTA M² 10.659,29 R$ 6,20 R$ 66.115,42

7.1 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CF. ORSE 

01905
M³ 0,0042 R$ 460,75 R$ 1,94

7.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,12 R$ 25,09 R$ 3,11
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7.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,06 R$ 18,65 R$ 1,16
7.2 0706/ORSE REBOCO PAULISTA INTERNO E EXTERNO M² 9.574,80 R$ 42,84 R$ 410.221,77

7.2 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,0300 R$ 553,33 R$ 16,60

7.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,60 R$ 25,09 R$ 15,05
7.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,60 R$ 18,65 R$ 11,19
7.3 0706/ORSE EMBOÇO PAULISTA M² 1.084,49 R$ 42,84 R$ 46.463,78

7.3 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,0300 R$ 553,33 R$ 16,60

7.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,60 R$ 25,09 R$ 15,05
7.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,60 R$ 18,65 R$ 11,19
8.0 CONTRA-PISO R$ 215.398,56
8.1 SINAPI 101747 ADP LAJE DE PISO REGULARIZADA M² 1.657,78 R$ 36,14 R$ 59.911,86
8.1 SINAPI 001523 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M³ 0,07 R$ 364,44 R$ 25,51
8.1 SINAPI 04721 MATERIAL BRITA 1 M³ 0,04 R$ 149,21 R$ 5,22
8.1 SINAPI 03777 MATERIAL LONA PLÁSTICA PRETA E = 150 MICRAS M² 1,00 R$ 1,73 R$ 1,73
8.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,11 R$ 25,09 R$ 2,81
8.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,05 R$ 18,65 R$ 0,87
8.2 PINI 09605.8.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO (CONTRAPISO) M² 5.053,52 R$ 30,77 R$ 155.486,70
8.2 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 14,58 R$ 0,60 R$ 8,75
8.2 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MÉDIA M³ 0,04 R$ 150,00 R$ 5,49
8.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,25 R$ 25,09 R$ 6,27
8.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,55 R$ 18,65 R$ 10,26
9.0 PROTEÇÕES E TRATAMENTOS R$ 424.316,44
9.1 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA CRISTALIZADA M² 2.813,40 R$ 13,50 R$ 37.987,09
9.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,11 R$ 18,65 R$ 2,01
9.1 SINAPI 00135 MATERIAL ARGAMASSA POLIMÉRICA CRISTALIZANTE KG 3,20 R$ 3,59 R$ 11,49
9.2 SINAPI 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA M² 3.305,11 R$ 102,89 R$ 340.075,99
9.2 SINAPI 98546 MATERIAL IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM M² 1,10 R$ 93,54 R$ 102,89
9.3 PINI 09605.8.1 ADP PROTEÇÃO MECÂNICA DA IMPERMEABILIZAÇÃO M² 3.305,11 R$ 13,99 R$ 46.253,36
9.3 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 7,29 R$ 0,60 R$ 4,37
9.3 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MÉDIA M³ 0,02 R$ 150,00 R$ 2,74
9.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,20 R$ 25,09 R$ 5,02
9.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
10.0 FORROS E TETOS FALSOS R$ 239.593,70
10.1 SINAPI 96110 FORRO EM GESSO ACARTONADO (NÃO TABICADO) M² 2.849,13 R$ 79,41 R$ 226.249,41
10.1 SINAPI 96110 SERVIÇO FORRO EM GESSO ACARTONADO M² 1,00 R$ 79,41 R$ 79,41
10.2 09637/ORSE SANCAS E RASGOS PARA ILUMINAÇÃO M 39,08 R$ 119,15 R$ 4.656,38
10.2 09963/ORSE SERVIÇO SANCA EM GESSO ACARTONADO M 5,00 R$ 23,83 R$ 119,15
10.3 01798/ORSE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PAINEL EM LÃ DE VIDRO E=25MM M² 312,29 R$ 27,82 R$ 8.687,91
10.3 00024/ORSE SERVIÇO PAINEL DE LÃ DE VIDRO PSI 30/25MM APLICADO M² 1,00 R$ 27,82 R$ 27,82
11.0 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES R$ 5.073.342,80
11.1 REVESTIMENTOS DE PISOS R$ 2.445.087,74
11.1.1 SINAPI 98672 ADPPISO EM QUARTZITO MONTBLANC MELHOR APROVEITAMENTO DE CHAPA M² 330,05 R$ 1.685,48 R$ 556.293,99
11.1.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,80 R$ 25,09 R$ 20,07
11.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
11.1.1 PROP.COF.011 MATERIAL PISO EM QUARTZITO MONTBLANC 87 X 87 OU MELHOR APROVEITAMENTO DE CHAPAM² 1,10 R$ 1.499,00 R$ 1.648,90
11.1.1 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 6,50 R$ 1,53 R$ 9,95
11.1.1 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,65 R$ 2,93 R$ 1,90
11.1.2 SINAPI 87256 PISO EM CERÂMICA 60 X 60 M² 395,20 R$ 86,02 R$ 33.995,26
11.1.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,80 R$ 25,09 R$ 20,07
11.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
11.1.2 SINAPI 87257 MATERIAL REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO 60 X 60 M² 1,10 R$ 52,79 R$ 58,07
11.1.2 SINAPI 01381 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-I PARA CERÂMICAS KG 4,50 R$ 0,50 R$ 2,25
11.1.2 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,33 R$ 2,93 R$ 0,97

11.1.3
10169/ORSE + 

SINAPI 102494
PISO INDUSTRIAL COM PINTURA EPÓXI M² 3.807,15 R$ 105,60 R$ 402.023,63

11.1.3 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,28 R$ 26,15 R$ 7,19
11.1.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,28 R$ 18,65 R$ 5,13
11.1.3 10169/ORSE SERVIÇO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INDUSTRIAL DE 12MM M² 1,00 R$ 45,34 R$ 45,34
11.1.3 SINAPI 05330 MATERIAL DILUENTE EPOXI L 0,06 R$ 35,05 R$ 2,24
11.1.3 SINAPI 07304 MATERIAL TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM L 0,32 R$ 76,35 R$ 24,58
11.1.3 SINAPI 12815 MATERIAL FITA CREPE ROLO DE 25MM X 50M UND. 0,01 R$ 10,44 R$ 0,10
11.1.3 SINAPI 44072 MATERIAL PRIMER EPOXI L 0,20 R$ 104,19 R$ 21,00
11.1.4 SINAPI 101747 ADP PISO ANTIDERRAPANTE EM CONCRETO M² 204,85 R$ 44,49 R$ 9.114,02
11.1.4 SINAPI 001523 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M³ 0,07 R$ 364,44 R$ 25,51

11.1.4 00976/ORSE MATERIAL
FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M LARGURA 

5CM
M 0,63 R$ 9,38 R$ 5,91

11.1.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,35 R$ 25,09 R$ 8,78
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11.1.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,23 R$ 18,65 R$ 4,29
11.1.5 SINAPI 101745 PISO EM CARPETE ESP.: 10MM M² 314,63 R$ 159,83 R$ 50.287,31

11.1.5 SINAPI 101745 MATERIAL PISO EM CARPETE ESP.: 10MM INSTALADO (A DEFINIR) M² 1,10 R$ 145,30 R$ 159,83

11.1.6 SINAPI 101747 ADP PISO EM PORCELANATO PORTOBELLO BRANCO ASPEN 80 X 80 M² 2.803,45 R$ 444,25 R$ 1.245.420,33
11.1.6 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,70 R$ 25,09 R$ 17,56
11.1.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,27 R$ 18,65 R$ 5,04
11.1.6 PRF.COF.033 MATERIAL PORCELANATO PORTIBELLO ASPEN POLIDO 80 X 80 M² 1,10 R$ 370,66 R$ 407,73
11.1.6 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 8,62 R$ 1,53 R$ 13,19
11.1.6 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,25 R$ 2,93 R$ 0,73
11.1.7 SINAPI 87256 ADP PISO RAMPA LADRILHO 20 X 20 CIMARTEX M² 288,78 R$ 99,44 R$ 28.717,58
11.1.7 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,80 R$ 25,09 R$ 20,07
11.1.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
11.1.7 SINAPI 38137 MATERIAL LADRILHO PARA CALÇADA RAMPA FILETE PRETO 20 X 20 CIMARTEXM² 1,10 R$ 60,86 R$ 66,95
11.1.7 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 4,50 R$ 1,53 R$ 6,89
11.1.7 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,30 R$ 2,93 R$ 0,88
11.1.8 SINAPI 101727 ADP. PISO VINILICO REV TECH NVW SUPERIOR 14005 M² 31,39 R$ 122,54 R$ 3.846,40

11.1.8 SINAPI 4791 MATERIAL
ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA/COLA DE 

CONTATO
KG 0,10 R$ 48,16 R$ 4,58

11.1.8 SINAPI 4792 MATERIAL PISO VINILICO REV TECH NVW SUPERIOR 14005 M² 1,11 R$ 101,00 R$ 112,11
11.1.8 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,17 R$ 25,09 R$ 4,27
11.1.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,59
11.1.9 SINAPI 101747 ADP PISO EM PORCELANATO RUSTICO 1,00 X 1,00M M² 685,17 R$ 168,41 R$ 115.389,21
11.1.9 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,70 R$ 25,09 R$ 17,56
11.1.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,27 R$ 18,65 R$ 5,04
11.1.9 PRF.COF.001 MATERIAL PORCELANATO INTERNO CIMENTO ESMALTADO BORDA RETA PAPER 1.00 X 1.00 PORTINARIM² 1,10 R$ 119,90 R$ 131,89
11.1.9 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 8,62 R$ 1,53 R$ 13,19
11.1.9 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,25 R$ 2,93 R$ 0,73
11.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PAINÉIS R$ 2.510.654,65
11.2.1 SINAPI 98672 ADP REVEST. DE PAREDE EM QUARTZITO MONTBLANC M² 211,94 R$ 1.682,58 R$ 356.606,41
11.2.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,61 R$ 25,09 R$ 15,30
11.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53

11.2.1 PROP.COF.011 MATERIAL
QUARTZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE PARA 

REVESTIMENTO DE PAREDES
M² 1,10 R$ 1.499,00 R$ 1.648,90

11.2.1 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 6,50 R$ 1,53 R$ 9,95
11.2.1 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,65 R$ 2,93 R$ 1,90
11.2.2 13022/ORSE ADP. REVEST. DE PAREDE EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL (ARGAMASSA) M² 1.034,87 R$ 1.404,68 R$ 1.453.665,64
11.2.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,61 R$ 25,09 R$ 15,30
11.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53

11.2.2 PROP.COF.003 MATERIAL
MÁRMORE  BRANCO ESPECIAL PARA REVEST. DE 

PAREDE
M² 1,10 R$ 1.250,00 R$ 1.375,00

11.2.2 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 4,50 R$ 1,53 R$ 6,89
11.2.2 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,33 R$ 2,93 R$ 0,97
11.2.3 CYPE.FAP010 REVEST. DE PAREDE EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL (COM INSERT EM ESTRUTURA METÁLICA)M² 314,60 R$ 1.467,14 R$ 461.562,57
11.2.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 1,72 R$ 25,09 R$ 43,03
11.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,72 R$ 18,65 R$ 31,98

11.2.3 PROP.COF.003 MATERIAL
MÁRMORE  BRANCO ESPECIAL PARA REVEST. DE 

PAREDE
M² 1,10 R$ 1.250,00 R$ 1.375,00

11.2.3 MT19ANB010D MATERIAL
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM INSERT 

DE APOIO SIMPLES COM PARABOLT DE 3/4" Ø 3"
UND. 0,50 R$ 11,34 R$ 5,69

11.2.3 MT19ANB010G MATERIAL
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM INSERT 

DE APOIO DUPLO COM PARABOLT DE 3/4" Ø 3"
UND. 0,43 R$ 12,22 R$ 5,19

11.2.3 MT19ANB010A MATERIAL
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM INSERT 

DE APOIO TRANSVERSAL COM PARABOLT DE 3/4" Ø 3"
UND. 0,07 R$ 11,55 R$ 0,79

11.2.3 MT19ANB010P MATERIAL
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COMPOSTO 

DE GANCHO 45º, CANTONEIRA, PARABOLT 3/8" Ø 3"
UND. 0,06 R$ 12,08 R$ 0,70

11.2.3 MT19ANB010M MATERIAL
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM 

GANCHO LATERAL PARABOLT 3/4" Ø 3"
UND. 0,08 R$ 5,43 R$ 0,42

11.2.3 MT19ANB010J MATERIAL
CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM 

GANCHO TERMINAL PARABOLT 3/4" Ø 3"
UND. 0,08 R$ 4,88 R$ 0,38

11.2.3 MT15BAS010A MATERIAL
CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CÉLULAS 

FECHADAS Ø 6MM
M 2,22 R$ 0,40 R$ 0,89

11.2.3 MT21VVA015A MATERIAL SILICONE NEUTRO INCOLOR ISSO 7389 UND. 0,19 R$ 16,61 R$ 3,07
11.2.4 11826/ORSE REVESTIMENTO ACÚSTICO M² 327,47 R$ 354,51 R$ 116.090,73
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11.2.4 11826/ORSE MATERIAL

REVESTIMENTO DE PAREDE EM PAINEL ACÚSTICO EM 

MDF COM 1 CAMADA DE LÃ DE ROCHA ESP.: 25MM E 

ACABAMENTO EM TECIDO MARROM CLARO DE 

ORDEM 1777

M² 1,10 R$ 322,28 R$ 354,51

11.2.5 SINAPI 87259 REVEST. DE PAREDE EM PORCELANATO 30 X 60 M² 924,52 R$ 132,75 R$ 122.729,29
11.2.5 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,61 R$ 25,09 R$ 15,30
11.2.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66

11.2.5 PRF.COF.040 MATERIAL PORCELANATO PORTOBELLO CETIM BIANCO 30 X 60 M² 1,10 R$ 89,90 R$ 98,89

11.2.5 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 8,62 R$ 1,53 R$ 13,19
11.2.5 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,24 R$ 2,93 R$ 0,70
11.3 PAINÉIS DO AUDITÓRIO R$ 98.421,37
11.3.1 SINAPI 96365 PAINEL EM BAIXO RELEVO EM GESSO ACARTONADO M² 45,22 R$ 163,50 R$ 7.393,47

11.3.1 SINAPI 96365 MATERIAL PAREDE/PAINEL EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO M² 1,00 R$ 163,50 R$ 163,50

11.3.2 12516/ORSE PAINEL EM ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM M² 112,41 R$ 543,20 R$ 61.061,11
11.3.2 13334/ORSE MATERIAL ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM M² 1,00 R$ 543,20 R$ 543,20
11.3.3 SINAPI 98672 ADP REVEST. DE PAREDE EM QUARTZITO MONTBLANC M² 17,81 R$ 1.682,58 R$ 29.966,78
11.3.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,61 R$ 25,09 R$ 15,30
11.3.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53

11.3.3 PROP.COF.011 MATERIAL
QUARTZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE PARA 

REVESTIMENTO DE PAREDES
M² 1,10 R$ 1.499,00 R$ 1.648,90

11.3.3 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 6,50 R$ 1,53 R$ 9,95
11.3.3 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,65 R$ 2,93 R$ 1,90
11.4 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS R$ 19.179,05
11.4.1 09584/ORSE SOLEIRAS E PEITORIS EM MÁRMORE/ GRANITO M 134,60 R$ 142,49 R$ 19.179,05
11.4.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,70 R$ 25,09 R$ 17,56

11.4.1 09846/ORSE MATERIAL
SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 

POLIDO
M 1,00 R$ 122,44 R$ 122,44

11.4.1 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 1,63 R$ 1,53 R$ 2,49
12.0 ESQUADRIAS R$ 2.148.877,68
12.1 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO R$ 67.332,79
12.1.1 SINAPI 94569 JA1 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO  0,35 X 0,35 UND. 12,00 R$ 110,25 R$ 1.323,00
12.1.1 SINAPI 94569 MATERIAL JA1 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO  0,35 X 0,35 UND. 1,00 R$ 110,25 R$ 110,25
12.1.2 SINAPI 94569 JA2 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 8,90 x 1,00 UND. 4,00 R$ 5.364,56 R$ 21.458,26
12.1.2 SINAPI 94569 MATERIAL JA2 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 8,90 x 1,00 UND. 1,00 R$ 5.364,56 R$ 5.364,56
12.1.3 SINAPI 94569 JA3 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,80 x 0,60 UND. 2,00 R$ 650,98 R$ 1.301,96
12.1.3 SINAPI 94569 MATERIAL JA3 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,80 x 0,60 UND. 1,00 R$ 650,98 R$ 650,98
12.1.4 SINAPI 94569 JA4 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 0,92 x 1,00 UND. 1,00 R$ 554,54 R$ 554,54
12.1.4 SINAPI 94569 MATERIAL JA4 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 0,92 x 1,00 UND. 1,00 R$ 554,54 R$ 554,54
12.1.5 SINAPI 94569 JA6 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ 1.115,11 R$ 1.115,11
12.1.5 SINAPI 94569 MATERIAL JA6 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ 1.115,11 R$ 1.115,11
12.1.6 SINAPI 94569 JA7 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,42 x 1,00 UND. 2,00 R$ 855,92 R$ 1.711,84
12.1.6 SINAPI 94569 MATERIAL JA7 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,42 x 1,00 UND. 1,00 R$ 855,92 R$ 855,92
12.1.7 SINAPI 94569 JA8 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,92 x 1,00 UND. 2,00 R$ 1.157,30 R$ 2.314,60
12.1.7 SINAPI 94569 MATERIAL JA8 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,92 x 1,00 UND. 1,00 R$ 1.157,30 R$ 1.157,30
12.1.8 SINAPI 94569 JA9 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 0,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ 512,35 R$ 512,35
12.1.8 SINAPI 94569 MATERIAL JA9 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 0,85 x 1,00 UND. 1,00 R$ 512,35 R$ 512,35
12.1.9 SINAPI 94569 JA14 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 5,68 x 1,00 UND. 2,00 R$ 3.423,68 R$ 6.847,35
12.1.9 SINAPI 94569 MATERIAL JA14 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 5,68 x 1,00 UND. 1,00 R$ 3.423,68 R$ 3.423,68
12.1.10 SINAPI 94569 JA15 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,10 x 1,00 UND. 1,00 R$ 663,04 R$ 663,04
12.1.10 SINAPI 94569 MATERIAL JA15 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,10 x 1,00 UND. 1,00 R$ 663,04 R$ 663,04
12.1.11 SINAPI 94569 JVA1 - JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO 0,60 X 0,60 UND. 6,00 R$ 324,00 R$ 1.944,00
12.1.11 SINAPI 94569 MATERIAL JVA1 - JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO 0,60 X 0,60 UND. 1,00 R$ 324,00 R$ 324,00
12.1.12 SINAPI 91338 PA2 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 70 X 210 UND. 18,00 R$ 1.166,11 R$ 20.989,92
12.1.12 SINAPI 91338 MATERIAL PA2 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 70 X 210 UND. 1,00 R$ 1.166,11 R$ 1.166,11
12.1.13 SINAPI 91338 PA1 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 60 X 210 UND. 1,00 R$ 999,52 R$ 999,52
12.1.13 SINAPI 91338 MATERIAL PA1 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 60 X 210 UND. 1,00 R$ 999,52 R$ 999,52
12.1.14 SINAPI 91338 PA3 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 84 X 210 UND. 4,00 R$ 1.399,33 R$ 5.597,31
12.1.14 SINAPI 91338 MATERIAL PA3 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 84 X 210 UND. 1,00 R$ 1.399,33 R$ 1.399,33
12.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 38.478,81
12.2.1 SINAPI 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA UND. 39,00 R$ 464,25 R$ 18.105,88
12.2.1 SINAPI 05061 MATERIAL PREGO 18 X 27 KG 0,20 R$ 22,90 R$ 4,58

12.2.1 SINAPI 07319 MATERIAL
TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILZANTE DISPERSA EM 

ÁGUA
L 0,17 R$ 9,91 R$ 1,66

12.2.1 SINAPI 88629 MATERIAL ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA ÚMIDA) M³ 0,02 R$ 619,76 R$ 13,82

12.2.1 SINAPI 90801 MATERIAL BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO UND. 1,00 R$ 378,47 R$ 378,47

12.2.1 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 0,55 R$ 24,83 R$ 13,71
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12.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,96 R$ 18,65 R$ 17,85
12.2.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 1,36 R$ 25,09 R$ 34,17
12.2.2 SINAPI 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA 80 X 210 UND. 34,00 R$ 370,44 R$ 12.594,85
12.2.2 SINAPI 02432 MATERIAL DOBRADIÇA DE AÇO 3 1/2" X 3" CROMADA UND. 3,00 R$ 22,18 R$ 66,54

12.2.2 SINAPI 10555 MATERIAL
PORTA DE MADEIRA FOLHA MÉDIA NBR 15930 80 X 

210M
UND. 1,00 R$ 249,46 R$ 249,46

12.2.2 SINAPI 11055 MATERIAL
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA 

3,5 X 25MM
UND. 19,80 R$ 0,09 R$ 1,78

12.2.2 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 1,54 R$ 24,83 R$ 38,24
12.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,77 R$ 18,65 R$ 14,42
12.2.3 SINAPI 90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA 70 X 210 UND. 3,00 R$ 349,73 R$ 1.049,18
12.2.3 SINAPI 02432 MATERIAL DOBRADIÇA DE AÇO 3 1/2" X 3" CROMADA UND. 3,00 R$ 22,18 R$ 66,54

12.2.3 SINAPI 10554 MATERIAL
PORTA DE MADEIRA FOLHA MÉDIA NBR 15930 70 X 

210M
UND. 1,00 R$ 228,75 R$ 228,75

12.2.3 SINAPI 11055 MATERIAL
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA 

3,5 X 25MM
UND. 19,80 R$ 0,09 R$ 1,78

12.2.3 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 1,54 R$ 24,83 R$ 38,24
12.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,77 R$ 18,65 R$ 14,42
12.2.4 SINAPI 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA 60 X 210 UND. 2,00 R$ 347,72 R$ 695,43
12.2.4 SINAPI 02432 MATERIAL DOBRADIÇA DE AÇO 3 1/2" X 3" CROMADA UND. 3,00 R$ 22,18 R$ 66,54

12.2.4 SINAPI 10553 MATERIAL
PORTA DE MADEIRA FOLHA MÉDIA NBR 15930 60 X 

210M
UND. 1,00 R$ 226,74 R$ 226,74

12.2.4 SINAPI 11055 MATERIAL
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA 

3,5 X 25MM
UND. 19,80 R$ 0,09 R$ 1,78

12.2.4 SINAPI 88262U M. OBRA FIXA CARPINTEIRO H 1,54 R$ 24,83 R$ 38,24
12.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,77 R$ 18,65 R$ 14,42
12.2.5 08664/ORSE PORTA DE ABRIR SEMIOCA EM MADEIRA 200 X 210 UND. 2,00 R$ 3.016,73 R$ 6.033,47
12.2.5 08664/ORSE MATERIAL PORTA DE ABRIR SEMIOCA EM MADEIRA 200 X 210 UND. 1,00 R$ 3.016,73 R$ 3.016,73
12.3 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO R$ 185.297,57
12.3.1 13096/ORSE PV1 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 86 X 210 UND. 2,00 R$ 1.085,60 R$ 2.171,21
12.3.1 13096/ORSE MATERIAL PV1 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 86 X 210 UND. 1,00 R$ 1.085,60 R$ 1.085,60
12.3.2 13096/ORSE ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO M² 169,76 R$ 601,11 R$ 102.044,43
12.3.2 13096/ORSE MATERIAL ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO M² 1,00 R$ 601,11 R$ 601,11
12.3.3 13096/ORSE ADP. PAINEL MÓVEL COM ILUMINAÇÃO M² 73,81 R$ 901,67 R$ 66.551,89
12.3.3 13096/ORSE ADP. MATERIAL PAINEL MÓVEL COM ILUMINAÇÃO M² 1,00 R$ 901,67 R$ 901,67
12.3.4 13096/ORSE PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM 1 FOLHA FIXA M² 21,26 R$ 601,11 R$ 12.779,60

12.3.4 13096/ORSE MATERIAL
PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM 1 

FOLHA FIXA
M² 1,00 R$ 601,11 R$ 601,11

12.3.5 13096/ORSE ADP. PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTI-PÂNICO M² 2,24 R$ 781,44 R$ 1.750,43

12.3.5 13096/ORSE ADP. MATERIAL
PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTI-

PÂNICO
M² 1,00 R$ 781,44 R$ 781,44

12.4 PORTAS PARA DIVISÓRIAS R$ 32.542,68
12.4.1 13096/ORSE PD1 - PORTA PARA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 80 X 160 M² 44,80 R$ 675,72 R$ 30.272,26

12.4.1 13857/ORSE MATERIAL
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR 

INCLUSIVE FERRAGENS
M² 1,00 R$ 675,72 R$ 675,72

12.4.2 13096/ORSE PD2 - PORTA PARA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 70 X 160 M² 3,36 R$ 675,72 R$ 2.270,42

12.4.2 13857/ORSE MATERIAL
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR 

INCLUSIVE FERRAGENS
M² 1,00 R$ 675,72 R$ 675,72

12.5 PORTAS CORTA-FOGO R$ 22.231,85
12.5.1 SINAPI 90838 PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PÂNICO 90 X 210 CLASSE 90 UND. 7,00 R$ 1.379,90 R$ 9.659,30

12.5.1 SINAPI 11154 MATERIAL
PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PÂNICO 90 X 

210 CLASSE 90
UND. 1,00 R$ 1.234,52 R$ 1.234,52

12.5.1 SINAPI 88629 MATERIAL ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA ÚMIDA) M³ 0,04 R$ 619,76 R$ 26,17
12.5.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 3,46 R$ 25,09 R$ 86,91
12.5.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,73 R$ 18,65 R$ 32,30
12.5.2 SINAPI 90838 ADP PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PÂNICO 90 X 210 CLASSE 120 UND. 7,00 R$ 1.796,08 R$ 12.572,55

12.5.2 SINAPI 11154 ADP. MATERIAL
PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PÂNICO 90 X 

210 CLASSE 120
UND. 1,00 R$ 1.434,52 R$ 1.434,52

12.5.2 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 14,50 R$ 0,60 R$ 8,70
12.5.2 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MÉDIA M³ 0,03 R$ 150,00 R$ 4,44
12.5.2 SINAPI 04721 MATERIAL BRITA 1 KG 0,32 R$ 149,21 R$ 48,34
12.5.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 7,50 R$ 25,09 R$ 188,18
12.5.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 6,00 R$ 18,65 R$ 111,90
12.6 PELE DE VIDRO R$ 1.802.993,99
12.6.1 11347/ORSE PELE DE VIDRO FACHADA M² 1.192,48 R$ 1.511,97 R$ 1.802.993,99

12.6.1 11347/ORSE MATERIAL
FORN. E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO EM FACHADA 

EM VIDRO LAMINADO 3 + 3 REFLETIVO
M² 1,00 R$ 1.511,97 R$ 1.511,97

13.0 PINTURAS R$ 340.394,18
13.1 PINI 09606.8.3 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS M² 8.432,55 R$ 15,27 R$ 128.756,61
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13.1 SINAPI 43626 MATERIAL MASSA CORRIDA KG 0,70 R$ 3,82 R$ 2,67
13.1 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA Nº 100 UND. 0,40 R$ 2,55 R$ 1,02
13.1 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,30 R$ 26,15 R$ 7,85
13.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,73
13.2 PINI 09606.8.2 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS M² 70,23 R$ 17,76 R$ 1.247,57
13.2 SINAPI 43626 MATERIAL MASSA CORRIDA KG 0,70 R$ 3,82 R$ 2,67
13.2 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA Nº 100 UND. 0,50 R$ 2,55 R$ 1,28
13.2 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,35 R$ 26,15 R$ 9,15
13.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
13.3 PINI 09115.8.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE PAREDES INTERNAS M² 5.583,42 R$ 24,32 R$ 135.792,12
13.3 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA Nº 100 UND. 0,25 R$ 2,55 R$ 0,64
13.3 SINAPI 06085 MATERIAL SELADOR ACRÍLICO L 0,12 R$ 11,18 R$ 1,34
13.3 03144/ORSE MATERIAL AGUARRÁS L 0,05 R$ 16,98 R$ 0,85
13.3 03045/ORSE MATERIAL TINTA LATEX ACRÍLICA L 0,17 R$ 26,50 R$ 4,51
13.3 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,40 R$ 26,15 R$ 10,46
13.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
13.4 PINI 09115.8.12 PINTURA LÁTEX PVA DE TETOS M² 2.849,13 R$ 24,32 R$ 69.292,55
13.4 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA Nº 100 UND. 0,25 R$ 2,55 R$ 0,64
13.4 SINAPI 06085 MATERIAL SELADOR ACRÍLICO L 0,12 R$ 11,18 R$ 1,34
13.4 03144/ORSE MATERIAL AGUARRÁS L 0,05 R$ 16,98 R$ 0,85
13.4 03045/ORSE MATERIAL TINTA LATEX ACRÍLICA L 0,17 R$ 26,50 R$ 4,51
13.4 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,40 R$ 26,15 R$ 10,46
13.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
13.5 PINI 09115.8.12 PINTURA LÁTEX CINZA DE PAREDES EXTERNAS M² 2,34 R$ 24,32 R$ 56,91
13.5 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA Nº 100 UND. 0,25 R$ 2,55 R$ 0,64
13.5 SINAPI 06085 MATERIAL SELADOR ACRÍLICO L 0,12 R$ 11,18 R$ 1,34
13.5 03144/ORSE MATERIAL AGUARRÁS L 0,05 R$ 16,98 R$ 0,85
13.5 03045/ORSE MATERIAL TINTA LATEX ACRÍLICA L 0,17 R$ 26,50 R$ 4,51
13.5 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,40 R$ 26,15 R$ 10,46
13.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
13.6 PINI 09906.8.1.1. EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 131,04 R$ 24,89 R$ 3.261,06
13.6 01604/ORSE MATERIAL MASSA À BASE DE ÓLEO CORAL OU SIMILAR KG 0,45 R$ 20,53 R$ 9,24
13.6 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA PARA Nº 100 UND. 0,50 R$ 2,55 R$ 1,28
13.6 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,30 R$ 26,15 R$ 7,85
13.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
13.7 PINI 09115.8.13.1 PINTURA COM TINTA À ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 131,04 R$ 15,17 R$ 1.987,36
13.7 SINAPI 07288 MATERIAL TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO L 0,13 R$ 37,52 R$ 4,88
13.7 03144/ORSE MATERIAL AGUARRÁS L 0,01 R$ 16,98 R$ 0,22
13.7 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,39 R$ 26,15 R$ 10,07
14.0 BANCADAS, DIVISÓRIAS E ESCADAS R$ 1.062.357,02
14.1 11736/ORSE ADP. BANCADAS EM SILESTONE BEGE M² 17,14 R$ 14.393,95 R$ 246.712,29
14.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 1,00 R$ 25,09 R$ 25,09
14.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65

14.1 PROP.COF.011 MATERIAL
BANCADA EM SILESTONE BEGE OU EQUIVALENTE - 

INCLUSIVE RODABANCAS, ESPELHOS, COLAGENS, 

ACABAMENTOS E SERVIÇOS

M² 4,50 R$ 3.186,73 R$ 14.340,29

14.1 03116/ORSE MATERIAL
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1" 

X 1/8"
M 0,60 R$ 16,54 R$ 9,92

14.2 00174/ORSE ADP. DIVISÓRIAS EM SILESTONE UNSUI M² 110,67 R$ 1.465,10 R$ 162.142,42
14.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 2,40 R$ 25,09 R$ 60,22
14.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 2,40 R$ 18,65 R$ 44,76

14.2 PROP.COF.011 MATERIAL
DIVISÓRIA EM SILESTONE UNSUI OU EQUIVALENTE 

POLIDO DOS DOIS LADOS E=2CM INCLUSIVE 

FERRAGENS

M² 1,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00

14.2 02511/ORSE MATERIAL PERFIL AÇO INOX CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1" X 1/8" KG 0,01 R$ 15,28 R$ 0,12

14.3 SINAPI 98672   REVEST. DA ESCADA EM QUARTZITO MONTBLANC COM FRISOS M² 259,20 R$ 1.799,24 R$ 466.361,71
14.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,80 R$ 25,09 R$ 20,07
14.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
14.3 PROP.COF.002 MATERIAL QUARTZITO MONTBLANC COM FRISOS PARA REVESTIMENTO DE ESCADASM² 1,10 R$ 1.602,41 R$ 1.762,65
14.3 SINAPI 37595 MATERIAL ARGAMASSA TIPO AC-III KG 6,50 R$ 1,53 R$ 9,95
14.3 SINAPI 34357 MATERIAL REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,65 R$ 2,93 R$ 1,90
14.4 11736/ORSE ADP. BALCÃO DA RECEPÇÃO EM QUARZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE M² 4,31 R$ 27.872,80 R$ 120.131,76
14.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 1,00 R$ 25,09 R$ 25,09
14.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65

14.4 PROP.COF.011 MATERIAL
BALCÃO DA RECEPÇÃO EM QUARZITO MONTBLANC 

OU EQUIVALENTE
M² 4,50 R$ 6.182,03 R$ 27.819,14

14.4 03116/ORSE MATERIAL
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1" 

X 1/8"
M 0,60 R$ 16,54 R$ 9,92
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14.5 04345/ORSE DIVISÓRIAS EM MDF M² 125,64 R$ 533,34 R$ 67.008,84

14.5 04345/ORSE MATERIAL
DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM FIXADA 

COM ESTRUTURA METÁLICA
M² 1,00 R$ 533,34 R$ 533,34

15.0 APARELHOS LOUÇAS E METAIS R$ 232.022,10
15.1 SINAPI 95471 BACIA SANITÁRIA DECA CARRARA CONVENCIONAL UND. 49,00 R$ 2.574,73 R$ 126.161,70
15.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,15 R$ 24,48 R$ 28,25
15.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,56 R$ 18,65 R$ 10,38
15.1 PRF.COF.034 MATERIAL BACIA SANITÁRIA DECA CARRARA KP60 UND. 1,00 R$ 2.298,81 R$ 2.298,81

15.1 PRF.COF.041 MATERIAL ASSENTO SANITÁRIO PARA BACIA DECA CARRARA P60 UND. 1,00 R$ 179,33 R$ 179,33

15.1 SINAPI 04384 MATERIAL PARAFUSO NIQUELADO S-10 ACABAMENTO CROMADO UND. 2,00 R$ 23,27 R$ 46,54

15.1 SINAPI 06138 MATERIAL ANEL DE VEDAÇÃO 100MM UND. 1,00 R$ 11,42 R$ 11,42
15.2 SINAPI 95741 ADP. BACIA SANITÁRIA DECA CONFORTO VOGUE PLUS P 510.17 UND. 1,00 R$ 1.190,82 R$ 1.190,82
15.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 2,50 R$ 24,48 R$ 61,20
15.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 2,00 R$ 18,65 R$ 37,30
15.2 PRF.COF.002 MATERIAL BACIA SANITÁRIA DECA VOGUE PLUS P 510.17 UND. 1,00 R$ 1.034,36 R$ 1.034,36

15.2 SINAPI 04384 MATERIAL PARAFUSO NIQUELADO S-10 ACABAMENTO CROMADO UND. 2,00 R$ 23,27 R$ 46,54

15.2 SINAPI 06138 MATERIAL ANEL DE VEDAÇÃO 100MM UND. 1,00 R$ 11,42 R$ 11,42
15.3 09730/ORSE ADP. CHUVEIRO DECA DREAM 1976 C CT CROMADO UND. 4,00 R$ 1.313,92 R$ 5.255,68
15.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
15.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
15.3 PRF.COF.003 MATERIAL CHUVEIRO DECA DREAM 1976 C CT CROMADO UND. 1,00 R$ 1.300,98 R$ 1.300,98
15.4 08436/ORSE ACABAMENTO DE REGISTRO UND. 52,00 R$ 33,88 R$ 1.761,78
15.4 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,08 R$ 24,48 R$ 1,96
15.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,08 R$ 18,65 R$ 1,49
15.4 SINAPI 36801 MATERIAL ACABAMENTO DE REGISTRO DECA UND. 1,00 R$ 30,43 R$ 30,43
15.5 SINAPI 100854 ADP. TORNEIRA DE MESA DECAMATIC ECO CONFORTO 1173 C CROMADA UND. 41,00 R$ 863,30 R$ 35.395,48
15.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,15

15.5 PRF.COF.006 MATERIAL
TORNEIRA DE MESA DECAMATIC ECO CONFORTO 1173 

C CROMADA
UND. 1,00 R$ 795,14 R$ 795,14

15.5 SINAPI 11683 MATERIAL ENGATE FLEXÍVEL CROMADO UND. 1,00 R$ 37,53 R$ 37,53
15.6 03683/ORSE TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DECA 2885C LNK UND. 2,00 R$ 854,67 R$ 1.709,35
15.6 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,15
15.6 PRF.COF.039 MATERIAL MISTURADOR BICA ALTA DECA 2885 C LNK UND. 1,00 R$ 786,51 R$ 786,51
15.6 SINAPI 11683 MATERIAL ENGATE FLEXÍVEL CROMADO UND. 1,00 R$ 37,53 R$ 37,53
15.7 07287/ORSE CUBA DE INOX TRAMONTINA 94081506 UND. 2,00 R$ 644,61 R$ 1.289,22
15.7 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65

15.7 PRF.COF.038 MATERIAL
CUBA PARA COZINHA TRAMONTINA 40 X 17 X 34 

FOSCO PRIME
UND. 1,00 R$ 339,90 R$ 339,90

15.7 SINAPI 06157 MATERIAL VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA UND. 1,00 R$ 55,89 R$ 55,89
15.7 SINAPI 38637 MATERIAL SIFÃO CROMADO PARA PIA AMERICANA DECA UND. 1,00 R$ 205,69 R$ 205,69
15.8 SINAPI 86921 TANQUE 38 LITROS CELITE BRANCO 51266 UND. 3,00 R$ 777,11 R$ 2.331,33
15.8 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,75 R$ 24,48 R$ 42,84
15.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,20 R$ 18,65 R$ 22,38
15.8 00668/ORSE MATERIAL FIXAÇÃO PARA TANQUE DECA FT11 CJ. 1,00 R$ 83,89 R$ 83,89
15.8 SINAPI 20271 MATERIAL TANQUE DECA DE LOUÇA + COLUNA UND. 1,00 R$ 414,77 R$ 414,77
15.8 SINAPI 38638 MATERIAL SIFÃO COM VÁLVULA PARA TANQUE UND. 1,00 R$ 173,32 R$ 173,32
15.8 SINAPI 07602 MATERIAL TORNEIRA DECA PARA TANQUE UND. 1,00 R$ 39,91 R$ 39,91
15.9 11741/ORSE CUBA DE SOBREPOR QUADRADA DECA COM MESA L730 UND. 30,00 R$ 872,60 R$ 26.178,00
15.9 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
15.9 PRF.COF.036 MATERIAL CUBA DE SOBREPOR QUADRADA DECA COM MESA L730 UND. 1,00 R$ 624,90 R$ 624,90
15.9 SINAPI 38643 MATERIAL VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO UND. 1,00 R$ 40,91 R$ 40,91

15.9 SINAPI 06136 MATERIAL SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO UND. 1,00 R$ 163,66 R$ 163,66

15.10 11741/ORSE CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA DECA L 830 GE 17 UND. 3,00 R$ 1.102,61 R$ 3.307,83
15.10 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
15.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
15.10 PRF.COF.010 MATERIAL CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA DECA L 830 GE 17 UND. 1,00 R$ 854,91 R$ 854,91
15.10 SINAPI 38643 MATERIAL VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO UND. 1,00 R$ 40,91 R$ 40,91

15.10 SINAPI 06136 MATERIAL SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO UND. 1,00 R$ 163,66 R$ 163,66

15.11 SINAPI 100858 MICTÓRIO DE CERÂMICA COM SIFÃO INTEGRADO DECA M 712.17 UND. 5,00 R$ 858,43 R$ 4.292,14
15.11 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
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15.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,32 R$ 18,65 R$ 5,93
15.11 PRF.COF.037 MATERIAL MICTÓRIO DE CERÂMICA COM SIFÃO INTEGRADO DECA M 712.17UND. 1,00 R$ 575,91 R$ 575,91
15.11 SINAPI 11683 MATERIAL ENGATE FLEXÍVEL CROMADO UND. 1,00 R$ 37,53 R$ 37,53

15.11 SINAPI 21112 MATERIAL
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO 

ACIONAMENTO POR PRESSÃO CROMADA
UND. 1,00 R$ 214,58 R$ 214,58

15.12 SINAPI 100865 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.040 UND. 30,00 R$ 417,82 R$ 12.534,71
15.12 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,63 R$ 24,48 R$ 15,48
15.12 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,72
15.12 SINAPI 36210 MATERIAL BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.040 UND. 1,00 R$ 398,63 R$ 398,63
15.13 SINAPI 100867 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.070 UND. 10,00 R$ 185,58 R$ 1.855,76
15.13 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,94 R$ 24,48 R$ 23,01
15.13 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
15.13 SINAPI 36205 MATERIAL BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.070 UND. 1,00 R$ 156,97 R$ 156,97
15.14 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.080 UND. 20,00 R$ 195,98 R$ 3.919,52
15.14 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,94 R$ 24,48 R$ 23,01
15.14 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
15.14 SINAPI 36081 MATERIAL BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.080 UND. 1,00 R$ 167,37 R$ 167,37
15.15 02091/ORSE LAVATÓRIO DECA RAVENA L 915.17 UND. 11,00 R$ 439,89 R$ 4.838,76
15.15 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,75 R$ 24,48 R$ 42,84
15.15 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,75 R$ 18,65 R$ 32,64
15.15 01325/ORSE MATERIAL LAVATÓRIO DE LOUÇA DECA RAVENA L 915 UND. 1,00 R$ 79,90 R$ 79,90

15.15 04293/ORSE MATERIAL
COLUNA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO LINHA RAVENA 

C9
UND. 1,00 R$ 42,41 R$ 42,41

15.15 SINAPI 11683 MATERIAL ENGATE FLEXÍVEL CROMADO UND. 1,00 R$ 37,53 R$ 37,53
15.15 SINAPI 06136 MATERIAL SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO UND. 1,00 R$ 163,66 R$ 163,66
15.15 SINAPI 38643 MATERIAL VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO UND. 1,00 R$ 40,91 R$ 40,91
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 633.817,09
16.1 ENTRADA DE ENERGIA (ESTIMADA - AINDA NÃO HÁ PROJETO CEB) R$ 134.489,00
16.1.1 PROP.COF.009 POSTE AUXILIAR PARA ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO COMPLETO VB 1,00 R$ 134.489,00 R$ 134.489,00

16.1.1 PROP.COF.009 SERVIÇO

ENTRADA DE ENERGIA - INCLUINDO CAIXA CB-2, 

RAMAL DE ENTRADA, TRANSFORMADOR. CAIXAS DE 

MEDIÇÃO, CONJUNTOS TR, QUADROS DE ENTRADA DE 

ENERGIA - PROPOSTA WOLTEC + 50% M.O.E + 50% 

INFRA E CABOS + BGE/BE ESTIMADOS

VB 1,00 R$ 134.489,00 R$ 134.489,00

16.2 TUBULAÇÕES R$ 147.909,23
16.2.1 SINAPI 91884 ELETRODUTO CORRUGADO DE 3/4" M 1.585,58 R$ 6,73 R$ 10.677,30
16.2.1 SINAPI 02688 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" M 1,10 R$ 2,60 R$ 2,86
16.2.1 SINAPI 43132 MATERIAL ARAME RECOZIDO 16 AWG KG 0,00 R$ 26,04 R$ 0,05
16.2.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,09 R$ 25,34 R$ 2,20
16.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,62
16.2.2 SINAPI 91867 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 3/4" M 160,17 R$ 12,08 R$ 1.934,75
16.2.2 SINAPI 02674 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC Ø 3/4" M 1,10 R$ 4,94 R$ 5,43
16.2.2 SINAPI 43132 MATERIAL ARAME RECOZIDO 16 AWG KG 0,00 R$ 26,04 R$ 0,05
16.2.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,15 R$ 25,34 R$ 3,80
16.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
16.2.3 04533/ORSE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50MM M 51,95 R$ 52,32 R$ 2.718,13
16.2.3 04218/ORSE MATERIAL ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50MM M 1,10 R$ 42,23 R$ 46,46
16.2.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,13 R$ 25,34 R$ 3,38
16.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,13 R$ 18,65 R$ 2,49
16.2.4 SINAPI 75752 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" M 248,71 R$ 76,98 R$ 19.144,92
16.2.4 SINAPI 21130 MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" M 1,10 R$ 31,57 R$ 34,73

16.2.4 SINAPI 91173 MATERIAL
FIXAÇÃO PARA TUBOS DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40MM
M 2,00 R$ 1,53 R$ 3,06

16.2.4 SINAPI 95760 MATERIAL
LUVA D EEMENDA PARA ELETRODUTO FERRO GALV. 1 

1/2"
UND. 0,33 R$ 18,78 R$ 6,20

16.2.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
16.2.5 SINAPI 95746 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" M 37,98 R$ 31,61 R$ 1.200,74
16.2.5 SINAPI 21136 MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" M 1,10 R$ 16,15 R$ 17,77

16.2.5 SINAPI 91170 MATERIAL
FIXAÇÃO PARA TUBOS DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40MM
M 2,00 R$ 1,53 R$ 3,06

16.2.5 SINAPI 95760 MATERIAL
LUVA D EEMENDA PARA ELETRODUTO FERRO GALV. 1 

1/2"
UND. 0,33 R$ 18,78 R$ 6,20

16.2.5 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,10 R$ 25,34 R$ 2,65
16.2.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,95
16.2.6 07920/ORSE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" M 5,96 R$ 198,35 R$ 1.182,17
16.2.6 03844/ORSE MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" M 1,05 R$ 157,48 R$ 165,36
16.2.6 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
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16.2.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
16.2.7 09510/ORSE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 4" M 187,26 R$ 253,67 R$ 47.503,09
16.2.7 SINAPI 07693 MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 4" M 1,10 R$ 200,62 R$ 220,68
16.2.7 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.2.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
16.2.8 00762/ORSE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM M 1.152,68 R$ 45,13 R$ 52.019,30
16.2.8 00860/ORSE MATERIAL ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM M 1,10 R$ 25,03 R$ 27,53
16.2.8 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,40 R$ 25,34 R$ 10,14
16.2.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,40 R$ 18,65 R$ 7,46
16.2.9 00765/ORSE ELETROCALHA LISA 50 X 50MM M 44,97 R$ 30,14 R$ 1.355,31
16.2.9 00857/ORSE MATERIAL ELETROCALHA LISA 50 X 50MM M 1,10 R$ 19,40 R$ 21,34
16.2.9 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,20 R$ 25,34 R$ 5,07
16.2.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,73
16.2.10 SINAPI 97668 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 2" M 79,62 R$ 10,72 R$ 853,85
16.2.10 SINAPI 02446 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 2" M 1,10 R$ 5,97 R$ 6,57
16.2.10 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,09 R$ 25,34 R$ 2,39
16.2.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,76
16.2.11 SINAPI 93008 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1 1/2" M 90,06 R$ 17,37 R$ 1.563,95
16.2.11 SINAPI 02680 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1 1/2" M 1,10 R$ 11,30 R$ 12,43
16.2.11 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,11 R$ 25,34 R$ 2,84
16.2.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,11 R$ 18,65 R$ 2,09
16.2.12 00764/ORSE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100MM M 22,48 R$ 137,05 R$ 3.080,97
16.2.12 00862/ORSE MATERIAL ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100MM M 1,10 R$ 100,60 R$ 110,66
16.2.12 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,60 R$ 25,34 R$ 15,20
16.2.12 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,60 R$ 18,65 R$ 11,19
16.2.13 SINAPI 95751 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/4" M 103,76 R$ 45,05 R$ 4.674,75
16.2.13 SINAPI 21135 MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/4" M 1,10 R$ 31,08 R$ 34,19
16.2.13 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,25 R$ 25,34 R$ 6,26
16.2.13 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,61
16.3 CAIXAS E CONEXÕES R$ 14.110,10
16.3.1 ESTIMATIVA* CONEXÕES DIVERSAS PARA ELÉTRICA VB 1,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00

16.3.1 ESTIMATIVA* MATERIAL CONEXÕES E MIUDEZAS DIVERSAS PARA ELETRODUTOS VB 1,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00

16.3.2 08221/ORSE CRUZETA PARA ELETROCALHA 100 X 50 UND. 31,00 R$ 42,34 R$ 1.312,48
16.3.2 08311/ORSE MATERIAL CRUZETA PARA ELETROCALHA 100 X 50 UND. 1,00 R$ 33,54 R$ 33,54
16.3.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,20 R$ 25,34 R$ 5,07
16.3.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,73
16.3.3 08113/ORSE TE PARA ELETROCALHA 100 X 50 UND. 25,00 R$ 71,91 R$ 1.797,63
16.3.3 04095/ORSE MATERIAL TE PARA ELETROCALHA 100 X 50 UND. 1,10 R$ 57,37 R$ 63,11
16.3.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,20 R$ 25,34 R$ 5,07
16.3.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,73
16.4 CABOS E CONDUTORES R$ 121.122,41
16.4.1 SINAPI 101560 CABO FLEXÍVEL 1KV 10MM² M 580,72 R$ 14,08 R$ 8.178,61
16.4.1 SINAPI 01020 MATERIAL CABO FLEXÍVEL 1KV 10MM² M 1,20 R$ 11,63 R$ 13,96
16.4.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,00 R$ 25,34 R$ 0,07
16.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,00 R$ 18,65 R$ 0,05
16.4.2 SINAPI 91926 CABO FLEXÍVEL 750V Ø 2,5MM² M 14.528,67 R$ 4,04 R$ 58.735,93
16.4.2 SINAPI 01014 MATERIAL CABO FLEXÍVEL 450 A 750V 2,5mm² M 1,19 R$ 2,26 R$ 2,69
16.4.2 SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 19MM X 5M UND. 0,01 R$ 3,74 R$ 0,03
16.4.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,03 R$ 25,34 R$ 0,76
16.4.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,03 R$ 18,65 R$ 0,56
16.4.3 SINAPI 91929 CABO FLEXÍVEL 750V Ø 4,0MM² M 300,89 R$ 8,11 R$ 2.440,87
16.4.3 SINAPI 01021 MATERIAL CABO FLEXÍVEL 750V Ø 4,0MM² M 1,19 R$ 5,31 R$ 6,32
16.4.3 SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 19MM X 5M UND. 0,01 R$ 3,74 R$ 0,03
16.4.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,04 R$ 25,34 R$ 1,01
16.4.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,04 R$ 18,65 R$ 0,75
16.4.4 SINAPI 92984 CABO FLRXÍVEL 1KV 25MM² M 385,69 R$ 30,67 R$ 11.829,69
16.4.4 SINAPI 00996 MATERIAL CABO FLEXÍVEL 1KV 25MM² M 1,02 R$ 27,55 R$ 27,96
16.4.4 SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 19MM X 5M UND. 0,01 R$ 3,74 R$ 0,03
16.4.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,06 R$ 25,34 R$ 1,54
16.4.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,06 R$ 18,65 R$ 1,13
16.4.5 SINAPI 92986 CABO FLEXÍVEL 1KV 35MM² M 36,40 R$ 41,08 R$ 1.495,35
16.4.5 SINAPI 01019 MATERIAL CABO FLEXÍVEL 1KV 35MM² M 1,02 R$ 37,42 R$ 37,98
16.4.5 SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 19MM X 5M UND. 0,01 R$ 3,74 R$ 0,03
16.4.5 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,07 R$ 25,34 R$ 1,77
16.4.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,07 R$ 18,65 R$ 1,30
16.4.6 SINAPI 101564 CABO FLEXÍVEL 1KV 50MM² M 97,78 R$ 55,61 R$ 5.437,63
16.4.6 SINAPI 01018 MATERIAL CABO FLEXÍVEL 1KV 50MM² M 1,04 R$ 53,34 R$ 55,48
16.4.6 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,00 R$ 25,34 R$ 0,08
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16.4.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,00 R$ 18,65 R$ 0,06
16.4.7 SINAPI 101565 CABO FLEXÍVEL 1KV 70MM² M 247,69 R$ 85,84 R$ 21.261,86
16.4.7 SINAPI 00977 MATERIAL CABO FLEXÍVEL 1KV 70MM² M 1,04 R$ 82,40 R$ 85,70
16.4.7 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,00 R$ 25,34 R$ 0,08
16.4.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,00 R$ 18,65 R$ 0,06
16.4.8 SINAPI 91931 CABO FLEXÍVEL 1KV 6MM² M 1.071,34 R$ 10,96 R$ 11.742,46
16.4.8 SINAPI 00994 MATERIAL CABO FLEXÍVEL 1KV 6MM² M 1,19 R$ 7,26 R$ 8,64
16.4.8 SINAPI 21127 MATERIAL FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 19MM X 5M UND. 0,01 R$ 3,74 R$ 0,03
16.4.8 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,05 R$ 25,34 R$ 1,32
16.4.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,05 R$ 18,65 R$ 0,97
16.5 QUADROS GERAIS R$ 22.565,20
16.5.1 PROP.COF.009 QF AR COND - INCLUSO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO UND. 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.5.1 PROP.COF.009 MATERIAL QF AR COND - COMPLETO (INCLUSO NA PROPOSTA DE HVAC)PÇ 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.5.2 PROP.COF.009 QF ELEV 1 UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.2 PROP.COF.009 MATERIAL QF ELEV 1 - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.3 PROP.COF.009 QF ELEV 2 UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.3 PROP.COF.009 MATERIAL QF ELEV 2 - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.4 PROP.COF.009 QF ELEV 3 UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.4 PROP.COF.009 MATERIAL QF ELEV 3 - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.5 PROP.COF.009 QF ELEV 4 UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.5 PROP.COF.009 MATERIAL QF ELEV 4 - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.5.6 PROP.COF.009 QFB A PLUVIAL UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.6 PROP.COF.009 MATERIAL QFB A PLUVIAL - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.7 PROP.COF.009 QFB INCÊNDIO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.7 PROP.COF.009 MATERIAL QFB INCÊNDIO - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.8 PROP.COF.009 QFB RETARDO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.8 PROP.COF.009 MATERIAL QFB RETARDO - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.9 PROP.COF.009 QFBA POTAVEL UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.9 PROP.COF.009 MATERIAL QFBA POTAVEL - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.5.10 PROP.COF.009 QGDS UND. 1,00 R$ 4.661,20 R$ 4.661,20
16.5.10 PROP.COF.009 MATERIAL QGDS - COMPLETO PÇ 1,00 R$ 4.661,20 R$ 4.661,20
16.6 QUADROS DE PAVIMENTOS R$ 21.031,00
16.6.1 PROP.COF.009 QDC 1 PAV UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.1 PROP.COF.009 MATERIAL QDC 1 PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.2 PROP.COF.009 QDC 2 PAV UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.2 PROP.COF.009 MATERIAL QDC 2 PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.3 PROP.COF.009 QDC 3 PAV UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.3 PROP.COF.009 MATERIAL QDC 3 PAV - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.766,00 R$ 2.766,00
16.6.4 PROP.COF.009 QDC AUDITORIO UND. 1,00 R$ 2.189,00 R$ 2.189,00
16.6.4 PROP.COF.009 MATERIAL QDC AUDITORIO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.189,00 R$ 2.189,00
16.6.5 PROP.COF.009 QDC SERVIÇO UND. 4,00 R$ 1.710,00 R$ 6.840,00
16.6.5 PROP.COF.009 MATERIAL QDC SERVIÇO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 1.710,00 R$ 1.710,00
16.6.6 PROP.COF.009 QDC TERRAÇO UND. 1,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
16.6.6 PROP.COF.009 MATERIAL QDC TERRAÇO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
16.6.7 PROP.COF.009 QDC TÉRREO UND. 1,00 R$ 2.384,00 R$ 2.384,00
16.6.7 PROP.COF.009 MATERIAL QDC TÉRREO - COMPLETO UND. 1,00 R$ 2.384,00 R$ 2.384,00
16.7 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 23.426,64
16.7.1 00476/ORSE INTERRUPTOR SIMPLES EM CX 4 X 2" PÇ 55,00 R$ 39,77 R$ 2.187,23
16.7.1 SINAPI 38064 MATERIAL INTERRUPTOR SIMPLES EM CX 4 X 2" PÇ 1,00 R$ 27,08 R$ 27,08
16.7.1 SINAPI 01872 MATERIAL CAIXA ELÉTRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,21 R$ 25,34 R$ 5,32
16.7.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,21 R$ 18,65 R$ 3,92
16.7.2 00478/ORSE TOMADA SIMPLES EM CAIXA 4 X 2" PÇ 77,00 R$ 38,30 R$ 2.948,87
16.7.2 SINAPI 38075 MATERIAL TOMADA SIMPLES EM CAIXA 4 X 2" PÇ 1,00 R$ 21,65 R$ 21,65
16.7.2 SINAPI 01872 MATERIAL CAIXA ELÉTRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,30 R$ 25,34 R$ 7,60
16.7.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.7.3 08822/ORSE CONJUNTO INTERRUPTOR E TOMADA EM CAIXA 4 X 2" PÇ 38,00 R$ 64,20 R$ 2.439,58
16.7.3 SINAPI 38065 MATERIAL CONJUNTO INTERRUPTOR E TOMADA EM CX. 4 X 2" PÇ 1,00 R$ 38,42 R$ 38,42
16.7.3 SINAPI 01872 MATERIAL CAIXA ELÉTRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,55 R$ 25,34 R$ 13,94
16.7.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39
16.7.4 03403/ORSE ADP. INTERRUPTOR THREE-WAY EM CAIXA 4 X 2" PÇ 4,00 R$ 60,37 R$ 241,48
16.7.4 SINAPI 38074 MATERIAL INTERRUPTOR THREE WAY 4 X 2" PÇ 1,00 R$ 34,59 R$ 34,59
16.7.4 SINAPI 01872 MATERIAL CAIXA ELÉTRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,55 R$ 25,34 R$ 13,94
16.7.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39
16.7.5 11327/ORSE TOMADA DUPLA EM CAIXA 4 X 2 PÇ 118,00 R$ 39,18 R$ 4.623,18
16.7.5 12191/ORSE MATERIAL TOMADA DUPLA 4 X 2" PÇ 1,00 R$ 13,40 R$ 13,40
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16.7.5 SINAPI 01872 MATERIAL CAIXA ELÉTRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.5 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,55 R$ 25,34 R$ 13,94
16.7.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39
16.7.6 00778/ORSE ADP. TOMADA DE PISO DUPLA 300W PÇ 199,00 R$ 54,74 R$ 10.892,66
16.7.6 PRF.COF.011 MATERIAL TOMADA DE PISO DUPLA 300W PÇ 1,00 R$ 41,54 R$ 41,54
16.7.6 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,30 R$ 25,34 R$ 7,60
16.7.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.7.7 00790/ORSE TOMADA 3 POLOS DE 20A EM CX 4 X 2 PÇ 3,00 R$ 31,21 R$ 93,63
16.7.7 00790/ORSE MATERIAL TOMADA 3 POLOS PINO CHATO AR CONDICIONADO PÇ 1,00 R$ 5,43 R$ 5,43
16.7.7 SINAPI 01872 MATERIAL CAIXA ELÉTRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 1,00 R$ 3,45 R$ 3,45
16.7.7 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,55 R$ 25,34 R$ 13,94
16.7.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39
16.8 LUMINÁRIAS (NÃO HÁ PROJETO LUMINOTÉCNICO) R$ 121.271,03
16.8.1 00561/ORSE LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W PÇ 21,00 R$ 87,16 R$ 1.830,37
16.8.1 SINAPI 12239 MATERIAL LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W PÇ 1,00 R$ 23,82 R$ 23,82
16.8.1 SINAPI 03753 MATERIAL LÂMPADA FLURESCENTE TUBULAR T10 40W BIVOLT PÇ 2,00 R$ 8,98 R$ 17,96
16.8.1 01913/ORSE MATERIAL REATOR ELETRÔNICO FATOR POTÊNCIA 0,95P P/ LÂMPADA 2 X 40WWPÇ 1,00 R$ 23,65 R$ 23,65
16.8.1 02052/ORSE MATERIAL SUPORTE RECEPTÁCULO PARA LAMPADA FLUORESCENTE PÇ 4,00 R$ 1,00 R$ 4,00
16.8.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,54 R$ 25,34 R$ 13,57
16.8.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,22 R$ 18,65 R$ 4,16
16.8.2 12899/ORSE ADP. LUMINARIA QUADRADA DE LED 30 X 30 30W PÇ 87,00 R$ 263,50 R$ 22.924,50
16.8.2 PRF.COF.012 MATERIAL LUMINARIA QUADRADA DE LED 30 X 30 30W PÇ 1,00 R$ 238,90 R$ 238,90
16.8.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.8.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.8.3 12899/ORSE ADP. LUMINARIA QUADRADA DE LED 60 X 60 55W PÇ 216,00 R$ 293,60 R$ 63.417,60
16.8.3 PRF.COF.013 MATERIAL LUMINARIA QUADRADA DE LED 60 X 60 55W PÇ 1,00 R$ 269,00 R$ 269,00
16.8.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.8.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.8.4 12899/ORSE   LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA 15W PÇ 9,00 R$ 97,70 R$ 879,30

16.8.4
13647/ORSE + SINAPI 

39381
MATERIAL LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA 15W PÇ 1,00 R$ 73,10 R$ 73,10

16.8.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.8.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.8.5 12899/ORSE ADP. LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 50W PÇ 12,00 R$ 389,60 R$ 4.675,20
16.8.5 PRF.COF.014 MATERIAL LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 50W PÇ 1,00 R$ 365,00 R$ 365,00
16.8.5 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.8.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.8.6 12899/ORSE ADP. LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA LED 55W PÇ 56,00 R$ 167,50 R$ 9.380,00
16.8.6 PRF.COF.015 MATERIAL LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA LED 55W PÇ 1,00 R$ 142,90 R$ 142,90
16.8.6 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.8.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.8.7 12899/ORSE ADP. POSTE COM 1 LUMINARIA DE 110W PÇ 6,00 R$ 512,19 R$ 3.073,14
16.8.7 PRF.COF.016 MATERIAL POSTE COM 1 LUMINARIA DE 110W PÇ 1,00 R$ 487,59 R$ 487,59
16.8.7 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.8.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.8.8 12899/ORSE ADP. POSTE COM DUAS LUMINARIAS DE 110W PÇ 6,00 R$ 613,60 R$ 3.681,60
16.8.8 PRF.COF.017 MATERIAL POSTE COM DUAS LUMINARIAS DE 110W PÇ 1,00 R$ 589,00 R$ 589,00
16.8.8 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.8.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.8.9 12899/ORSE ADP. LUMINÁRIA DE SOBREPOR 60W PÇ 9,00 R$ 789,50 R$ 7.105,50
16.8.9 PRF.COF.018 MATERIAL LUMINÁRIA DE SOBREPOR 60W PÇ 1,00 R$ 764,90 R$ 764,90
16.8.9 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
16.8.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
16.8.10 08368/ORSE ARANDELA DE PAREDE 100W PÇ 10,00 R$ 286,35 R$ 2.863,46

16.8.10
08632/ORSE + 

04662/ORSE
MATERIAL ARANDELA DE PAREDE 100W PÇ 1,00 R$ 268,75 R$ 268,75

16.8.10 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,40 R$ 25,34 R$ 10,14
16.8.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,40 R$ 18,65 R$ 7,46
16.8.11 SINAPI 97608 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PÇ 18,00 R$ 80,02 R$ 1.440,36

16.8.11
08632/ORSE + 

04662/ORSE
MATERIAL LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PÇ 1,00 R$ 61,75 R$ 61,75

16.8.11 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,55 R$ 25,34 R$ 13,98
16.8.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,23 R$ 18,65 R$ 4,29
16.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS R$ 27.892,49
16.9.1 07903/ORSE BARRA REDONDA Ø 3/8" PARA RE-BAR REF. TEL-760 UND. 100,00 R$ 95,11 R$ 9.511,30
16.9.1 PRF.COF.042 MATERIAL HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M TEL-760UND. 1,00 R$ 56,86 R$ 56,86
16.9.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,70 R$ 25,34 R$ 17,74
16.9.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,10 R$ 18,65 R$ 20,52
16.9.2 SINAPI 96974 CABO DE COBRE NÚ #50MM2 M 6,84 R$ 136,93 R$ 936,57
16.9.2 SINAPI 00867 MATERIAL CORDOALHA DE COBRE NÚ #50MM² M 1,05 R$ 45,14 R$ 47,40
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16.9.2 SINAPI 98463 MATERIAL SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE UND. 0,33 R$ 20,74 R$ 6,74
16.9.2 11977 ORSE MATERIAL CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA UND. 3,33 R$ 13,36 R$ 44,53
16.9.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,70 R$ 25,34 R$ 17,74
16.9.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,10 R$ 18,65 R$ 20,52
16.9.3 SINAPI 96973 CABO DE COBRE NÚ #35MM2 M 213,25 R$ 55,54 R$ 11.844,58
16.9.3 SINAPI 00863 MATERIAL CORDOALHA DE COBRE NÚ #35MM² M 1,05 R$ 32,41 R$ 34,03
16.9.3 SINAPI 98463 MATERIAL SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE UND. 0,50 R$ 20,74 R$ 10,37
16.9.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,25 R$ 25,34 R$ 6,42
16.9.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,72
16.9.4 SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO TERMOTÉCNICA REF TEL-552 UND. 10,00 R$ 54,46 R$ 544,63
16.9.4 SINAPI 34643 MATERIAL CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PÁRA-RAIOS Ø 300MMUND. 1,00 R$ 43,17 R$ 43,17
16.9.4 SINAPI 101618 MATERIAL PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARG. < 1,50M M³ 0,01 R$ 275,70 R$ 3,89
16.9.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,17 R$ 25,09 R$ 4,25
16.9.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,16
16.9.5 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA ALTA CAMADA Ø 3/4" X 3,00M UND. 10,00 R$ 127,55 R$ 1.275,48
16.9.5 SINAPI 03378 MATERIAL HASTE DE ATERRAMENTO Ø 3/4" PARA SPDA UND. 1,00 R$ 110,15 R$ 110,15
16.9.5 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,40 R$ 25,34 R$ 10,02
16.9.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,40 R$ 18,65 R$ 7,38
16.9.6 09048 ORSE ADP.CONECTOR ATERRINSERT TERMOTÉCNICA REF. TEL-656 UND. 5,00 R$ 67,78 R$ 338,89
16.9.6 PRF.COF.043 MATERIAL CONECTOR ATERRINSERT M12 AJUSTES 25-40MM R3 TEL-656 UND. 1,00 R$ 61,18 R$ 61,18
16.9.6 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,15 R$ 25,34 R$ 3,80
16.9.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
16.9.7 0900 ORSEADP CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT 35MM TEL-5015 UND. 20,00 R$ 17,83 R$ 356,67
16.9.7 PRF.COF.044 MATERIAL CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT 35MM TEL-5015 UND. 1,00 R$ 15,37 R$ 15,37
16.9.7 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,06 R$ 25,34 R$ 1,42
16.9.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,06 R$ 18,65 R$ 1,04
16.9.8 0900 ORSEADP CONECTOR MINIGAR TERMOTÉCNICA REF TEL-583 UND. 5,00 R$ 8,35 R$ 41,77
16.9.8 PRF.COF.044 MATERIAL CONECTOR MINIGAR TERMOTÉCNICA REF TEL-583 UND. 1,00 R$ 5,89 R$ 5,89
16.9.8 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,06 R$ 25,34 R$ 1,42
16.9.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,06 R$ 18,65 R$ 1,04
16.9.9 0900 ORSEADP MINI CAPTOR EM AÇO GALVANIZADO H=600 Ø 10MM UND. 5,00 R$ 13,82 R$ 69,12
16.9.9 SINAPI 41422 MATERIAL MINI CAPTOR EM AÇO GALVANIZADO H=600 Ø 10MM UND. 1,00 R$ 11,36 R$ 11,36
16.9.9 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,06 R$ 25,34 R$ 1,42
16.9.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,06 R$ 18,65 R$ 1,04
16.9.10 12993 ORSE PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN COMPLETO UND. 1,00 R$ 1.606,74 R$ 1.606,74
16.9.10 SINAPI 04274 MATERIAL PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350MM UND. 1,00 R$ 102,82 R$ 102,82
16.9.10 PRF.COF.044 MATERIAL CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT 35MM TEL-5015 UND. 6,00 R$ 15,37 R$ 92,22

16.9.10 01689 ORSE MATERIAL PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8MM CJ. 4,00 R$ 0,96 R$ 3,84

16.9.10 06779 ORSE MATERIAL SINALIZADOR DUPLO COM CÉLULA PARA MASTRO UND. 1,00 R$ 482,00 R$ 482,00
16.9.10 09482 ORSE MATERIAL CONJUNTO DE ESTAIS 2" PARA MASTRO DE 2" UND. 1,00 R$ 139,90 R$ 139,90
16.9.10 13721 ORSE MATERIAL ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADO TEL-340 UND. 1,00 R$ 13,80 R$ 13,80
16.9.10 13722 ORSE MATERIAL ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES MASTRO 1 1/2" TEL-320 UND. 1,00 R$ 12,15 R$ 12,15
16.9.10 13733 ORSE MATERIAL ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES MASTRO 2" TEL-330 UND. 2,00 R$ 12,15 R$ 24,30

16.9.10 13724 ORSE MATERIAL ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADO MASTRO 2" TEL-350 UND. 1,00 R$ 13,80 R$ 13,80

16.9.10 SINAPI 07696 MATERIAL
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE 

MÉDIA 2" NBR-5580
M 3,00 R$ 86,23 R$ 258,69

16.9.10 SINAPI 07697 MATERIAL
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE 

MÉDIA 1 1/2" NBR-5580
M 3,00 R$ 59,80 R$ 179,40

16.9.10 SINAPI 10956 MATERIAL BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS Ø 2" UND. 1,00 R$ 41,87 R$ 41,87
16.9.10 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 5,50 R$ 25,34 R$ 139,37
16.9.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 5,50 R$ 18,65 R$ 102,58
16.9.11 10902 ORSE SUPORTE GUIA REFORÇADO 90 - TEL 280 UND. 78,00 R$ 17,52 R$ 1.366,75
16.9.11 10902 ORSE MATERIAL SUPORTE GUIA 90 - TEL 280 UND. 1,00 R$ 12,00 R$ 12,00
16.9.11 PRF.COF.046 MATERIAL PARAFUSO SEXTAVADO M6X50MM TERMOTÉCNICA REF TEL-5346UND. 1,90 R$ 1,61 R$ 3,06
16.9.11 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,06 R$ 25,34 R$ 1,42
16.9.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,06 R$ 18,65 R$ 1,04
17.0 HIDRÁULICA R$ 113.219,80
17.1 TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA R$ 10.838,44
17.1.1 SINAPI 89402 TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 25MM M 423,40 R$ 9,95 R$ 4.211,42
17.1.1 SINAPI 09868 MATERIAL TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 25MM M 1,06 R$ 4,69 R$ 4,98
17.1.1 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,04 R$ 2,55 R$ 0,10
17.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,11 R$ 24,48 R$ 2,77
17.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,11 R$ 18,65 R$ 2,11
17.1.2 SINAPI 89449 TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 50MM M 129,06 R$ 26,35 R$ 3.400,75
17.1.2 SINAPI 09875 MATERIAL TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 50MM M 1,06 R$ 17,56 R$ 18,63
17.1.2 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,01 R$ 2,55 R$ 0,03
17.1.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90

Página 15 de 27



OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11
ENDEREÇO:BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42
DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

ANALÍTICO SINTÉTICO

17.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
17.1.3 SINAPI 89447 TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 32MM M 170,78 R$ 18,89 R$ 3.226,26
17.1.3 SINAPI 09869 MATERIAL TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 32MM M 1,06 R$ 10,53 R$ 11,17
17.1.3 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,01 R$ 2,55 R$ 0,03
17.1.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
17.1.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
17.2 REGISTROS E BASES R$ 3.249,55
17.2.1 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA Ø 3/4" PÇ 47,00 R$ 33,55 R$ 1.576,75
17.2.1 SINAPI 06016 MATERIAL REGISTRO DE GAVETA Ø 3/4" PÇ 1,00 R$ 28,65 R$ 28,65
17.2.1 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND. 0,01 R$ 13,68 R$ 0,15
17.2.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,11 R$ 24,48 R$ 2,70
17.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,11 R$ 18,65 R$ 2,06
17.2.2 SINAPI 89351 REGISTRO DE PRESSÃO Ø 3/4" PÇ 5,00 R$ 40,40 R$ 201,98
17.2.2 SINAPI 11753 MATERIAL REGISTRO DE PRESSÃO Ø 3/4" PÇ 1,00 R$ 22,98 R$ 22,98
17.2.2 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND. 0,04 R$ 13,68 R$ 0,51
17.2.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,50 R$ 24,48 R$ 12,24
17.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
17.2.3 07643/ORSE REGISTRO GLOBO Ø 1" PÇ 1,00 R$ 169,75 R$ 169,75
17.2.3 SINAPI 10904 MATERIAL REGISTRO GLOBO Ø 1" PÇ 1,00 R$ 155,00 R$ 155,00
17.2.3 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND. 0,04 R$ 13,68 R$ 0,51
17.2.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,33 R$ 24,48 R$ 8,08
17.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,33 R$ 18,65 R$ 6,15
17.2.4 SINAPI 94490 REGISTRO DE ESFERA VC SOLDÁVEL Ø 32MM PÇ 4,00 R$ 66,07 R$ 264,27
17.2.4 SINAPI 11675 MATERIAL REGISTRO DE ESFERA VC SOLDÁVEL Ø 32MM PÇ 1,00 R$ 60,97 R$ 60,97
17.2.4 SINAPI 20080 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 175G UND. 0,04 R$ 22,57 R$ 0,90
17.2.4 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,01 R$ 78,37 R$ 0,74
17.2.4 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,01 R$ 2,55 R$ 0,02
17.2.4 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,08 R$ 24,48 R$ 1,95
17.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,08 R$ 18,65 R$ 1,48
17.2.5 SINAPI 94493 REGISTRO DE ESFERA VC SOLDÁVEL Ø 60MM PÇ 6,00 R$ 172,80 R$ 1.036,80
17.2.5 SINAPI 11678 MATERIAL REGISTRO DE ESFERA VC SOLDÁVEL Ø 60MM PÇ 1,00 R$ 154,23 R$ 154,23
17.2.5 SINAPI 20080 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 175G UND. 0,04 R$ 22,57 R$ 0,90
17.2.5 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,01 R$ 78,37 R$ 0,74
17.2.5 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,01 R$ 2,55 R$ 0,02
17.2.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,50 R$ 24,48 R$ 12,24
17.2.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
17.3 CONEXÕES DE ÁGUA FRIA R$ 12.500,00
17.3.1 ESTIMATIVA* CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA VB 1,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00
17.3.1 ESTIMATIVA* MATERIAL CONEXÕES DIVERSAS - ÁGUA FRIA VB 1,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00
17.4 RESERVATÓRIOS R$ 79.425,18
17.4.1 01432/ORSE TANQUE FORTPLUS 10.000 LITROS UND. 13,00 R$ 6.109,63 R$ 79.425,18
17.4.1 MATERIAL CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 LITROS PÇ 1,00 R$ 5.216,99 R$ 5.216,99
17.4.1 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND. 0,13 R$ 13,68 R$ 1,83

17.4.1 SINAPI 00070 MATERIAL
ADAPTADOR DE PVC ROSCÁVEL 1 1/4" PARA CAIXA 

D'ÁGUA
PÇ 2,00 R$ 36,12 R$ 72,24

17.4.1 SINAPI 00071 MATERIAL
ADAPTADOR DE PVC ROSCÁVEL 1" PARA CAIXA 

D'ÁGUA
PÇ 1,00 R$ 25,49 R$ 25,49

17.4.1 SINAPI 00085 MATERIAL
ADAPTADOR DE PVC ROSCÁVEL 2" PARA CAIXA 

D'ÁGUA
PÇ 1,00 R$ 52,42 R$ 52,42

17.4.1 SINAPI 03510 MATERIAL JOELHO DE PVC 90º X 1 1/4" PÇ 2,00 R$ 16,74 R$ 33,48
17.4.1 SINAPI 03876 MATERIAL LUVA ROSCÁVEL PVC 1" ÁGUA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 4,79 R$ 9,58
17.4.1 SINAPI 03877 MATERIAL LUVA ROSCÁVEL PVC 1 1/4" ÁGUA PREDIAL PÇ 2,00 R$ 8,31 R$ 16,62
17.4.1 SINAPI 03879 MATERIAL LUVA ROSCÁVEL PVC 2" ÁGUA PREDIAL H 1,00 R$ 18,35 R$ 18,35

17.4.1 SINAPI 06017 MATERIAL
REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1 

1/4"
H 1,00 R$ 59,96 R$ 59,96

17.4.1 SINAPI 09860 MATERIAL TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 2" M 2,40 R$ 57,58 R$ 138,19
17.4.1 SINAI 09861 MATERIAL TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1 1/4" M 1,60 R$ 32,66 R$ 52,26

17.4.1 SINAPI 11825 MATERIAL
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'ÁGUA 1"
PÇ 1,00 R$ 58,15 R$ 58,15

17.4.1 SINAPI 20080 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 175G UND. 0,40 R$ 22,57 R$ 9,03
17.4.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 8,00 R$ 24,48 R$ 195,84
17.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 8,00 R$ 18,65 R$ 149,20
17.5 ENTRADA DE ÁGUA CONCESSIONÁRIA R$ 3.478,43
17.5.1 SINAPI 95673 ADP.HIDRÔMETRO COMPLETO PADRÃO CAESB UND. 4,00 R$ 869,61 R$ 3.478,43
17.5.1 SINAPI 12770 MATERIAL HIDRÔMETRO PADRÃO CAESB COMPLETO UND. 1,00 R$ 850,00 R$ 850,00
17.5.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,45 R$ 24,48 R$ 11,13
17.5.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,48
17.6 EQUIPAMENTOS R$ 3.728,20
17.6.1 02652/ORSE BOMBA DE RECALQUE MULTI-ESTÁGIO UND. 2,00 R$ 1.864,10 R$ 3.728,20
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17.6.1 00591/ORSE MATERIAL CHAVE MAGBÉTICA PARA MOTOR 1CV-220V UND. 1,00 R$ 227,50 R$ 227,50

17.6.1 00732/ORSE MATERIAL

BOMBA DE RECALQUE MULTI-ESTÁGIO, 60HZ, 3.500RPM, 

HMAN= 20MCA, Q= 3.5M3/H, SUCÇÃO ∅1", RECALQUE 

∅1", POT = 3/4HP-3∅-380V, MODELO = BCR-2010, FAB = 

SCHNEIDER OU SIMILAR

UND. 1,00 R$ 1.550,34 R$ 1.550,34

17.6.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 2,00 R$ 24,48 R$ 48,96
17.6.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 2,00 R$ 18,65 R$ 37,30
18.0 ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO R$ 180.848,49
18.1 TUBULAÇÕES R$ 91.127,41
18.1.1 SINAPI 89578 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R Ø 100MM M 1.003,69 R$ 52,84 R$ 53.036,02
18.1.1 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,01 R$ 69,17 R$ 0,35
18.1.1 SINAPI 09841 MATERIAL TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R Ø 100mm M 1,04 R$ 45,24 R$ 47,05
18.1.1 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,01 R$ 78,37 R$ 0,64
18.1.1 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,02 R$ 2,55 R$ 0,06
18.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,11 R$ 24,48 R$ 2,69
18.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,11 R$ 18,65 R$ 2,05
18.1.2 SINAPI 89798 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 50MM M 386,23 R$ 14,52 R$ 5.607,33
18.1.2 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,00 R$ 69,17 R$ 0,24
18.1.2 SINAPI 09838 MATERIAL TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 50MM M 1,04 R$ 11,25 R$ 11,70
18.1.2 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,00 R$ 78,37 R$ 0,38
18.1.2 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,02 R$ 2,55 R$ 0,04
18.1.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,05 R$ 24,48 R$ 1,22
18.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,05 R$ 18,65 R$ 0,93
18.1.3 SINAPI 89711 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 40MM M 96,84 R$ 20,13 R$ 1.949,82
18.1.3 SINAPI 09835 MATERIAL TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 40MM M 1,05 R$ 6,61 R$ 6,94
18.1.3 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,10 R$ 2,55 R$ 0,26
18.1.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
18.1.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
18.1.4 SINAPI 89799 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 75MM M 171,13 R$ 23,25 R$ 3.979,35
18.1.4 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,01 R$ 69,17 R$ 0,55
18.1.4 SINAPI 09837 MATERIAL TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 75MM M 1,04 R$ 16,24 R$ 16,89
18.1.4 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,01 R$ 78,37 R$ 0,97
18.1.4 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,04 R$ 2,55 R$ 0,09
18.1.4 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,11 R$ 24,48 R$ 2,69
18.1.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,11 R$ 18,65 R$ 2,05
18.1.5 SINAPI 89580 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R Ø 150MM M 114,81 R$ 104,62 R$ 12.011,27
18.1.5 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,01 R$ 69,17 R$ 0,43
18.1.5 SINAPI 09840 MATERIAL TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R Ø 150MM M 1,04 R$ 91,94 R$ 95,62
18.1.5 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,01 R$ 78,37 R$ 0,80
18.1.5 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,00 R$ 2,55 R$ 0,01
18.1.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,18 R$ 24,48 R$ 4,41
18.1.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,18 R$ 18,65 R$ 3,36
18.1.6 SINAPI 90696 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE VINILFORT Ø 200MM M 102,64 R$ 141,70 R$ 14.543,61
18.1.6 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,02 R$ 69,17 R$ 1,16
18.1.6 SINAPI 41930 MATERIAL TUBO PVC ESGOTO SÉRIE VINILFORT Ø 200MM M 1,04 R$ 127,67 R$ 132,78
18.1.6 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,18 R$ 24,48 R$ 4,41
18.1.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,18 R$ 18,65 R$ 3,36
18.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS R$ 47.757,27
18.2.1 SINAPI 89806 JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 12,00 R$ 17,78 R$ 213,31
18.2.1 SINAPI 03519 MATERIAL JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 9,30 R$ 9,30
18.2.1 SINAPI 00297 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM PÇ 1,00 R$ 2,95 R$ 2,95
18.2.1 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,03 R$ 69,17 R$ 2,08
18.2.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,08 R$ 24,48 R$ 1,96
18.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,08 R$ 18,65 R$ 1,49
18.2.2 SINAPI 89851 JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 40,00 R$ 27,39 R$ 1.095,72
18.2.2 SINAPI 03528 MATERIAL JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 10,35 R$ 10,35
18.2.2 SINAPI 00301 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 100MM PÇ 1,00 R$ 3,51 R$ 3,51
18.2.2 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,05 R$ 69,17 R$ 3,18
18.2.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,24 R$ 24,48 R$ 5,88
18.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,24 R$ 18,65 R$ 4,48
18.2.3 SINAPI 89531 JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA) PÇ 2,00 R$ 45,95 R$ 91,91
18.2.3 SINAPI 20151 MATERIAL JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA)PÇ 1,00 R$ 28,91 R$ 28,91
18.2.3 SINAPI 00301 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 100MM PÇ 1,00 R$ 3,51 R$ 3,51
18.2.3 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,05 R$ 69,17 R$ 3,18
18.2.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,24 R$ 24,48 R$ 5,88
18.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,24 R$ 18,65 R$ 4,48
18.2.4 SINAPI 89591 JOELHO 45°, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 4,00 R$ 127,03 R$ 508,14
18.2.4 SINAPI 20152 MATERIAL JOELHO 45°, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 100,61 R$ 100,61
18.2.4 SINAPI 00301 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 150MM PÇ 1,00 R$ 14,25 R$ 14,25
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18.2.4 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,07 R$ 69,17 R$ 4,84

18.2.4 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,17 R$ 24,48 R$ 4,16
18.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,17
18.2.5 SINAPI 8959I ADT.JOELHO 45°, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 10,00 R$ 166,17 R$ 1.661,74
18.2.5 PRF.COF.019 MATERIAL JOELHO 45°, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 154,00 R$ 154,00
18.2.5 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,07 R$ 69,17 R$ 4,84
18.2.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,17 R$ 24,48 R$ 4,16
18.2.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,17
18.2.6 SINAPI 89805 JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 28,00 R$ 15,88 R$ 444,51
18.2.6 SINAPI 03509 MATERIAL JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 7,40 R$ 7,40
18.2.6 SINAPI 00297 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM PÇ 1,00 R$ 2,95 R$ 2,95
18.2.6 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,03 R$ 69,17 R$ 2,08
18.2.6 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,08 R$ 24,48 R$ 1,96
18.2.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,08 R$ 18,65 R$ 1,49
18.2.7 SINAPI 89580 JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 88,00 R$ 30,03 R$ 2.642,91
18.2.7 SINAPI 03520 MATERIAL JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 12,99 R$ 12,99
18.2.7 SINAPI 00301 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 100MM PÇ 1,00 R$ 3,51 R$ 3,51
18.2.7 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,05 R$ 69,17 R$ 3,18
18.2.7 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,24 R$ 24,48 R$ 5,88
18.2.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,24 R$ 18,65 R$ 4,48
18.2.8 SINAPI 89529 JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA) PÇ 1,00 R$ 56,05 R$ 56,05
18.2.8 SINAPI 20157 MATERIAL JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA)PÇ 1,00 R$ 39,01 R$ 39,01
18.2.8 SINAPI 00301 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 100MM PÇ 1,00 R$ 3,51 R$ 3,51
18.2.8 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,05 R$ 69,17 R$ 3,18
18.2.8 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,24 R$ 24,48 R$ 5,88
18.2.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,24 R$ 18,65 R$ 4,48
18.2.9 SINAPI 89590 JOELHO 90°, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 12,00 R$ 143,94 R$ 1.727,33
18.2.9 SINAPI 20158 MATERIAL JOELHO 90°, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 117,52 R$ 117,52
18.2.9 SINAPI 00301 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 150MM PÇ 1,00 R$ 14,25 R$ 14,25

18.2.9 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,07 R$ 69,17 R$ 4,84

18.2.9 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,17 R$ 24,48 R$ 4,16
18.2.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,17
18.2.10 SINAPI 86698 JUNÇÃO 45 DN200X200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 6,00 R$ 246,57 R$ 1.479,45
18.2.10 PRF.COF.020 MATERIAL JUNÇÃO 45 DN200X200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 240,00 R$ 240,00
18.2.10 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.11 SINAPI 86692 JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 8,00 R$ 50,47 R$ 403,80

18.2.11
SINAPI 20143 + 

00298 + 00301
MATERIAL JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 43,90 R$ 43,90

18.2.11 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.12 01687/ORSE JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN150X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 73,93 R$ 73,93
18.2.12 SINAPI 20138 MATERIAL JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN150X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 67,36 R$ 67,36
18.2.12 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.12 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.13 SINAPI 89861 JUNÇÃO 45°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 53,00 R$ 34,75 R$ 1.841,99

18.2.13
SINAPI 03670 + 

00301
MATERIAL JUNÇÃO 45°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 28,18 R$ 28,18

18.2.13 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.13 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.14 SINAPI 89819 LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 81,00 R$ 19,29 R$ 1.562,85
18.2.14 SINAPI 03895 MATERIAL LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 12,72 R$ 12,72
18.2.14 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.14 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.15 SINAPI 89857 LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 281,00 R$ 25,81 R$ 7.253,87
18.2.15 SINAPI 03893 MATERIAL LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 19,24 R$ 19,24
18.2.15 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.15 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.16 SINAPI 89671 LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA) PÇ 3,00 R$ 35,93 R$ 107,80
18.2.16 SINAPI 20165 MATERIAL LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA)PÇ 1,00 R$ 29,36 R$ 29,36
18.2.16 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.16 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.17 SINAPI 89679 LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 25,00 R$ 115,86 R$ 2.896,61

18.2.17
SINAPI 20166 + 

00300
MATERIAL LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 109,29 R$ 109,29

18.2.17 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.17 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.18 SINAPI 89679 ADP LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 17,00 R$ 68,81 R$ 1.169,85
18.2.18 PRF.COF.021 MATERIAL LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 62,24 R$ 62,24
18.2.18 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
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18.2.18 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.19 SINAPI 89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 4,00 R$ 37,50 R$ 150,01

18.2.19
SINAPI 20046 + 

00301
MATERIAL REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 1,00 R$ 27,36 R$ 27,36

18.2.19 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
18.2.19 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
18.2.20 SINAPI 89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN150X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 8,00 R$ 81,75 R$ 654,01

18.2.20
SINAPI 20047 + 

00300
MATERIAL REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN150X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 1,00 R$ 71,61 R$ 71,61

18.2.20 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
18.2.20 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
18.2.21 SINAPI 89681 ADP. REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN200X150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 7,00 R$ 137,14 R$ 959,99
18.2.21 PRF.COF.021 MATERIAL REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN200X150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 1,00 R$ 127,00 R$ 127,00
18.2.21 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
18.2.21 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
18.2.22 01592/ORSE TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 18,00 R$ 47,77 R$ 859,90
18.2.22 SINAPI 20182 MATERIAL TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 37,67 R$ 37,67

18.2.22 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,05 R$ 69,17 R$ 3,53

18.2.22 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.22 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.23 SINAPI 94678 JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 82,00 R$ 13,54 R$ 1.110,65
18.2.23 SINAPI 03540 MATERIAL JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 6,97 R$ 6,97
18.2.23 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.23 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.24 SINAPI 94678 JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 227,00 R$ 20,71 R$ 4.701,24
18.2.24 SINAPI 03540 MATERIAL JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 6,97 R$ 6,97
18.2.24 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,07 R$ 69,17 R$ 4,91
18.2.24 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,02 R$ 78,37 R$ 1,41
18.2.24 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,02 R$ 2,55 R$ 0,04
18.2.24 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,17 R$ 24,48 R$ 4,19
18.2.24 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,19
18.2.25 SINAPI 89814 LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 60,00 R$ 21,65 R$ 1.298,87
18.2.25 SINAPI 03848 MATERIAL LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 11,69 R$ 11,69
18.2.25 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,02 R$ 69,17 R$ 1,38
18.2.25 SINAPI 00296 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 50MM PÇ 1,00 R$ 2,00 R$ 2,00
18.2.25 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.25 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.26 01585/ORSE TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 45,00 R$ 19,52 R$ 878,61
18.2.26 SINAPI 07097 MATERIAL TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 11,29 R$ 11,29

18.2.26 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,02 R$ 69,17 R$ 1,66

18.2.26 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.26 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.27 01590/ORSE TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 49,00 R$ 42,93 R$ 2.103,45
18.2.27 SINAPI 07091 MATERIAL TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 17,90 R$ 17,90

18.2.27 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,08 R$ 69,17 R$ 5,19

18.2.27 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,46 R$ 24,48 R$ 11,26
18.2.27 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,46 R$ 18,65 R$ 8,58
18.2.28 SINAPI 06138 ADPT.ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 10,00 R$ 13,58 R$ 135,77
18.2.28 SINAPI 06138 MATERIAL ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 11,42 R$ 11,42
18.2.28 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,05 R$ 24,48 R$ 1,22
18.2.28 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,05 R$ 18,65 R$ 0,93
18.2.29 SINAPI 89504 CURVA LONGA 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 10,00 R$ 25,47 R$ 254,75
18.2.29 SINAPI 01930 MATERIAL CURVA LONGA 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 18,90 R$ 18,90
18.2.29 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.29 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.30 SINAPI 89519 CURVA LONGA 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 12,00 R$ 60,97 R$ 731,69
18.2.30 SINAPI 01922 MATERIAL CURVA LONGA 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 54,40 R$ 54,40
18.2.30 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.30 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.31 SINAPI 89812 CURVA LONGA 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 51,00 R$ 75,37 R$ 3.844,10
18.2.31 SINAPI 01970 MATERIAL CURVA LONGA 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 68,80 R$ 68,80
18.2.31 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.31 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.32 SINAPI 89498 JOELHO 45°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 44,00 R$ 20,59 R$ 905,94
18.2.32 SINAPI 03502 MATERIAL JOELHO 45°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 7,65 R$ 7,65
18.2.32 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,07 R$ 69,17 R$ 4,91
18.2.32 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,02 R$ 78,37 R$ 1,41
18.2.32 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,02 R$ 2,55 R$ 0,04
18.2.32 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
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18.2.32 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.33 SINAPI 89502 JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 43,00 R$ 22,10 R$ 950,28
18.2.33 SINAPI 03503 MATERIAL JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 9,16 R$ 9,16
18.2.33 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,07 R$ 69,17 R$ 4,91
18.2.33 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,02 R$ 78,37 R$ 1,41
18.2.33 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,02 R$ 2,55 R$ 0,04
18.2.33 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.33 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.34 SINAPI 89724 JOELHO 90° COM ANEL, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 43,00 R$ 21,93 R$ 942,97
18.2.34 SINAPI 03517 MATERIAL JOELHO 90° COM ANEL, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 8,99 R$ 8,99
18.2.34 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,07 R$ 69,17 R$ 4,91
18.2.34 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,02 R$ 78,37 R$ 1,41
18.2.34 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,02 R$ 2,55 R$ 0,04
18.2.34 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.34 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.35 SINAPI 89724 A JOELHO 90°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 5,00 R$ 17,10 R$ 85,50
18.2.35 SINAPI 03517 MATERIAL JOELHO 90°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 4,16 R$ 4,16
18.2.35 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,07 R$ 69,17 R$ 4,91
18.2.35 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,02 R$ 78,37 R$ 1,41
18.2.35 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,02 R$ 2,55 R$ 0,04
18.2.35 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.35 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.36 01641/ORSE JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 30,00 R$ 25,08 R$ 752,54

18.2.36
SINAPI 03669 + 

00296 + 00297
MATERIAL JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 18,51 R$ 18,51

18.2.36 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.36 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.37 01643/ORSE JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 25,00 R$ 31,96 R$ 799,11

18.2.37
SINAPI 10908 + 

00296 + 00301
MATERIAL JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 25,39 R$ 25,39

18.2.37 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.37 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.38 01633/ORSE JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 5,00 R$ 18,65 R$ 93,27

18.2.38
SINAPI 03662 + 

00296 + 01703/ORSE
MATERIAL JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 12,08 R$ 12,08

18.2.38 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.38 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.39 01659/ORSE TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 R$ 38,73 R$ 38,73
18.2.39 SINAPI 11657 MATERIAL TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 18,90 R$ 18,90

18.2.39 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,06 R$ 69,17 R$ 3,87

18.2.39 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,37 R$ 24,48 R$ 9,06
18.2.39 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,37 R$ 18,65 R$ 6,90
18.2.40 01656/ORSE REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 3,00 R$ 26,10 R$ 78,29
18.2.40 01937/ORSE MATERIAL REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 1,00 R$ 13,99 R$ 13,99
18.2.40 01703/ORSE MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE KG 0,03 R$ 59,53 R$ 1,96
18.2.40 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
18.2.40 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
18.2.41 SINAPI 89730 CURVA LONGA 45°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 R$ 18,09 R$ 18,09
18.2.41 SINAPI 01967 MATERIAL CURVA LONGA 45°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 9,60 R$ 9,60
18.2.41 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,01 R$ 69,17 R$ 0,68
18.2.41 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,02 R$ 78,37 R$ 1,18
18.2.41 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,02 R$ 2,55 R$ 0,05
18.2.41 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.41 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.42 01662/ORSE TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 3,00 R$ 25,69 R$ 77,08
18.2.42 SINAPI 11656 MATERIAL TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 14,90 R$ 14,90

18.2.42 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,06 R$ 69,17 R$ 4,22

18.2.42 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
18.2.42 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
18.2.43 01610/ORSE CAP, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 2,00 R$ 10,75 R$ 21,51
18.2.43 SINAPI 12909 MATERIAL CAP, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 R$ 5,14 R$ 5,14
18.2.43 SINAPI 00296 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 50MM PÇ 1,00 R$ 2,00 R$ 2,00
18.2.43 01703/ORSE MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE KG 0,01 R$ 59,53 R$ 0,60
18.2.43 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,07 R$ 24,48 R$ 1,71
18.2.43 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,07 R$ 18,65 R$ 1,31
18.2.44 01611/ORSE CAP, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 R$ 17,65 R$ 17,65
18.2.44 SINAPI 12910 MATERIAL CAP, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 R$ 8,57 R$ 8,57
18.2.44 SINAPI 00296 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM PÇ 1,00 R$ 2,95 R$ 2,95
18.2.44 01703/ORSE MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE KG 0,01 R$ 59,53 R$ 0,60
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18.2.44 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,15 R$ 24,48 R$ 3,67
18.2.44 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
18.2.45 01612/ORSE CAP, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 R$ 20,97 R$ 20,97
18.2.45 SINAPI 01200 MATERIAL CAP, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 R$ 11,33 R$ 11,33
18.2.45 SINAPI 00296 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 100MM PÇ 1,00 R$ 3,51 R$ 3,51
18.2.45 01703/ORSE MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE KG 0,01 R$ 59,53 R$ 0,60
18.2.45 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,15 R$ 24,48 R$ 3,67
18.2.45 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
18.2.46 01639/ORSE JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 R$ 40,54 R$ 40,54
18.2.46 SINAPI 03656 MATERIAL JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 R$ 18,95 R$ 18,95
18.2.46 SINAPI 00296 MATERIAL ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM PÇ 1,00 R$ 2,95 R$ 2,95
18.2.46 01703/ORSE MATERIAL PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE KG 0,05 R$ 59,53 R$ 2,68
18.2.46 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,37 R$ 24,48 R$ 9,06
18.2.46 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,37 R$ 18,65 R$ 6,90
18.3 RALOS, GRELHAS E CAIXAS PRONTAS R$ 4.977,39
18.3.1 SINAPI 89495 ADP. RALO SIFONADO Ø 150MM COM SAÍDA DE 50 PÇ 42,00 R$ 109,48 R$ 4.598,03

18.3.1 PRF.COF.022 MATERIAL
RALO SIFONADO 150 X 150 COM SAIDA DE 50MM COM 

GRELHA
PÇ 1,00 R$ 107,01 R$ 107,01

18.3.1 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,00 R$ 69,17 R$ 0,34
18.3.1 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,01 R$ 78,37 R$ 0,59
18.3.1 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,01 R$ 2,55 R$ 0,03
18.3.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,04 R$ 24,48 R$ 0,86
18.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,04 R$ 18,65 R$ 0,65
18.3.2 SINAPI 89495 ADP. RALO SIFONADO 250 X 230 COM SAIDA DE 50MM COM GRELHA PÇ 2,00 R$ 164,97 R$ 329,93
18.3.2 PRF.COF.023 MATERIAL RALO SIFONADO 250 X 230 COM SAIDA DE 50MM PÇ 1,00 R$ 124,90 R$ 124,90
18.3.2 PRF.COF.024 MATERIAL GRELHA CROMADA 250 X 230 PÇ 1,00 R$ 37,60 R$ 37,60
18.3.2 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,00 R$ 69,17 R$ 0,34
18.3.2 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,01 R$ 78,37 R$ 0,59
18.3.2 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,01 R$ 2,55 R$ 0,03
18.3.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,04 R$ 24,48 R$ 0,86
18.3.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,04 R$ 18,65 R$ 0,65
18.3.3 SINAPI 89495 RALO SIFONADO Ø 100MM COM SAÍDA DE 40 PÇ 4,00 R$ 12,36 R$ 49,43
18.3.3 SINAPI 11741 MATERIAL RALO SECO COM GRELHA 100 X 50 X 40MM PÇ 1,00 R$ 9,89 R$ 9,89
18.3.3 SINAPI 00122 MATERIAL ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 0,00 R$ 69,17 R$ 0,34
18.3.3 SINAPI 20083 MATERIAL SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 0,01 R$ 78,37 R$ 0,59
18.3.3 SINAPI 38383 MATERIAL LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 0,01 R$ 2,55 R$ 0,03
18.3.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,04 R$ 24,48 R$ 0,86
18.3.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,04 R$ 18,65 R$ 0,65
18.4 CAIXA DE AREIA UND. 2,00 R$ 948,03
18.4.1 PINI 04211.8.2 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 X 19 X 24 M² 2,40 R$ 48,71 R$ 116,91
18.4.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,50 R$ 25,09 R$ 12,55
18.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39

18.4.1 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,01 R$ 553,33 R$ 7,47

18.4.1 SINAPI 07271 MATERIAL TIJOLO CERÂMICO DE VEDAÇÃO 9 X 19 X 19 UND. 25,70 R$ 0,79 R$ 20,30
18.4.2 0706/ORSE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA M² 4,80 R$ 42,84 R$ 205,65

18.4.2 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,0300 R$ 553,33 R$ 16,60

18.4.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,60 R$ 25,09 R$ 15,05
18.4.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,60 R$ 18,65 R$ 11,19
18.4.3 11334/ORSE ADP. FUNDO DE CAIXA M² 0,72 R$ 59,20 R$ 42,62
18.4.3 SINAPI 102486 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M³ 0,07 R$ 364,44 R$ 25,51
18.4.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 6.3mm KG 0,02 R$ 8,89 R$ 0,18
18.4.3 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 7,29 R$ 0,60 R$ 4,37
18.4.3 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MÉDIA M³ 0,02 R$ 150,00 R$ 2,74
18.4.3 SINAPI 04721 MATERIAL BRITA 1 M³ 0,07 R$ 149,21 R$ 10,44
18.4.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,45 R$ 25,09 R$ 11,29
18.4.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
18.4.4 09141/ORSE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO T-33 UND. 2,00 R$ 291,43 R$ 582,85

18.4.4 SINAPI 14112 MATERIAL TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO T-33 ESGOTO/Á. PLUVIAIS UND. 1,00 R$ 281,39 R$ 281,39

18.4.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,40 R$ 25,09 R$ 10,04
18.5 CAIXAS DE INSPEÇÃO (CG1, CGS1 E CS1) UND. 49,00 R$ 23.226,74
18.5.1 PINI 04211.8.2 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9 X 19 X 24 M² 58,80 R$ 48,71 R$ 2.864,17
18.5.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,50 R$ 25,09 R$ 12,55
18.5.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39

18.5.1 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,01 R$ 553,33 R$ 7,47

18.5.1 SINAPI 07271 MATERIAL TIJOLO CERÂMICO DE VEDAÇÃO 9 X 19 X 19 UND. 25,70 R$ 0,79 R$ 20,30
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18.5.2 0706/ORSE REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA M² 117,60 R$ 42,84 R$ 5.038,44

18.5.2 SINAPI 87292 MATERIAL
ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA 

TRAÇO 1:2:8
M³ 0,0300 R$ 553,33 R$ 16,60

18.5.2 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,60 R$ 25,09 R$ 15,05
18.5.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,60 R$ 18,65 R$ 11,19
18.5.3 11334/ORSE ADP. FUNDO DE CAIXA M² 17,64 R$ 59,20 R$ 1.044,25
18.5.3 SINAPI 102486 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M³ 0,07 R$ 364,44 R$ 25,51
18.5.3 PROP.COF.004 MATERIAL AÇO CA-50 Ø 6.3mm KG 0,02 R$ 8,89 R$ 0,18
18.5.3 SINAPI 01379 MATERIAL CIMENTO CP-32 KG 7,29 R$ 0,60 R$ 4,37
18.5.3 SINAPI 00370 MATERIAL AREIA LAVADA MÉDIA M³ 0,02 R$ 150,00 R$ 2,74
18.5.3 SINAPI 04721 MATERIAL BRITA 1 M³ 0,07 R$ 149,21 R$ 10,44
18.5.3 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,45 R$ 25,09 R$ 11,29
18.5.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,25 R$ 18,65 R$ 4,66
18.5.4 09141/ORSE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO T-33 UND. 49,00 R$ 291,43 R$ 14.279,87

18.5.4 SINAPI 14112 MATERIAL TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO T-33 ESGOTO/Á. PLUVIAIS UND. 1,00 R$ 281,39 R$ 281,39

18.5.4 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,40 R$ 25,09 R$ 10,04
18.6 EQUIPAMENTOS R$ 12.811,65
18.6.1 BOM CENTRIGUGA SUBMERSÍVEL CJ. 2,00 R$ 6.405,83 R$ 12.811,65
18.6.1 MATERIAL BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSÍVEL 2CV UND. 2,00 R$ 3.141,59 R$ 6.283,18
18.6.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 3,00 R$ 25,34 R$ 76,02
18.6.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 2,50 R$ 18,65 R$ 46,63
19.0 INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET R$ 109.604,00
19.1 TUBULAÇÕES R$ 57.736,55
19.1.1 07920/ORSE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" M 40,59 R$ 198,35 R$ 8.051,03
19.1.1 03844/ORSE MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" M 1,05 R$ 157,48 R$ 165,36
19.1.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
19.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
19.1.2 07892/ORSE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2" M 104,53 R$ 389,84 R$ 40.749,45
19.1.2 03975/ORSE MATERIAL ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2" M 1,05 R$ 339,85 R$ 356,84
19.1.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,75 R$ 25,34 R$ 19,01
19.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
19.1.3 SINAPI 91871 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" M 532,76 R$ 12,91 R$ 6.879,16
19.1.3 SINAPI 02674 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" M 1,10 R$ 4,94 R$ 5,43
19.1.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,17 R$ 25,34 R$ 4,31
19.1.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,17
19.1.4 SINAPI 91872 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1" M 120,81 R$ 17,03 R$ 2.056,92
19.1.4 SINAPI 02685 MATERIAL ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1" M 1,10 R$ 7,72 R$ 8,49
19.1.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,19 R$ 25,34 R$ 4,92
19.1.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,19 R$ 18,65 R$ 3,62
19.2 TOMADAS E PONTOS R$ 19.264,48
19.2.1 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 UND. 189,00 R$ 62,55 R$ 11.822,47
19.2.1 SINAPI 38083 MATERIAL TOMADA RJ45 8 FIOS CAT. 5E CONUNTO 4 X 2 M 1,10 R$ 48,62 R$ 53,48
19.2.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,21 R$ 25,34 R$ 5,23
19.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,21 R$ 18,65 R$ 3,85
19.2.2 SINAPI 98308 TOMADA DE TELEFONE RJ11 UND. 189,00 R$ 39,38 R$ 7.442,01
19.2.2 SINAPI 38083 MATERIAL TOMADA RJ11 2 FIOS CAT. 5E CONUNTO 4 X 2 M 1,10 R$ 27,55 R$ 30,31
19.2.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,21 R$ 25,34 R$ 5,23
19.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,21 R$ 18,65 R$ 3,85
19.3 CABEAMENTO INTERNO R$ 17.219,44
19.3.1 SINAPI 98294 CABO DE REDE UTP CAT 5E 4 PARES M 1.307,14 R$ 3,22 R$ 4.206,94
19.3.1 SINAPI 39598 MATERIAL CABO DE PAR TRANÇADO UTP 4 PARES CAT. 5E M 1,10 R$ 2,25 R$ 2,48
19.3.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,02 R$ 25,34 R$ 0,43
19.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,02 R$ 18,65 R$ 0,32
19.3.2 SINAPI 98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES M 1.307,14 R$ 9,95 R$ 13.012,50
19.3.2 SINAPI 11904 MATERIAL CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES M 1,05 R$ 3,36 R$ 3,53
19.3.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,15 R$ 25,34 R$ 3,70
19.3.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,72
19.4 CAIXAS DE PASSAGEM E PAINÉIS R$ 15.383,52
19.4.1 00706/ORSE ADP.DG GERAL 120 X 120 X 20CM PARA TELEFONE E TV A CABO UND. 1,00 R$ 1.604,71 R$ 1.604,71
19.4.1 PRF.COF.030 MATERIAL CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 120 X 120 X 20 UND. 1,00 R$ 1.499,13 R$ 1.499,13
19.4.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 2,40 R$ 25,34 R$ 60,82
19.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 2,40 R$ 18,65 R$ 44,76
19.4.2 SINAPI 100562 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA 60 X 60 X 12 UND. 5,00 R$ 324,59 R$ 1.622,96
19.4.2 SINAPI 11253 MATERIAL CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 60 X 60 X 12 UND. 1,00 R$ 278,71 R$ 278,71
19.4.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 1,04 R$ 25,34 R$ 26,43
19.4.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,04 R$ 18,65 R$ 19,45
19.4.3 SINAPI 100561 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA 40 X 40 X 12 UND. 1,00 R$ 214,07 R$ 214,07
19.4.3 SINAPI 11251 MATERIAL CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 40 X 40 X 12 UND. 1,00 R$ 168,19 R$ 168,19
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19.4.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 1,04 R$ 25,34 R$ 26,43
19.4.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,04 R$ 18,65 R$ 19,45
19.4.4 SINAPI 100563 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA 80 X 80 X 12 UND. 4,00 R$ 462,55 R$ 1.850,21
19.4.4 SINAPI 11255 MATERIAL CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 80 X 80 X 12 UND. 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
19.4.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 1,04 R$ 25,34 R$ 26,43
19.4.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,04 R$ 18,65 R$ 19,45
19.4.5 ORSE 03074 CAIXA PADRÃO R3 UND. 2,00 R$ 5.045,79 R$ 10.091,58
19.4.5 ORSE 03074 MATERIAL CAIXA PADRÃO R3 UND. 1,00 R$ 4.261,90 R$ 4.261,90
19.4.5 SINAPI 101799 MATERIAL TAMPÃO EM FºFº PARA CAIXA TIPO R3 UND. 1,00 R$ 783,89 R$ 783,89
OBS: NÃO INCLUI RACKS, CAIXAS DE CONSOLIDAÇÃO, SWITCHS OU QUAISQUER OUTROS ATIVOS
UMA VEZ QUE AINDA NÃO EXISTEM PROJETOS QUE PERMITAM QUANTIFICAR E PRECIFICAR ESTES ITENS.
ESSES ITENS DEVERÃO SER ORÇADOS POSTERIORMENTE QUANDO DA EXISTÊNCIA DE UM LAYOUT ARQUITETÔNICO QUE PERMITA PROJETO EXECUTIVOS DE REDE E TELEFONE
20.0 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 2.492.779,12
20.1 PROP.COF.007 SISTEMA COMPLETO DE AR CONDICIONADO* VB 1,00 R$ 2.492.779,12 R$ 2.492.779,12

20.1 PROP.COF.007 SERVIÇO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO
VB 1,00 R$ 2.492.779,12 R$ 2.492.779,12

OBS: SISTEMA COMPLETO INCLUINDO REDE ELÉTRICA, SPLITS, AUTOMAÇÃO DO SISTEMA, QUADROS E TODOS E QUAISQUER EQUIPAMENTOS
QUE PERMITAM O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROPOSTA DE REFERÊNCIA Nº INS-0248-2022-CVOS-R00 DA MACC ENGENHARIA
DE AR CONDICIONADO. (PROP.COF.007)
21.0 COMBATE À INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES E EXTINTORES R$ 85.967,47
21.1 TUBULAÇÕES R$ 5.665,87
21.1.1 SINAPI 92359 TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO SEM COSTURA DIN244 25MM M 85,66 R$ 64,86 R$ 5.556,16

21.1.1 SINAPI 42574 MATERIAL
TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO SEM 

COSTURA DIN244 25MM
M 1,15 R$ 50,27 R$ 57,81

21.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,25 R$ 24,48 R$ 6,12
21.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,05 R$ 18,65 R$ 0,93
21.1.2 SINAPI 92359 PINTURA DE TUBULAÇÃO M² 6,72 R$ 16,32 R$ 109,70

21.1.2 SINAPI 43649 MATERIAL TINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA PREMIUM ACETINADA M 0,01 R$ 39,49 R$ 0,45

21.1.2 SINAPI 88310U M. OBRA FIXA PINTOR H 0,61 R$ 26,15 R$ 15,87
21.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS R$ 16.578,32
21.2.1 09670/ORSE ADP PRESSOSTATO KP DANFOSS PÇ 2,00 R$ 755,27 R$ 1.510,54
21.2.1 PRF.COF.025 MATERIAL PRESSOSTATO KP DANFOSS PÇ 1,00 R$ 716,80 R$ 716,80
21.2.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,00 R$ 24,48 R$ 24,48
21.2.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
21.2.2 ORÇ.COF.001 REGISTRO DE GAVETA ART 640HW PN20 DZR GATE VALVE Ø 60MM PÇ 1,00 R$ 804,37 R$ 804,37
21.2.2 PRF.COF.026 MATERIAL REGISTRO DE GAVETA ART 640HW PN20 DZR GATE VALVE Ø 60MMPÇ 1,00 R$ 749,00 R$ 749,00
21.2.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,50 R$ 24,48 R$ 36,72
21.2.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
21.2.3 SINAPI 94499 REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL DOCOL BÁSICOS Ø 2 1/2" PÇ 6,00 R$ 262,10 R$ 1.572,63
21.2.3 SINAPI 06011 MATERIAL REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL DOCOL BÁSICOS Ø 2 1/2" PÇ 1,00 R$ 255,53 R$ 255,53
21.2.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
21.2.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,09 R$ 18,65 R$ 1,68
21.2.4 SINAPI 95253 ADP. VÁLVULA DE ESFERA COM ALAVANCA VERMELHA Ø 2 1/2" PÇ 1,00 R$ 682,91 R$ 682,91
21.2.4 PRF.COF.027 MATERIAL VÁLVULA DE ESFERA COM ALAVANCA VERMELHA Ø 2 1/2" PÇ 1,00 R$ 658,76 R$ 658,76
21.2.4 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,56 R$ 24,48 R$ 13,71
21.2.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,56 R$ 18,65 R$ 10,44
21.2.5 SINAPI 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 2 1/2" PÇ 1,00 R$ 454,90 R$ 454,90
21.2.5 SINAPI 10405 MATERIAL VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 2 1/2" PÇ 1,00 R$ 432,80 R$ 432,80
21.2.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,56 R$ 24,48 R$ 13,71
21.2.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,45 R$ 18,65 R$ 8,39
21.2.6 SINAPI 103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 1/2" PÇ 2,00 R$ 274,10 R$ 548,20
21.2.6 SINAPI 12657 MATERIAL VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 1/2" PÇ 1,00 R$ 253,12 R$ 253,12
21.2.6 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,56 R$ 24,48 R$ 13,71
21.2.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,39 R$ 18,65 R$ 7,27
21.2.7 SINAPI 99633 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 3" PÇ 1,00 R$ 370,21 R$ 370,21
21.2.7 SINAPI 10414 MATERIAL VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 3" PÇ 1,00 R$ 345,65 R$ 345,65
21.2.7 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,57 R$ 24,48 R$ 13,94
21.2.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,57 R$ 18,65 R$ 10,62
21.2.8 ORÇ.COF.002 VÁLVULA PARA HIDRANTE 45º Ø 2 1/2" PÇ 7,00 R$ 294,00 R$ 2.057,98
21.2.8 PRF.COF.027 MATERIAL VÁLVULA PARA HIDRANTE 45º Ø 2 1/2" PÇ 1,00 R$ 275,23 R$ 275,23
21.2.8 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,50 R$ 24,48 R$ 12,24
21.2.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,35 R$ 18,65 R$ 6,53
21.2.9 SINAPI 94474 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO  Ø2 1/2 PÇ 24,00 R$ 114,77 R$ 2.754,52
21.2.9 SINAPI 12402 MATERIAL COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO  Ø2 1/2 PÇ 1,00 R$ 104,63 R$ 104,63
21.2.9 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
21.2.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
21.2.10 SINAPI 92935 LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PARA Ø60 PÇ 18,00 R$ 160,03 R$ 2.880,57
21.2.10 SINAPI 03928 MATERIAL LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PARA Ø60PÇ 1,00 R$ 149,89 R$ 149,89
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21.2.10 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
21.2.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
21.2.11 SINAPI 92913 LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø75 PARA Ø65 PÇ 3,00 R$ 116,77 R$ 350,30
21.2.11 SINAPI 03931 MATERIAL LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø75 PARA Ø65PÇ 1,00 R$ 108,14 R$ 108,14
21.2.11 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
21.2.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,73
21.2.12 SINAPI 92665 NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PÇ 1,00 R$ 72,98 R$ 72,98
21.2.12 SINAPI 04208 MATERIAL NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PÇ 1,00 R$ 55,81 R$ 55,81
21.2.12 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,40 R$ 24,48 R$ 9,74
21.2.12 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,40 R$ 18,65 R$ 7,42
21.2.13 ORÇ.COF.003 TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PÇ 12,00 R$ 209,85 R$ 2.518,22
21.2.13 PRF.COF.028 MATERIAL TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PÇ 1,00 R$ 199,71 R$ 199,71
21.2.13 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
21.2.13 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
21.3 EXTINTORES E HIDRANTES R$ 16.241,29
21.3.1 01511/ORSE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TRICLASSE 6KG 3A20BC UND. 33,00 R$ 231,87 R$ 7.651,55
21.3.1 SINAPI 10892 MATERIAL EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TRICLASSE 6KG 3A20BC UND. 1,00 R$ 230,00 R$ 230,00
21.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
21.3.2 07326/ORSE CAIXA COM HIDRANTE COMPLETO UND. 7,00 R$ 1.227,11 R$ 8.589,74

21.3.2 SINAPI 10900 MATERIAL
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X 

ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO 

PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UND. 1,00 R$ 37,71 R$ 37,71

21.3.2 SINAPI 10904 MATERIAL

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, 

PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE 

INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM 

VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UND. 1,00 R$ 110,00 R$ 110,00

21.3.2 SINAPI 20963 MATERIAL

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 

SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA 

DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A 

INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA 

PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA 

VERMELHA

UND. 1,00 R$ 366,47 R$ 366,47

21.3.2 SINAPI 20971 MATERIAL
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE 

RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO 

PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UND. 1,00 R$ 10,47 R$ 10,47

21.3.2 SINAPI 21030 MATERIAL

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", 

COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E 

TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM 

UNIOES ENGATE RAPIDO

UND. 1,00 R$ 442,29 R$ 442,29

21.3.2 SINAPI 37554 MATERIAL
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE 

RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO
UND. 1,00 R$ 129,18 R$ 129,18

21.3.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3,04 R$ 24,48 R$ 74,35
21.3.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 3,04 R$ 18,65 R$ 56,64
21.4 SINALIZAÇÃO E ROTA DE FUGA R$ 3.893,56
21.4.1 12892/ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. P4 - PROIBIDO ISSO DE ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIOUND. 28,00 R$ 26,12 R$ 731,36

21.4.1 13658/ORSE MATERIAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. P4 - PROIBIDO ISSO DE 

ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
UND. 1,00 R$ 22,39 R$ 22,39

21.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,73
21.4.2 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S1 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UND. 13,00 R$ 26,12 R$ 339,56

21.4.2 13660/ORSE MATERIAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S1 - SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA
UND. 1,00 R$ 22,39 R$ 22,39

21.4.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,20 R$ 18,65 R$ 3,73
21.4.3 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UND. 25,00 R$ 31,72 R$ 792,88

21.4.3 12895/ORSE MATERIAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S2 - SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA
UND. 1,00 R$ 22,39 R$ 22,39

21.4.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.4.4 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UND. 11,00 R$ 31,72 R$ 348,87

21.4.4 12895/ORSE MATERIAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S12 - SAÍDA DE 

EMERGÊNCIA
UND. 1,00 R$ 22,39 R$ 22,39

21.4.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.4.5 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. E5 - IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOUND. 21,00 R$ 31,72 R$ 666,02

21.4.5 12895/ORSE MATERIAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. E5 - IDENTIFICAÇÃO DE 

EXTINTOR DE INCÊNDIO
UND. 1,00 R$ 22,39 R$ 22,39

21.4.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.4.6 12895/ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. E12 - IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO/HIDRANTEUND. 32,00 R$ 31,72 R$ 1.014,88

21.4.6 12895/ORSE MATERIAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. E12 - IDENTIFICAÇÃO 

DE EXTINTOR DE INCÊNDIO/HIDRANTE
UND. 1,00 R$ 22,39 R$ 22,39
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21.4.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.5 BLOCOS AUTÔNOMOS R$ 25.829,67
21.5.1 11886/ORSE BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE TETO UND. 147,00 R$ 159,40 R$ 23.431,07

21.5.1 12700/ORSE MATERIAL
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

DE TETO 30 LEDS
UND. 1,00 R$ 137,40 R$ 137,40

21.5.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.5.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
21.5.2 11867/ORSE BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE PAREDE UND. 11,00 R$ 218,06 R$ 2.398,61

21.5.2 12699/ORSE MATERIAL
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

DE PAREDE 30 LEDS
UND. 1,00 R$ 196,06 R$ 196,06

21.5.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
21.5.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
21.6 AVISADOR SONORO E VISUAL DE INCÊNDIO R$ 17.758,77
21.6.1 07942/ORSE ADP. AVISADOR SONORO E VISUAL DE INCÊNDIO UND. 9,00 R$ 1.973,20 R$ 17.758,77
21.6.1 PRF.COF.029 MATERIAL SINALIZADOR AUDIO VISUAL IMAV 400 UND. 1,00 R$ 1.960,00 R$ 1.960,00
21.6.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,30 R$ 18,65 R$ 5,60
21.6.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,30 R$ 25,34 R$ 7,60
22.0 DETECÇÃO DE INCÊNDIO R$ 219.451,59
22.1 TUBULAÇÕES R$ 81.454,91
22.1.1 SINAPI 92645 TUBO EM AÇO PRETO SEM COSTURA 25MM M 1.380,79 R$ 58,99 R$ 81.454,91
22.1.1 SINAPI 42574 MATERIAL TUBO EM AÇO PRETO SEM COSTURA 25MM M 1,04 R$ 50,27 R$ 52,23
22.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
22.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
22.2 CONEXÕES R$ 25.000,00
22.2.1 ESTIMADO* CONEXÕES E SUPORTES DIVERSOS PARA DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO VB 1,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

22.2.1 ESTIMATIVA* MATERIAL
CONEXÕES, SUPORTES E MIUDEZAS PARA SISTEMA DE 

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
VB 1,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

22.3 CABEAMENTO R$ 42.014,12
22.3.1 12141/ORSE CABO BLINDADO PARA DETECÇÃO 4 X 1,5MM M 1.656,95 R$ 25,36 R$ 42.014,12

22.3.1 12979/ORSE MATERIAL
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE 

INCÊNDIO 4 X 1,5MM²
M 1,02 R$ 18,39 R$ 18,76

22.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
22.3.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,15 R$ 25,34 R$ 3,80
22.4 EQUIPAMENTOS R$ 70.982,55
22.4.1 12016/ORSE ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME UND. 21,00 R$ 212,35 R$ 4.459,25

22.4.1 12881/ORSE MATERIAL
ACIONADOR MANUAL ENREÇAVEL MODELO AME-2 DA 

VERIN OU SIMILAR
UND. 1,00 R$ 190,35 R$ 190,35

22.4.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
22.4.1 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
22.4.2 11820/ORSE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL UND. 2,00 R$ 5.736,61 R$ 11.473,22

22.4.2 12660/ORSE MATERIAL
CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO 

COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS VERIN OU 

SIMILAR

UND. 1,00 R$ 5.692,62 R$ 5.692,62

22.4.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 1,00 R$ 18,65 R$ 18,65
22.4.2 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 1,00 R$ 25,34 R$ 25,34
22.4.3 12017/ORSE DETECTOR PONTUAL DE CALOR UND. 120,00 R$ 233,43 R$ 28.011,00

22.4.3 12882/ORSE MATERIAL
DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO 

ENDEREÇAVEL VRE-T VERIN
UND. 1,00 R$ 211,43 R$ 211,43

22.4.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
22.4.3 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
22.4.4 12018/ORSE DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA UND. 108,00 R$ 233,43 R$ 25.209,90

22.4.4 12883/ORSE MATERIAL
DETECTOR DE FUMAÇÃO ÓPTICO ENDEREÇAVEL VRE-F 

VERIN
UND. 1,00 R$ 211,43 R$ 211,43

22.4.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,50 R$ 18,65 R$ 9,33
22.4.4 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,50 R$ 25,34 R$ 12,67
22.4.5 11824/ORSE SIRENE ÁUDIO-VISUAL UND. 9,00 R$ 203,24 R$ 1.829,19
22.4.5 12665/ORSE MATERIAL SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL 120DB UND. 1,00 R$ 172,45 R$ 172,45
22.4.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,70 R$ 18,65 R$ 13,06
22.4.5 SINAPI 88264U M. OBRA FIXA ELETRICISTA H 0,70 R$ 25,34 R$ 17,74
23.0 REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS) R$ 268.424,45
23.1 TUBULAÇÕES R$ 209.075,09
23.1.1 SINAPI 92645 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 25MM M 678,70 R$ 58,99 R$ 40.037,55
23.1.1 SINAPI 42574 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 25MM M 1,04 R$ 50,27 R$ 52,23
23.1.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
23.1.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
23.1.2 SINAPI 92646 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 32MM M 312,31 R$ 77,69 R$ 24.264,79
23.1.2 SINAPI 42575 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 32MM M 1,04 R$ 67,36 R$ 69,99
23.1.2 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,23 R$ 24,48 R$ 5,58
23.1.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,11 R$ 18,65 R$ 2,13
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23.1.3 SINAPI 92648 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 40MM M 217,33 R$ 85,06 R$ 18.486,59
23.1.3 SINAPI 40624 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 40MM M 1,04 R$ 73,41 R$ 76,27
23.1.3 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,26 R$ 24,48 R$ 6,36
23.1.3 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,13 R$ 18,65 R$ 2,42
23.1.4 SINAPI 92649 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 50MM M 271,54 R$ 103,73 R$ 28.168,10
23.1.4 SINAPI 42574 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 50MM M 1,04 R$ 90,08 R$ 93,59
23.1.4 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,30 R$ 24,48 R$ 7,34
23.1.4 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,15 R$ 18,65 R$ 2,80
23.1.5 SINAPI 92650 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 65MM M 152,61 R$ 163,81 R$ 24.999,33
23.1.5 SINAPI 42574 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 65MM M 1,04 R$ 145,95 R$ 151,64
23.1.5 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,36 R$ 24,48 R$ 8,81
23.1.5 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,18 R$ 18,65 R$ 3,36
23.1.6 SINAPI 92650 ADP.TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 80MM M 87,35 R$ 203,09 R$ 17.739,57
23.1.6 SINAPI 42576 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 80MM M 1,04 R$ 183,75 R$ 190,92
23.1.6 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,36 R$ 24,48 R$ 8,81
23.1.6 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,18 R$ 18,65 R$ 3,36
23.1.7 SINAPI 92650 ADP.TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 90MM M 53,60 R$ 284,54 R$ 15.251,22
23.1.7 SINAPI 21151 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 90MM M 1,04 R$ 267,35 R$ 277,78
23.1.7 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
23.1.7 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
23.1.8 SINAPI 92650 ADP.TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 100MM M 63,77 R$ 284,54 R$ 18.144,97
23.1.8 SINAPI 21151 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 100MM M 1,04 R$ 267,35 R$ 277,78
23.1.8 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,20 R$ 24,48 R$ 4,90
23.1.8 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,10 R$ 18,65 R$ 1,87
23.1.9 SINAPI 92650 ADP.TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 125MM M 18,34 R$ 443,85 R$ 8.140,19
23.1.9 SINAPI 42577 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 125MM M 1,04 R$ 419,38 R$ 435,74
23.1.9 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,24 R$ 24,48 R$ 5,88
23.1.9 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,12 R$ 18,65 R$ 2,24
23.1.10 SINAPI 92650 ADP.TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 150MM M 7,13 R$ 499,29 R$ 3.559,94
23.1.10 SINAPI 07672 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 150MM M 1,04 R$ 472,09 R$ 490,50
23.1.10 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,26 R$ 24,48 R$ 6,36
23.1.10 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,13 R$ 18,65 R$ 2,42
23.1.11 SINAPI 92650 ADP.TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 200MM M 13,71 R$ 750,03 R$ 10.282,85
23.1.11 SINAPI 07661 MATERIAL TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 200MM M 1,04 R$ 710,81 R$ 738,53
23.1.11 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,34 R$ 24,48 R$ 8,32
23.1.11 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,17 R$ 18,65 R$ 3,17
23.2 CONEXÕES R$ 35.000,00
23.2.1 ESTIMADO* CONEXÕES E SUPORTES DIVERSOS PARA REDE DE SPRINKLERS VB 1,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

23.2.1 ESTIMATIVA* MATERIAL
CONEXÕES, SUPORTES E MIUDEZAS PARA REDE DE 

SPRINKLERS
VB 1,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

23.3 CHUVEIROS AUTOMÁTICOS R$ 24.349,36
23.3.1 SINAPI 95696 BICO DE SPRINKLER PENDENTE 15MM 68º UND. 556,00 R$ 43,79 R$ 24.349,36
23.3.1 SINAPI 03148 MATERIAL FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND. 0,00 R$ 13,68 R$ 0,05

23.3.1 SINAPI 21040 MATERIAL
SPRINKLER TIPO PENDENTE 68º BULBO VERMELHO 

15MM
UND. 1,00 R$ 35,00 R$ 35,00

23.3.1 SINAPI 40607 MATERIAL CANOPLA DE ACACABAMENTO PARA SPRINKLER UND. 1,00 R$ 5,72 R$ 5,72
23.3.1 SINAPI 88267 M. OBRA FIXA BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,07 R$ 24,48 R$ 1,71
23.3.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,07 R$ 18,65 R$ 1,31
24.0 VIDROS E GUARDA-CORPOS R$ 151.874,63
24.1 SINAPI 99841 GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO M 150,83 R$ 812,45 R$ 122.541,83
24.1 SINAPI 99841 MATERIAL GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO M 1,00 R$ 812,45 R$ 812,45
24.2 12516/ORSE ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM M² 54,00 R$ 543,20 R$ 29.332,80
24.2 13334/ORSE MATERIAL ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM M² 1,00 R$ 543,20 R$ 543,20
25.0 SERRALHEIRA R$ 48.445,38
25.1 SINAPI 103002 GRADIL PARA POÇO M² 125,73 R$ 260,55 R$ 32.758,95
25.1 SINAPI 103002 MATERIAL GRADIL PARA POÇO M² 1,00 R$ 260,55 R$ 260,55
25.2 12188/ORSE CORRIMÃO DUPLO EM PAREDE CONF. NBR 9050 M 79,57 R$ 197,14 R$ 15.686,43
25.2 12188/ORSE MATERIAL CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE NBR 9050 M 1,00 R$ 197,14 R$ 197,14
26.0 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS R$ 129.211,87
26.1 11344/ORSE ADP. ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO H 20CM COM TELA M² 644,98 R$ 193,62 R$ 124.881,93
26.1 SINAPI 88309U M. OBRA FIXA PEDREIRO H 0,75 R$ 25,09 R$ 18,82
26.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,75 R$ 18,65 R$ 13,99
26.1 SINAPI 34481 MATERIAL CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M³ 0,20 R$ 483,09 R$ 96,62

26.1 SINAPI 07155 MATERIAL
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-138 2,20 

FIO 4,2MM KG/M²
M² 2,24 R$ 28,66 R$ 64,20

26.2 SINAPI 98504 GRAMA M² 334,10 R$ 12,96 R$ 4.329,94
26.2 SINAPI 98504 SERVIÇO GRAMA BATATAIS EM PLACAS M² 1,00 R$ 12,96 R$ 12,96
27.0 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES R$ 677.088,00
27.1 PROP.COF.010 ESTRUTURA METÁLICA PARA REVEST. DECORATIVO EM FACHADA M² 314,60 R$ 2.152,22 R$ 677.088,00
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OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22
ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11
ENDEREÇO:BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42
DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM REF. TIPO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

ANALÍTICO SINTÉTICO

27.1 PROP.COF.010 SERVIÇO
ESTRUTURA METÁLICA PARA REVEST. DECORATIVO EM 

FACHADA
M² 1,00 R$ 2.152,22 R$ 2.152,22

28.0 ELEVADORES R$ 998.000,00
28.1 PROP.COF.005 ELEVADOR SOCIAL UND. 3,00 R$ 266.133,33 R$ 798.400,00

28.1 PROP.COF.005 MATERIAL
ELEVADOR SOCIAL - LINHA FREQUENCEDYNE NEW 

AMAZON INOX THYSSEN KROUP
M² 1,00 R$ 266.133,33 R$ 266.133,33

28.2 PROP.COF.005 ELEVADOR DE SERVIÇO UND. 1,00 R$ 199.600,00 R$ 199.600,00

28.2 PROP.COF.005 MATERIAL
ELEVADOR DE SERVIÇO - LINHA FREQUENCEDYNE 

NEW AMAZON INOX THYSSEN KROUP
M² 1,00 R$ 199.600,00 R$ 199.600,00

29.0 MOBILIÁRIO DO AUDITÓRIO (CADEIRAS) R$ 498.100,00
29.1 PROP.COF.006 CADEIRA LINHA PLUS CONVENCIONAL PRANCHETA UND. 253,00 R$ 1.900,00 R$ 480.700,00
29.1 PROP.COF.006 MATERIAL CADEIRA LINHA PLUS CONVENCIONAL PRANCHETA UND. 1,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
29.2 PROP.COF.006 CADEIRA LINHA PLUS PMR PRANCHETA UND. 4,00 R$ 1.850,00 R$ 7.400,00
29.2 PROP.COF.006 MATERIAL CADEIRA LINHA PLUS PMR PRANCHETA UND. 1,00 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00
29.3 PROP.COF.006 CADEIRA LINHA PLUS PESSOAS COM OBESIDADE UND. 2,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00
29.3 PROP.COF.006 MATERIAL CADEIRA LINHA PLUS PESSOAS COM OBESIDADE UND. 1,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
30.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 179.136,66
30.1 SINAPI 99819 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS M² 12.083,20 R$ 14,64 R$ 176.928,14

30.1 SINAPI 44329 MATERIAL DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO L 0,01 R$ 9,51 R$ 0,06

30.1 SINAPI 44330 MATERIAL DESINFETANTE PRONTO PARA USP L 0,01 R$ 7,26 R$ 0,09
30.1 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,78 R$ 18,65 R$ 14,49
30.2 LIMPEZA DE VIDROS M² 150,83 R$ 14,64 R$ 2.208,53

30.2 SINAPI 44329 MATERIAL DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO L 0,01 R$ 9,51 R$ 0,06

30.2 SINAPI 44330 MATERIAL DESINFETANTE PRONTO PARA USP L 0,01 R$ 7,26 R$ 0,09
30.2 SINAPI 88316U M. OBRA FIXA AJUDANTE H 0,78 R$ 18,65 R$ 14,49

MATERIAL   R$ 21.433.508,23 60,60%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 866.381,76 2,45%

M. OBRA R$ 5.236.876,25 14,81%

CUSTOS INDIRETOS R$ 2.474.463,50 7,00%

SERVIÇOS GLOBAIS R$ 5.359.782,24 15,15%

TOTAL DA OBRA R$ 35.371.011,99
BDI 25,08% R$ 8.870.403,88
TOTAL GERAL R$ 44.241.415,88

OBSERVAÇÕES
� ESTUDO ELABORADO CONSIDERANDO EDIFICAd®O COM SUBSOLOS + TeRREO + 3 PAVIMENTOS E COBERTURA
  COM FUNDAÇÃO DIMENSIONADA PARA POSSÍVEL AMPLIAÇÃO PARA 10 PAVIMENTOS.
� SINAPI ADOTADA - ABRIL/2022 N®O DESONERADA
� AS QUANTIDADES FORAM FORNECIDAS PELO CONTRATANTE E S®O DE SUA RESPONSABILIDADE, COM E;CESS®O DOS PROJETOS ELeTRICO
  E ESTRUTURAL, QUE FORAM LEVANTADOS PELO ORÇAMENTISTA.
� N®O FORAM FORNECIDOS PROJETOS DE FUNDAd¯ES E CONTENd®O. ESTE  ITENS FORAM ESTIMADOS BASEADO EM PROPOSTA ESTIMATIVA.
� N®O FORAM FORNECIDOS PROJETOS DE TELEFONIA (APENAS INFRA), AUTOMAd®O, CFTV, ANTENA E DADOS (APENAS DE  INFRA-ESTRUTURA)
� VALOR DE M®O-DE-OBRA: TABELA SINAPI/ SINDUSCON - ÓLTIMA ATUALI=Ad®O - COM ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES
� VALOR DE MATERIAIS: MeDIA DE MERCADO, COTAd®O COM USO DE PREdO MeDIO E SISTEMA AEC:EB PARA DF.
� METODOLOGIA DE OBRA ADOTADA: EMPREITADA GLOBAL
� E;CLUS¯ES: ARMÉRIOS, MARCENARIAS, PAISAGISMOS, MOBILIÉRIOS
� ESTE ESTUDO DEVERÉ SER ATUALI=ADO QUANDO DA E;ISTÈNCIA DE PROJETOS E;ECUTIVOS FINAIS. N®O DEVE SER UTILI=ADO PARA FINS DE
  LICITAÇÃO. SEU CUSTO É, ATÉ QUE SE TENHA PROJETO EXECUTIVO, REFERENCIAL E NÃO DETERMINANTE, SEM ÍNDICE DE VARIAÇÃO DETERMINADO.
� EM CASO DE SE OPTAR POR LICITAR COM PROJETO ATUAL, A CONFERÈNCIA DAS QUANTIDADES E A IDENTIFICAd®O DE OMISSOS
  É DE RESPONSABILIDADES DAS CONCORRENTES.

RESUMO DA OBRA
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PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ITENS DAS COMPOSIÇÕES
OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11

ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42
DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTDE R$ TOTAL PARTICIPAÇÃO
01 CONCRETO USINADO FCK = 45.0 MPA M³ 5.544,48 2.678.484,29R$          7,57%
02 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOVB 1,00 2.492.779,12R$          7,05%
03 AJUDANTE H 100.430,10 1.873.021,42R$          5,30%
04 MÁRMORE  BRANCO ESPECIAL PARA REVEST. DE PAREDE M² 1.484,42 1.855.521,25R$          5,25%
05 FORN. E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO EM FACHADA EM VIDRO LAMINADO 3 + 3 REFLETIVOM² 1.192,48 1.802.993,99R$          5,10%
06 ARMADOR H 56.047,95 1.398.396,36R$          3,95%
07 PORCELANATO PORTIBELLO ASPEN POLIDO 80 X 80 M² 3.083,80 1.143.039,45R$          3,23%
08 AÇO CA 50/60 Ø DIVERSOS MÉDIA KG 129.101,00 1.107.686,58R$          3,13%
09 PEDREIRO H 39.346,26 987.197,72R$             2,79%
10 AÇO CA-50 Ø 10.0mm KG 106.190,34 900.600,29R$             2,55%
11 CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA RESINADA E=12MM 2,20 X 1,10MM² 11.658,90 861.009,77R$             2,43%
12 ELEVADOR SOCIAL - LINHA FREQUENCEDYNE NEW AMAZON INOX THYSSEN KROUPM² 3,00 798.400,00R$             2,26%
13 ESTRUTURA METÁLICA PARA REVEST. DECORATIVO EM FACHADA M² 314,60 677.088,00R$             1,91%
14 IMPLEMENTAÇÃO DE TIRANTES M 2.940,81 676.386,30R$             1,91%
15 AÇO CA-50 Ø 25.0mm KG 83.284,97 672.442,84R$             1,90%
16 CARPINTEIRO H 26.870,23 667.187,73R$             1,89%
17 PROJETOS E ESTUDOS VB 1,00 630.000,00R$             1,78%
18 MADEIRA MISTA SERRADA PARA BARROTE 6 X 6CM M 61.229,19 620.251,69R$             1,75%
19 AÇO CA-50 Ø 12.5mm KG 74.701,79 603.142,24R$             1,71%
20 ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO Ø 70CM M³ 2.928,00 585.600,00R$             1,66%
21 PISO EM QUARTZITO MONTBLANC 87 X 87 OU MELHOR APROVEITAMENTO DE CHAPAM² 363,06 544.219,45R$             1,54%
22 CADEIRA LINHA PLUS CONVENCIONAL PRANCHETA UND. 253,00 480.700,00R$             1,36%
23 QUARTZITO MONTBLANC COM FRISOS PARA REVESTIMENTO DE ESCADASM² 285,12 456.879,14R$             1,29%
24 ENGENHEIRO MÊS 24,00 445.181,04R$             1,26%
25 CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS VB 1,00 440.991,78R$             1,25%
26 QUARTZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTE PARA REVESTIMENTO DE PAREDESM² 252,73 378.834,78R$             1,07%
27 TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 10CM M 54.341,65 350.503,67R$             0,99%
28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VB 1,00 348.812,20R$             0,99%
29 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM M² 3.635,62 340.075,99R$             0,96%
30 AÇO CA-50 Ø 16.0mm KG 36.538,91 295.015,18R$             0,83%
31 ARAME RECOZIDO 18 BWG KG 13.280,40 292.168,87R$             0,83%
32 HORA PRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAÇAMBA 0,80M³ 17T 111HPCHP 1.347,44 275.660,14R$             0,78%
33 BANCADA EM SILESTONE BEGE OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE RODABANCAS, ESPELHOS, COLAGENS, ACABAMENTOS E SERVIÇOSM² 77,13 245.792,48R$             0,69%
34 FORRO EM GESSO ACARTONADO M² 2.849,13 226.249,41R$             0,64%
35 ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8 M³ 388,46 214.948,04R$             0,61%
36 ANDAIME FACHADEIRO VB 1,00 202.218,70R$             0,57%
37 ELEVADOR DE SERVIÇO - LINHA FREQUENCEDYNE NEW AMAZON INOX THYSSEN KROUPM² 1,00 199.600,00R$             0,56%
38 PINTOR H 7.069,11 184.857,19R$             0,52%
39 ENCARREGADO GERAL MÊS 48,00 173.130,24R$             0,49%
40 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA INDUSTRIAL DE 12MM M² 3.807,15 172.616,18R$             0,49%
41 DIVISÓRIA EM SILESTONE UNSUI OU EQUIVALENTE POLIDO DOS DOIS LADOS E=2CM INCLUSIVE FERRAGENSM² 110,67 150.511,20R$             0,43%
42 ENTRADA DE ENERGIA - INCLUINDO CAIXA CB-2, RAMAL DE ENTRADA, TRANSFORMADOR. CAIXAS DE MEDIÇÃO, CONJUNTOS TR, QUADROS DE ENTRADA DE ENERGIA - PROPOSTA WOLTEC + 50% M.O.E + 50% INFRA E CABOS + BGE/BE ESTIMADOSVB 1,00 134.489,00R$             0,38%
43 CIMENTO CP-32 KG 223.396,97 134.038,18R$             0,38%
44 MESTRE-DE-OBRAS MÊS 24,00 126.591,12R$             0,36%
45 ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONTENÇÃO Ø 30CM M 3.000,00 126.000,00R$             0,36%
46 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q-138 2,20 FIO 4,2MM KG/M²M² 4.344,41 124.510,82R$             0,35%
47 GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO E VIDRO M 150,83 122.541,83R$             0,35%
48 ALMOXARIFE MÊS 24,00 121.479,36R$             0,34%
49 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 UND. 44.469,14 120.066,69R$             0,34%
50 BALCÃO DA RECEPÇÃO EM QUARZITO MONTBLANC OU EQUIVALENTEM² 19,40 119.900,47R$             0,34%
51 HORA IMPRODUTIVA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS CAÇAMBA 0,80M³ 17T 111HPCHI 1.510,02 116.709,40R$             0,33%
52 REVESTIMENTO DE PAREDE EM PAINEL ACÚSTICO EM MDF COM 1 CAMADA DE LÃ DE ROCHA ESP.: 25MM E ACABAMENTO EM TECIDO MARROM CLARO DE ORDEM 1777M² 360,22 116.090,73R$             0,33%
53 AÇO CA-60 Ø 5.0mm KG 11.411,45 114.856,29R$             0,32%
54 BACIA SANITÁRIA DECA CARRARA KP60 UND. 49,00 112.641,69R$             0,32%
55 AÇO CA-50 Ø 20.0mm KG 13.380,58 108.034,79R$             0,31%
56 ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO M² 169,76 102.044,43R$             0,29%
57 TUBO METÁLICO EQUIPADO PARA CIMBRAMENTO - LOCAÇÃO M/MÊS 48.670,90 97.341,80R$               0,28%
58 ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO Ø 60CM M³ 468,00 93.600,00R$               0,26%
59 TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM L 1.225,90 93.597,64R$               0,26%
60 TÁBUA DE MADEIRA 2,5 X 30CM M 6.231,34 93.470,16R$               0,26%
61 PROTENSÃO DOS TIRANTES UND. 183,00 91.500,00R$               0,26%
62 PORCELANATO PORTOBELLO CETIM BIANCO 30 X 60 M² 1.016,97 91.425,78R$               0,26%
63 ESPELHO LAPIDADO COLADO 6MM M² 166,41 90.393,91R$               0,26%
64 PORCELANATO INTERNO CIMENTO ESMALTADO BORDA RETA PAPER 1.00 X 1.00 PORTINARIM² 753,69 90.367,07R$               0,26%
65 HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ TRUCADO CARGA UTIL MÁXIMA 15.935KG CHP 375,85 89.286,76R$               0,25%
66 AÇO CA-50 Ø 6.3mm KG 9.798,47 87.088,77R$               0,25%
69 ELETRICISTA H 3.225,37 81.730,90R$               0,23%

CURVA ABC DE INSUMOS

INSUMOS SERVIÇOS
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PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ITENS DAS COMPOSIÇÕES
OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11

ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42
DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTDE R$ TOTAL PARTICIPAÇÃO

CURVA ABC DE INSUMOS

INSUMOS SERVIÇOS

67 AREIA LAVADA MÉDIA M³ 541,05 81.157,22R$               0,23%
68 PRIMER EPOXI L 767,52 79.968,06R$               0,23%
70 ARAME GALVANIZADO #12 BWG KG 2.994,58 77.978,88R$               0,22%
71 ARGAMASSA TIPO AC-III KG 49.539,92 75.796,07R$               0,21%
72 TUBO EM AÇO PRETO SEM COSTURA 25MM M 1.434,64 72.119,39R$               0,20%
73 LIMPEZA PERMAMENTE DA OBRA, REMOÇÃO DE ENTULHO E TRANSPORTES INTERNOSVB 1,00 68.225,75R$               0,19%
74 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 10.000 LITROS PÇ 13,00 67.820,87R$               0,19%
75 DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM FIXADA COM ESTRUTURA METÁLICAM² 125,64 67.008,84R$               0,19%
76 PAINEL MÓVEL COM ILUMINAÇÃO M² 73,81 66.551,89R$               0,19%
77 ISOLAMENTO E SEGURANÇA VB 1,00 60.287,39R$               0,17%
78 CONSUMOS DA OBRA VB 1,00 58.200,00R$               0,16%
79 LUMINARIA QUADRADA DE LED 60 X 60 55W PÇ 216,00 58.104,00R$               0,16%
80 BANDEJA DE PROTEÇÃO COLETIVA VB 1,00 51.898,00R$               0,15%
81 PISO EM CARPETE ESP.: 10MM INSTALADO (A DEFINIR) M² 346,09 50.287,31R$               0,14%
83 CONCRETO USINADO FCK = 15.0 MPA M³ 131,67 47.985,56R$               0,14%
84 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R Ø 100mm M 1.043,84 47.223,21R$               0,13%
85 PREGO 17 X 21 KG 1.996,39 46.515,82R$               0,13%
86 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1.817,20 44.484,94R$               0,13%
87 TIJOLO CERÂMICO DE VEDAÇÃO 9 X 19 X 19 UND. 55.929,11 44.184,00R$               0,12%
88 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 4" M 205,99 41.324,91R$               0,12%
89 CABO FLEXÍVEL 450 A 750V 2,5mm² M 17.289,12 39.073,41R$               0,11%
90 TINTA LATEX ACRÍLICA L 1.433,93 37.999,18R$               0,11%
91 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2" M 109,76 37.300,75R$               0,11%
92 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 25MM M 705,17 35.448,86R$               0,10%
93 CONEXÕES, SUPORTES E MIUDEZAS PARA REDE DE SPRINKLERS VB 1,00 35.000,00R$               0,10%
94 BRITA 0 M³ 192,90 33.231,30R$               0,09%
95 GRADIL PARA POÇO M² 125,73 32.758,95R$               0,09%
96 TORNEIRA DE MESA DECAMATIC ECO CONFORTO 1173 C CROMADAUND. 41,00 32.600,74R$               0,09%
97 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR INCLUSIVE FERRAGENSM² 48,16 32.542,68R$               0,09%
98 ARGAMASSA POLIMÉRICA CRISTALIZANTE KG 9.002,88 32.320,34R$               0,09%
99 AÇO CA-50 Ø 8.0mm KG 3.614,86 32.128,84R$               0,09%
100 ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM M 1.267,95 31.736,74R$               0,09%
101 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 1,5MM²M 1.690,09 31.080,74R$               0,09%
102 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 29 UND. 9.619,43 28.954,47R$               0,08%
103 TAXAS DIVERSAS VB 1,00 26.500,00R$               0,07%
104 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 50MM M 282,13 25.414,28R$               0,07%
105 DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO ENDEREÇAVEL VRE-T VERINUND. 120,00 25.371,60R$               0,07%
106 BETONEIRA (LOCAÇÃO E OPERAÇÃO) VB 1,00 25.025,75R$               0,07%
107 RELOCAÇÃO E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS VB 1,00 25.000,00R$               0,07%
108 CONEXÕES, SUPORTES E MIUDEZAS PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOVB 1,00 25.000,00R$               0,07%
109 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZÃO 400PCM 102 PSI - CHP CHP 227,42 23.587,92R$               0,07%
110 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 65MM M 158,56 23.142,09R$               0,07%
111 REVESTIMENTO CERÂMICA PARA PISO 60 X 60 M² 434,72 22.948,87R$               0,06%
112 DETECTOR DE FUMAÇÃO ÓPTICO ENDEREÇAVEL VRE-F VERIN UND. 108,00 22.834,44R$               0,06%
113 MASSA CORRIDA KG 5.951,95 22.736,43R$               0,06%
114 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 32MM M 324,49 21.857,65R$               0,06%
115 JA2 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 8,90 x 1,00 UND. 4,00 21.458,26R$               0,06%
116 CABO FLEXÍVEL 1KV 70MM² M 257,62 21.228,08R$               0,06%
117 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FUNDAÇÃOVB 1,00 21.000,00R$               0,06%
118 PA2 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 70 X 210 UND. 18,00 20.989,92R$               0,06%
119 LUMINARIA QUADRADA DE LED 30 X 30 30W PÇ 87,00 20.784,30R$               0,06%
120 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 CF. ORSE 01905 M³ 44,77 20.627,33R$               0,06%
121 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE TETO 30 LEDSUND. 147,00 20.197,80R$               0,06%
122 SPRINKLER TIPO PENDENTE 68º BULBO VERMELHO 15MM UND. 556,00 19.460,00R$               0,06%
123 LADRILHO PARA CALÇADA RAMPA FILETE PRETO 20 X 20 CIMARTEXM² 317,66 19.332,67R$               0,05%
124 CUBA DE SOBREPOR QUADRADA DECA COM MESA L730 UND. 30,00 18.747,00R$               0,05%
125 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 100MM M 66,26 17.713,82R$               0,05%
126 SINALIZADOR AUDIO VISUAL IMAV 400 UND. 9,00 17.640,00R$               0,05%
127 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 80MM M 90,76 16.676,53R$               0,05%
128 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 40MM M 225,81 16.576,41R$               0,05%
129 SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO M 134,60 16.480,42R$               0,05%
130 CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE NBR 9050 M 79,57 15.686,43R$               0,04%
131 MOBILIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE CONTENÇÃO VB 1,00 15.000,00R$               0,04%
132 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 90MM M 55,69 14.888,83R$               0,04%
133 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO UND. 39,00 14.760,33R$               0,04%
134 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO T-33 ESGOTO/Á. PLUVIAIS UND. 51,00 14.350,89R$               0,04%
135 LIXA PARA Nº 100 UND. 5.582,38 14.235,06R$               0,04%
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136 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE VINILFORT Ø 200MM M 106,75 13.628,21R$               0,04%
137 PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER COM 1 FOLHA FIXA M² 21,26 12.779,60R$               0,04%
138 BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSÍVEL 2CV UND. 4,00 12.566,36R$               0,04%
139 CONEXÕES DIVERSAS - ÁGUA FRIA VB 1,00 12.500,00R$               0,04%
140 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.040 UND. 30,00 11.958,90R$               0,03%
141 PREGO 17 X 27 KG 499,10 11.848,56R$               0,03%
142 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS VERIN OU SIMILARUND. 2,00 11.385,24R$               0,03%
143 SELADOR ACRÍLICO L 1.012,19 11.316,25R$               0,03%
144 CONEXÕES E MIUDEZAS DIVERSAS PARA ELETRODUTOS VB 1,00 11.000,00R$               0,03%
145 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R Ø 150MM M 119,40 10.977,86R$               0,03%
146 CABO FLEXÍVEL 1KV 25MM² M 391,48 10.785,15R$               0,03%
147 FERRAMENTAS VB 1,00 10.226,21R$               0,03%
148 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 200MM M 14,24 10.125,27R$               0,03%
149 TOMADA RJ45 8 FIOS CAT. 5E CONUNTO 4 X 2 M 207,90 10.108,10R$               0,03%
150 PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PÂNICO 90 X 210 CLASSE 120UND. 7,00 10.041,64R$               0,03%
151 CADEIRA LINHA PLUS PESSOAS COM OBESIDADE UND. 2,00 10.000,00R$               0,03%
152 CABO FLEXÍVEL 1KV 6MM² M 1.274,89 9.255,73R$                0,03%
153 BRITA 1 M³ 61,58 9.187,68R$                0,03%
154 ASSENTO SANITÁRIO PARA BACIA DECA CARRARA P60 UND. 49,00 8.787,17R$                0,02%
155 PAINEL DE LÃ DE VIDRO PSI 30/25MM APLICADO M² 312,29 8.687,91R$                0,02%
156 PORTA-CORTA FOGO COM BARRA ANTI-PÂNICO 90 X 210 CLASSE 90UND. 7,00 8.641,64R$                0,02%
157 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" M 273,58 8.636,95R$                0,02%
158 DILUENTE EPOXI L 243,66 8.540,20R$                0,02%
159 CAIXA PADRÃO R3 UND. 2,00 8.523,80R$                0,02%
160 PORTA DE MADEIRA FOLHA MÉDIA NBR 15930 80 X 210M UND. 34,00 8.481,64R$                0,02%
161 TRANSPORTES E FRETES VB 1,00 8.400,00R$                0,02%
162 TOMADA DE PISO DUPLA 300W PÇ 199,00 8.266,46R$                0,02%
163 CABO FLEXÍVEL 1KV 10MM² M 696,86 8.104,53R$                0,02%
164 LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA LED 55W PÇ 56,00 8.002,40R$                0,02%
165 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 125MM M 19,06 7.991,39R$                0,02%
166 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 50MM M 707,68 7.961,39R$                0,02%
167 HORA IMPRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ TRUCADO CARGA UTIL MÁXIMA 15.935KG CHI 161,08 7.826,79R$                0,02%
168 ANDAIME TIPO TORRE VB 1,00 7.800,00R$                0,02%
169 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" M 48,88 7.697,39R$                0,02%
170 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TRICLASSE 6KG 3A20BC UND. 33,00 7.590,00R$                0,02%
171 CADEIRA LINHA PLUS PMR PRANCHETA UND. 4,00 7.400,00R$                0,02%
172 PAREDE/PAINEL EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO M² 45,22 7.393,47R$                0,02%
06 CORDOALHA DE COBRE NÚ #35MM² M 223,91 7.257,00R$                0,02%
173 SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO UND. 44,00 7.201,04R$                0,02%
174 AGUARRÁS L 423,45 7.190,15R$                0,02%
175 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 60W PÇ 9,00 6.884,10R$                0,02%
176 JA14 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 5,68 x 1,00 UND. 2,00 6.847,35R$                0,02%
177 QDC SERVIÇO - COMPLETO UND. 4,00 6.840,00R$                0,02%
178 REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 2.184,95 6.401,89R$                0,02%
179 PORTA DE ABRIR SEMIOCA EM MADEIRA 200 X 210 UND. 2,00 6.033,47R$                0,02%
180 TOMADA RJ11 2 FIOS CAT. 5E CONUNTO 4 X 2 M 207,90 5.727,65R$                0,02%
02 HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M TEL-760UND. 100,00 5.686,00R$                0,02%
181 PA3 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 84 X 210 UND. 4,00 5.597,31R$                0,02%
182 CABO FLEXÍVEL 1KV 50MM² M 101,70 5.424,73R$                0,02%
183 LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 281,00 5.406,44R$                0,02%
184 CHUVEIRO DECA DREAM 1976 C CT CROMADO UND. 4,00 5.203,92R$                0,01%
185 TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO SEM COSTURA DIN244 25MMM 98,51 4.952,05R$                0,01%
186 ESCAVAÇÃO DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO Ø 40CM M 120,00 4.800,00R$                0,01%
187 QGDS - COMPLETO PÇ 1,00 4.661,20R$                0,01%
188 SANCA EM GESSO ACARTONADO M 195,40 4.656,38R$                0,01%
189 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES M 1.372,50 4.611,59R$                0,01%
190 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZÃO 400PCM 102 PSI - CHI CHI 592,91 4.577,23R$                0,01%
191 BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO 19 X 19 X 39 UND. 1.040,45 4.546,74R$                0,01%
192 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" M 1.744,14 4.534,76R$                0,01%
193 RALO SIFONADO 150 X 150 COM SAIDA DE 50MM COM GRELHA PÇ 42,00 4.494,42R$                0,01%
194 LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 50W PÇ 12,00 4.380,00R$                0,01%
195 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M² 334,10 4.329,94R$                0,01%
196 ACIONADOR MANUAL ENREÇAVEL MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILARUND. 21,00 3.997,35R$                0,01%
197 HORA PRODUTIVA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 4CVCHP 124,70 3.723,47R$                0,01%
198 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 850G UND. 52,27 3.615,54R$                0,01%
199 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/4" M 114,14 3.547,35R$                0,01%
200 POSTE COM DUAS LUMINARIAS DE 110W PÇ 6,00 3.534,00R$                0,01%
201 PISO VINILICO REV TECH NVW SUPERIOR 14005 M² 34,84 3.519,13R$                0,01%
202 CURVA LONGA 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 51,00 3.508,80R$                0,01%
203 TUBO EM AÇO CARBONO PRETO SCH-40 Ø 150MM M 7,41 3.497,28R$                0,01%
204 HIDRÔMETRO PADRÃO CAESB COMPLETO UND. 4,00 3.400,00R$                0,01%
205 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.080 UND. 20,00 3.347,40R$                0,01%
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206 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO POT. 10CV 3M3/H - CHPCHP 227,42 3.263,47R$                0,01%
207 CABO DE PAR TRANÇADO UTP 4 PARES CAT. 5E M 1.437,85 3.235,17R$                0,01%
208 CANOPLA DE ACACABAMENTO PARA SPRINKLER UND. 556,00 3.180,32R$                0,01%
209 BOMBA DE RECALQUE MULTI-ESTÁGIO, 60HZ, 3.500RPM, HMAN= 20MCA, Q= 3.5M3/H, SUCÇÃO ∅1", RECALQUE ∅1", POT = 3/4HP-3∅-380V, MODELO = BCR-2010, FAB = SCHNEIDER OU SIMILARUND. 2,00 3.100,68R$                0,01%
210 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDOUND. 7,00 3.096,03R$                0,01%
211 POSTE COM 1 LUMINARIA DE 110W PÇ 6,00 2.925,54R$                0,01%
212 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4" M 586,04 2.895,02R$                0,01%
213 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 75MM M 177,98 2.890,32R$                0,01%
214 MICTÓRIO DE CERÂMICA COM SIFÃO INTEGRADO DECA M 712.17UND. 5,00 2.879,55R$                0,01%
215 LONA PLÁSTICA PRETA E = 150 MICRAS M² 1.657,78 2.867,96R$                0,01%
216 QFB A PLUVIAL - COMPLETO PÇ 1,00 2.766,00R$                0,01%
217 QFB INCÊNDIO - COMPLETO PÇ 1,00 2.766,00R$                0,01%
218 QFB RETARDO - COMPLETO PÇ 1,00 2.766,00R$                0,01%
219 QFBA POTAVEL - COMPLETO PÇ 1,00 2.766,00R$                0,01%
220 QDC 1 PAV - COMPLETO UND. 1,00 2.766,00R$                0,01%
221 QDC 2 PAV - COMPLETO UND. 1,00 2.766,00R$                0,01%
222 QDC 3 PAV - COMPLETO UND. 1,00 2.766,00R$                0,01%
223 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO POT. 10CV 3M3/H - CHICHI 592,91 2.762,94R$                0,01%
224 LUVA SIMPLES, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 25,00 2.732,25R$                0,01%
225 LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PARA Ø60 PÇ 18,00 2.698,02R$                0,01%
226 ARANDELA DE PAREDE 100W PÇ 10,00 2.687,50R$                0,01%
227 HORA IMPRODUTIVA DE COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS 4CVCHI 116,90 2.603,45R$                0,01%
228 DOBRADIÇA DE AÇO 3 1/2" X 3" CROMADA UND. 117,00 2.595,06R$                0,01%
229 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHAUND. 7,00 2.565,29R$                0,01%
230 CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA DECA L 830 GE 17 UND. 3,00 2.564,73R$                0,01%
231 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO  Ø2 1/2 PÇ 24,00 2.511,12R$                0,01%
232 ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100MM M 24,73 2.487,64R$                0,01%
233 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50MM M 57,15 2.413,42R$                0,01%
234 TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 50MM M 136,93 2.404,54R$                0,01%
235 TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PÇ 12,00 2.396,52R$                0,01%
236 QDC TÉRREO - COMPLETO UND. 1,00 2.384,00R$                0,01%
237 PARAFUSO NIQUELADO S-10 ACABAMENTO CROMADO UND. 100,00 2.327,00R$                0,01%
238 JA8 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,92 x 1,00 UND. 2,00 2.314,60R$                0,01%
04 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE UND. 108,85 2.257,52R$                0,01%
239 ENGATE FLEXÍVEL CROMADO UND. 59,00 2.214,27R$                0,01%
240 QDC AUDITORIO - COMPLETO UND. 1,00 2.189,00R$                0,01%
241 PV1 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 86 X 210 UND. 2,00 2.171,21R$                0,01%
242 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 15HP 170MM HM/Q = 30MCA - CHPCHP 227,42 2.167,30R$                0,01%
243 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE PAREDE 30 LEDSUND. 11,00 2.156,66R$                0,01%
244 JOELHO 90°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 309,00 2.153,73R$                0,01%
245 TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 25MM M 449,23 2.106,88R$                0,01%
246 JVA1 - JANELA VENEZIANA DE ALUMÍNIO 0,60 X 0,60 UND. 6,00 1.944,00R$                0,01%
247 VÁLVULA PARA HIDRANTE 45º Ø 2 1/2" PÇ 7,00 1.926,61R$                0,01%
248 TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL Ø 32MM M 181,20 1.908,01R$                0,01%
249 CABO FLEXÍVEL 750V Ø 4,0MM² M 358,06 1.901,29R$                0,01%
250 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO UND. 44,00 1.800,04R$                0,01%
251 TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 2" M 31,20 1.796,50R$                0,01%
252 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM INSERT DE APOIO SIMPLES COM PARABOLT DE 3/4" Ø 3"UND. 157,93 1.790,92R$                0,01%
253 LUVA D EEMENDA PARA ELETRODUTO FERRO GALV. 1 1/2" UND. 94,61 1.776,73R$                0,01%
254 PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BARRA ANTI-PÂNICO M² 2,24 1.750,43R$                0,00%
255 JA7 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,42 x 1,00 UND. 2,00 1.711,84R$                0,00%
256 QF ELEV 1 - COMPLETO PÇ 1,00 1.710,00R$                0,00%
257 QF ELEV 2 - COMPLETO PÇ 1,00 1.710,00R$                0,00%
258 QF ELEV 3 - COMPLETO PÇ 1,00 1.710,00R$                0,00%
259 QF ELEV 4 - COMPLETO PÇ 1,00 1.710,00R$                0,00%
260 TOMADA SIMPLES EM CAIXA 4 X 2" PÇ 77,00 1.667,05R$                0,00%
261 CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 80 X 80 X 12 UND. 4,00 1.666,68R$                0,00%
262 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM INSERT DE APOIO DUPLO COM PARABOLT DE 3/4" Ø 3"UND. 133,71 1.633,88R$                0,00%
263 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO 1000CM³ UND. 20,36 1.595,87R$                0,00%
264 ACABAMENTO DE REGISTRO DECA UND. 52,00 1.582,36R$                0,00%
265 TOMADA DUPLA 4 X 2" PÇ 118,00 1.581,20R$                0,00%
266 TE PARA ELETROCALHA 100 X 50 UND. 27,50 1.577,68R$                0,00%
267 MISTURADOR BICA ALTA DECA 2885 C LNK UND. 2,00 1.573,02R$                0,00%
268 BARRA DE APOIO DECA CONFORTO 2310 C.070 UND. 10,00 1.569,70R$                0,00%
269 TAMPÃO EM FºFº PARA CAIXA TIPO R3 UND. 2,00 1.567,78R$                0,00%
270 SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL 120DB UND. 9,00 1.552,05R$                0,00%
271 JOELHO 45°, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 10,00 1.540,00R$                0,00%
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272 REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIAL DOCOL BÁSICOS Ø 2 1/2" PÇ 6,00 1.533,18R$                0,00%
273 CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 120 X 120 X 20 UND. 1,00 1.499,13R$                0,00%
274 JUNÇÃO 45°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 53,00 1.493,54R$                0,00%
275 INTERRUPTOR SIMPLES EM CX 4 X 2" PÇ 55,00 1.489,40R$                0,00%
276 CONJUNTO INTERRUPTOR E TOMADA EM CX. 4 X 2" PÇ 38,00 1.459,96R$                0,00%
277 JUNÇÃO 45 DN200X200MM, DE PVC RIGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 6,00 1.440,00R$                0,00%
278 PRESSOSTATO KP DANFOSS PÇ 2,00 1.433,60R$                0,00%
279 JOELHO 90°, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 12,00 1.410,24R$                0,00%
280 CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 60 X 60 X 12 UND. 5,00 1.393,55R$                0,00%
281 CABO FLEXÍVEL 1KV 35MM² M 36,95 1.382,52R$                0,00%
282 REGISTRO DE GAVETA Ø 3/4" PÇ 47,00 1.346,55R$                0,00%
283 JA1 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO  0,35 X 0,35 UND. 12,00 1.323,00R$                0,00%
284 QDC TERRAÇO - COMPLETO UND. 1,00 1.320,00R$                0,00%
285 JA3 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,80 x 0,60 UND. 2,00 1.301,96R$                0,00%
286 PÁ CARREGADEIRA DE ESTEIRA 1,53M³ 130,0 HP H 8,23 1.298,23R$                0,00%
287 TANQUE DECA DE LOUÇA + COLUNA UND. 3,00 1.244,31R$                0,00%
288 MASSA À BASE DE ÓLEO CORAL OU SIMILAR KG 58,97 1.210,61R$                0,00%
289 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M LARGURA 5CM M 129,06 1.210,54R$                0,00%
290 DESINFETANTE PRONTO PARA USP L 159,04 1.154,65R$                0,00%
291 JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 88,00 1.143,12R$                0,00%
292 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1 1/2" M 99,07 1.119,45R$                0,00%
293 JA6 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,85 x 1,00 UND. 1,00 1.115,11R$                0,00%
294 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PÇ 18,00 1.111,50R$                0,00%
09 HASTE DE ATERRAMENTO Ø 3/4" PARA SPDA UND. 10,00 1.101,50R$                0,00%
295 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO ACIONAMENTO POR PRESSÃO CROMADAUND. 5,00 1.072,90R$                0,00%
296 LUVA SIMPLES, DN200MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 17,00 1.058,08R$                0,00%
297 CRUZETA PARA ELETROCALHA 100 X 50 UND. 31,00 1.039,74R$                0,00%
298 BACIA SANITÁRIA DECA VOGUE PLUS P 510.17 UND. 1,00 1.034,36R$                0,00%
299 LUVA SIMPLES, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 81,00 1.030,32R$                0,00%
300 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 1" M 132,89 1.025,92R$                0,00%
301 CAIXA ELÉTRICA PVC EMBUTIR 4 X 2 UND. 295,00 1.017,75R$                0,00%
302 PA1 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 60 X 210 UND. 1,00 999,52R$                   0,00%
303 CAMINHÃO BASCULANTE 9T/6,0M³ H 21,00 976,29R$                   0,00%
304 SILICONE NEUTRO INCOLOR ISSO 7389 UND. 58,20 966,72R$                   0,00%
305 ELETROCALHA LISA 50 X 50MM M 49,47 959,66R$                   0,00%
306 ADAPTADOR DE PVC ROSCÁVEL 1 1/4" PARA CAIXA D'ÁGUA PÇ 26,00 939,12R$                   0,00%
25 SUPORTE GUIA 90 - TEL 280 UND. 78,00 936,00R$                   0,00%
307 REGISTRO DE ESFERA VC SOLDÁVEL Ø 60MM PÇ 6,00 925,38R$                   0,00%
308 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIOUND. 7,00 904,26R$                   0,00%
309 ARGAMASSA TIPO AC-I PARA CERÂMICAS KG 1.778,40 889,20R$                   0,00%
310 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN200X150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 7,00 889,00R$                   0,00%
311 LAVATÓRIO DE LOUÇA DECA RAVENA L 915 UND. 11,00 878,90R$                   0,00%
312 FIXAÇÃO PARA TUBOS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM M 573,38 877,27R$                   0,00%
313 TÊ 90°, DN100X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 49,00 877,10R$                   0,00%
314 ELETRODUTO DE PVC Ø 3/4" M 176,19 870,36R$                   0,00%
315 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO 1 1/4" H 13,00 779,48R$                   0,00%
316 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSIUND. 7,00 770,00R$                   0,00%
317 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1" PÇ 13,00 755,95R$                   0,00%
318 REGISTRO DE GAVETA ART 640HW PN20 DZR GATE VALVE Ø 60MMPÇ 1,00 749,00R$                   0,00%
319 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA ÚMIDA) M³ 1,17 722,17R$                   0,00%
320 PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. E12 - IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO/HIDRANTEUND. 32,00 716,48R$                   0,00%
321 LUVA SIMPLES, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 60,00 701,40R$                   0,00%
322 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO L 73,40 698,07R$                   0,00%
323 PORTA DE MADEIRA FOLHA MÉDIA NBR 15930 70 X 210M UND. 3,00 686,25R$                   0,00%
324 ADAPTADOR DE PVC ROSCÁVEL 2" PARA CAIXA D'ÁGUA PÇ 13,00 681,46R$                   0,00%
325 CUBA PARA COZINHA TRAMONTINA 40 X 17 X 34 FOSCO PRIME UND. 2,00 679,80R$                   0,00%
326 TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1 1/4" M 20,80 679,33R$                   0,00%
327 TÊ 90°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 18,00 678,06R$                   0,00%
328 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" M 41,78 674,71R$                   0,00%
329 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL Ø 40MM M 101,68 672,12R$                   0,00%
330 JA15 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,10 x 1,00 UND. 1,00 663,04R$                   0,00%
331 VÁLVULA DE ESFERA COM ALAVANCA VERMELHA Ø 2 1/2" PÇ 1,00 658,76R$                   0,00%
332 LUMINARIA DE EMBUTIR REDONDA 15W PÇ 9,00 657,90R$                   0,00%
333 CURVA LONGA 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 12,00 652,80R$                   0,00%
334 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO L 17,04 639,16R$                   0,00%
335 JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 25,00 634,75R$                   0,00%
336 PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. P4 - PROIBIDO ISSO DE ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIOUND. 28,00 626,92R$                   0,00%
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337 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN150X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 8,00 572,88R$                   0,00%
338 ANEL DE VEDAÇÃO 100MM UND. 50,00 571,00R$                   0,00%
339 PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UND. 25,00 559,75R$                   0,00%
340 JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 30,00 555,30R$                   0,00%
341 JA4 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 0,92 x 1,00 UND. 1,00 554,54R$                   0,00%
342 PREGO 18 X 27 KG 24,12 552,35R$                   0,00%
343 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA 19MM X 5M UND. 146,91 549,43R$                   0,00%
344 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 2" M 87,58 522,86R$                   0,00%
345 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 15HP 170MM HM/Q = 30MCA - CHICHI 592,91 521,76R$                   0,00%
346 SIFÃO COM VÁLVULA PARA TANQUE UND. 3,00 519,96R$                   0,00%
347 JA9 - JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO 0,85 x 1,00 UND. 1,00 512,35R$                   0,00%
348 TÊ 90°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 45,00 508,05R$                   0,00%
349 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 2 1/2" PÇ 2,00 506,24R$                   0,00%
350 LUMINARIA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W PÇ 21,00 500,22R$                   0,00%
351 REATOR ELETRÔNICO FATOR POTÊNCIA 0,95P P/ LÂMPADA 2 X 40WWPÇ 21,00 496,65R$                   0,00%
352 PONTALETE DE CEDRO 7,5 X 7,5 M 54,40 491,78R$                   0,00%
16 SINALIZADOR DUPLO COM CÉLULA PARA MASTRO UND. 1,00 482,00R$                   0,00%
353 PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. E5 - IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOUND. 21,00 470,19R$                   0,00%
354 COLUNA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO LINHA RAVENA C9 UND. 11,00 466,51R$                   0,00%
355 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 100MM PÇ 132,00 463,32R$                   0,00%
356 CHAVE MAGBÉTICA PARA MOTOR 1CV-220V UND. 2,00 455,00R$                   0,00%
357 PORTA DE MADEIRA FOLHA MÉDIA NBR 15930 60 X 210M UND. 2,00 453,48R$                   0,00%
358 JOELHO DE PVC 90º X 1 1/4" PÇ 26,00 435,24R$                   0,00%
359 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 2 1/2" PÇ 1,00 432,80R$                   0,00%
07 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PÁRA-RAIOS Ø 300MMUND. 10,00 431,70R$                   0,00%
360 JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 40,00 414,00R$                   0,00%
361 SIFÃO CROMADO PARA PIA AMERICANA DECA UND. 2,00 411,38R$                   0,00%
362 JOELHO 45°, DN150MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 4,00 402,44R$                   0,00%
11 CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT 35MM TEL-5015 UND. 26,00 399,62R$                   0,00%
363 FITA CREPE ROLO DE 25MM X 50M UND. 38,07 397,47R$                   0,00%
364 RETROESCAVADEIRA PNEUS 86 HF H 5,25 396,27R$                   0,00%
365 JOELHO 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 43,00 393,88R$                   0,00%
366 JOELHO 90° COM ANEL, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 43,00 386,57R$                   0,00%
367 LÂMPADA FLURESCENTE TUBULAR T10 40W BIVOLT PÇ 42,00 377,16R$                   0,00%
368 JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 8,00 351,20R$                   0,00%
369 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 3" PÇ 1,00 345,65R$                   0,00%
370 JOELHO 45°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 44,00 336,60R$                   0,00%
371 ADAPTADOR DE PVC ROSCÁVEL 1" PARA CAIXA D'ÁGUA PÇ 13,00 331,37R$                   0,00%
372 LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO  Ø75 PARA Ø65 PÇ 3,00 324,42R$                   0,00%
03 CORDOALHA DE COBRE NÚ #50MM² M 7,18 324,20R$                   0,00%
10 CONECTOR ATERRINSERT M12 AJUSTES 25-40MM R3 TEL-656 UND. 5,00 305,90R$                   0,00%
05 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA UND. 22,80 304,61R$                   0,00%
373 PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S1 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UND. 13,00 291,07R$                   0,00%
374 CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CÉLULAS FECHADAS Ø 6MMM 698,41 279,36R$                   0,00%
375 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIOUND. 7,00 263,97R$                   0,00%
376 BETONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL 400L CAPAC. DE MISTURA 280L - CHPCHP 149,33 261,32R$                   0,00%
22 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA 2" NBR-5580M 3,00 258,69R$                   0,00%
377 BETONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL 400L CAPAC. DE MISTURA 280L - CHICHI 671,00 254,98R$                   0,00%
378 FIXAÇÃO PARA TANQUE DECA FT11 CJ. 3,00 251,67R$                   0,00%
379 RALO SIFONADO 250 X 230 COM SAIDA DE 50MM PÇ 2,00 249,80R$                   0,00%
380 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM INSERT DE APOIO TRANSVERSAL COM PARABOLT DE 3/4" Ø 3"UND. 21,39 247,09R$                   0,00%
381 PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓD. S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UND. 11,00 246,29R$                   0,00%
382 REGISTRO DE ESFERA VC SOLDÁVEL Ø 32MM PÇ 4,00 243,88R$                   0,00%
26 PARAFUSO SEXTAVADO M6X50MM TERMOTÉCNICA REF TEL-5346 UND. 148,20 238,60R$                   0,00%
383 LUVA ROSCÁVEL PVC 2" ÁGUA PREDIAL H 13,00 238,55R$                   0,00%
384 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 150MM PÇ 16,00 228,00R$                   0,00%
385 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COMPOSTO DE GANCHO 45º, CANTONEIRA, PARABOLT 3/8" Ø 3"UND. 18,25 220,42R$                   0,00%
386 LUVA ROSCÁVEL PVC 1 1/4" ÁGUA PREDIAL PÇ 26,00 216,06R$                   0,00%
387 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1" X 1/8" M 12,87 212,87R$                   0,00%
388 JOELHO 90°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 28,00 207,20R$                   0,00%
389 CURVA LONGA 45°, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 10,00 189,00R$                   0,00%
390 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100 UND. 72,01 183,63R$                   0,00%
23 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA 1 1/2" NBR-5580M 3,00 179,40R$                   0,00%
391 CAIXA DE TELEFONIA DE EMBUTIR 40 X 40 X 12 UND. 1,00 168,19R$                   0,00%
392 REGISTRO GLOBO Ø 1" PÇ 1,00 155,00R$                   0,00%
393 ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA/COLA DE CONTATO KG 2,98 143,62R$                   0,00%
17 CONJUNTO DE ESTAIS 2" PARA MASTRO DE 2" UND. 1,00 139,90R$                   0,00%
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394 INTERRUPTOR THREE WAY 4 X 2" PÇ 4,00 138,36R$                   0,00%
395 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM GANCHO LATERAL PARABOLT 3/4" Ø 3"UND. 24,22 131,54R$                   0,00%
396 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 175G UND. 5,60 126,39R$                   0,00%
397 LUVA ROSCÁVEL PVC 1" ÁGUA PREDIAL PÇ 26,00 124,54R$                   0,00%
398 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 50MM PÇ 62,00 124,00R$                   0,00%
399 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 75MM PÇ 42,00 123,90R$                   0,00%
400 TORNEIRA DECA PARA TANQUE UND. 3,00 119,73R$                   0,00%
401 CONJUNTO DE ANCORAGEM REGULÁVEL COM GANCHO TERMINAL PARABOLT 3/4" Ø 3"UND. 24,22 118,21R$                   0,00%
402 REGISTRO DE PRESSÃO Ø 3/4" PÇ 5,00 114,90R$                   0,00%
403 ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 10,00 114,20R$                   0,00%
404 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA UND. 2,00 111,78R$                   0,00%
405 JOELHO 45°, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 12,00 111,60R$                   0,00%
406 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 4,00 109,44R$                   0,00%
14 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350MM UND. 1,00 102,82R$                   0,00%
407 LUVA SIMPLES, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA) PÇ 3,00 88,08R$                     0,00%
408 SUPORTE RECEPTÁCULO PARA LAMPADA FLUORESCENTE PÇ 84,00 84,00R$                     0,00%
409 ARAME RECOZIDO 16 AWG KG 3,14 81,83R$                     0,00%
410 GRELHA CROMADA 250 X 230 PÇ 2,00 75,20R$                     0,00%
411 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIOUND. 7,00 73,29R$                     0,00%
412 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA 3,5 X 25MMUND. 772,20 69,50R$                     0,00%
413 JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN150X100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 67,36R$                     0,00%
414 TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILZANTE DISPERSA EM ÁGUA L 6,52 64,58R$                     0,00%
415 FITA VEDA ROSCA 50 X 18mm UND. 4,69 64,16R$                     0,00%
416 JUNÇÃO 45°, DN50X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 5,00 60,40R$                     0,00%
417 JOELHO 45°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA) PÇ 2,00 57,82R$                     0,00%
13 MINI CAPTOR EM AÇO GALVANIZADO H=600 Ø 10MM UND. 5,00 56,80R$                     0,00%
418 NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO  Ø65 PÇ 1,00 55,81R$                     0,00%
419 TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN100X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 3,00 44,70R$                     0,00%
420 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN100X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIALPÇ 3,00 41,97R$                     0,00%
24 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS Ø 2" UND. 1,00 41,87R$                     0,00%
421 RALO SECO COM GRELHA 100 X 50 X 40MM PÇ 4,00 39,56R$                     0,00%
422 JOELHO 90°, DN100MM, DE PVC RÍGIDO SÉRIE R (REFORÇADA) PÇ 1,00 39,01R$                     0,00%
08 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARG. < 1,50M M³ 0,14 38,87R$                     0,00%
12 CONECTOR MINIGAR TERMOTÉCNICA REF TEL-583 UND. 5,00 29,45R$                     0,00%
20 ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES MASTRO 2" TEL-330 UND. 2,00 24,30R$                     0,00%
423 JOELHO 90°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 5,00 20,80R$                     0,00%
424 JUNÇÃO 45°, DN75X75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 18,95R$                     0,00%
425 TÊ 90° DE REDUÇÃO, DN75X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 18,90R$                     0,00%
426 TOMADA 3 POLOS PINO CHATO AR CONDICIONADO PÇ 3,00 16,29R$                     0,00%
18 ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADO TEL-340 UND. 1,00 13,80R$                     0,00%
21 ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADO MASTRO 2" TEL-350 UND. 1,00 13,80R$                     0,00%
427 PERFIL AÇO INOX CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1" X 1/8" KG 0,89 13,53R$                     0,00%
19 ABRAÇADEIRA GUIA SIMPLES MASTRO 1 1/2" TEL-320 UND. 1,00 12,15R$                     0,00%
428 CAP, DN100MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 11,33R$                     0,00%
429 PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC JE KG 0,18 10,95R$                     0,00%
430 CAP, DN50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 2,00 10,28R$                     0,00%
431 CURVA LONGA 45°, DN40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMALPÇ 1,00 9,60R$                       0,00%
432 CAP, DN75MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL PÇ 1,00 8,57R$                       0,00%
15 PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8MM CJ. 4,00 3,84R$                       0,00%
433 TINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA PREMIUM ACETINADA M 0,08 3,05R$                       0,00%
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ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42
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ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ TOTAL PARTICIPAÇÃO
01 FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E CONTENÇÕES 14.055.354,00R$         39,74%
02 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 5.073.342,80R$          14,34%
03 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 2.492.779,12R$          7,05%
04 ESQUADRIAS 2.148.877,68R$          6,08%
05 CUSTOS INDIRETOS 1.938.585,79R$          5,48%
06 BANCADAS, DIVISÓRIAS E ESCADAS 1.062.357,02R$          3,00%
07 MOVIMENTOS DE TERRA 1.001.276,33R$          2,83%
08 ELEVADORES 998.000,00R$             2,82%
09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 866.381,76R$             2,45%
10 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS OU COMPLEMENTARES 677.088,00R$             1,91%
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 633.817,09R$             1,79%
12 REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS DE ARGAMASSA 522.800,97R$             1,48%
13 MOBILIÁRIO DO AUDITÓRIO (CADEIRAS) 498.100,00R$             1,41%
14 PAREDES E VEDAÇÕES 453.354,94R$             1,28%
15 PROTEÇÕES E TRATAMENTOS 424.316,44R$             1,20%
16 PINTURAS 340.394,18R$             0,96%
17 REDE DE SPRINKLERS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS) 268.424,45R$             0,76%
18 FORROS E TETOS FALSOS 239.593,70R$             0,68%
19 APARELHOS LOUÇAS E METAIS 232.022,10R$             0,66%
20 DETECÇÃO DE INCÊNDIO 219.451,59R$             0,62%
21 CONTRA-PISO 215.398,56R$             0,61%
22 ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO 180.848,49R$             0,51%
23 SERVIÇOS FINAIS 179.136,66R$             0,51%
24 VIDROS E GUARDA-CORPOS 151.874,63R$             0,43%
25 PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS 129.211,87R$             0,37%
26 HIDRÁULICA 113.219,80R$             0,32%
27 INFRA-ESTRUTURA DE TELEFONIA, ANTENA E INTERNET 109.604,00R$             0,31%

28
COMBATE À INCÊNDIO - REDE DE HIDRANTES E 

EXTINTORES
85.967,47R$               0,24%

29 SERRALHEIRA 48.445,38R$               0,14%
30 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.987,17R$               0,03%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

INSUMOS SERVIÇOS
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CUSTOS INDIRETOS
OBJETO: DATA: 13/12/22
ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11

ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42

DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

CUSTOS OPERACIONAIS 1.308.585,79R$    
TAXAS DIVERSAS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
R$26.500,00

1.1 Taxas para Alvará de Construção vb 1 3.000,00R$          3.000,00R$              
1.2 Taxas de fiscalização vb 1 1.500,00R$          1.500,00R$              
1.3 ART´s e Atestado da Obra vb 1 2.000,00R$          2.000,00R$              
1.4 Habite-se vb 1 20.000,00R$        20.000,00R$            

CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$440.991,78
2.1 Canteiro de obras - custo cf. SINAPI 93207 vb 1 357.591,78R$      357.591,78R$          
2.2 Locação de container para almoxarifado mês 0 400,00R$             -R$                      
2.3 Locação de container para vestiário mês 24 600,00R$             14.400,00R$            
2.4 Locação de banheiro quimico mês 72 400,00R$             28.800,00R$            
2.5 Central de forma e de armação vb 1 7.000,00R$          7.000,00R$              
2.6 Ligações provisórias de água e luz vb 1 30.000,00R$        30.000,00R$            
2.7 Bebedouros UND 4 800,00R$             3.200,00R$              

ISOLAMENTO E SEGURANÇA
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$60.287,39
3.1 Fornecimento de Tapume metálico m² 485,518 82,56R$               40.084,37R$            
3.2 Pintura de tapume m² 971,036 12,67R$               12.303,03R$            
3.3 Placa de Obra vb 1 1.500,00R$          1.500,00R$              
3.4 Duto para entulho m 80 80,00R$               6.400,00R$              

CONSUMOS DA OBRA
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$58.200,00
4.1 Consumos diversos vb 0 1.000,00R$          -R$                      
4.2 Água mês 24 400,00R$             9.600,00R$              
4.3 Luz mês 24 1.000,00R$          24.000,00R$            
4.4 Sinalização e segurança vb 1 3.000,00R$          3.000,00R$              
4.4 Telefone / Internet mês 24 300,00R$             7.200,00R$              
4.5 Materiais de Escritório / Plotagens mês 24 600,00R$             14.400,00R$            

TRANSPORTES ESPECIAIS, ALOJAMENTOS E DESPESAS COMPLEMENTARES
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$0,00
4.1A Alojamento mês 0 1.000,00R$          -R$                      
4.2A Transporte  alojamento-obra/obra-alojamento mês 0 2.000,00R$          -R$                      
4.2A Alimentação complementar mês 0 2.500,00R$          -R$                      

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$348.812,20
5.1 Furadeira Profissional und 4 1.001,35R$          4.005,40R$              
5.2 Serra Circular Manual und 2 454,00R$             908,00R$                
5.3 Lava Jato Wap und 2 265,90R$             531,80R$                
5.4 Motor Vibrador com Mangote und 0 1.999,82R$          -R$                      
5.5 Disco para Serra Circular Estacionária und 30 76,90R$               2.307,00R$              
5.6 Disco para Serra Circular Portátil und 30 32,00R$               960,00R$                
5.7 Disco para Maquita und 30 32,00R$               960,00R$                
5.8 Brocas vb 1 500,00R$             500,00R$                
5.9 CREMALHEIRA + BASE MÊS 8 8.000,00R$          64.000,00R$            
5.10 ELEVADOR DE OBRA MXMÊS 12 6.500,00R$          78.000,00R$            
5.10 ELEVADOR DE CARGA PRANCHA MXMÊS 0 6.720,00R$          -R$                      
5.11 MINIRETRO ESCAVADEIRA MÊS 1 9.000,00R$          9.000,00R$              
5.12 BOBCATS MÊS 10 7.900,00R$          79.000,00R$            
5.13 CAMINHÃO MUNCK DIA 62 700,00R$             43.400,00R$            
5.14 EMPILHADEIRA MÊS 0 2.000,00R$          -R$                      
5.14 BALANCIM INDIVIDUAL MÊS 0 350,00R$             -R$                      
5.15 BALANCIM DE FACHADA MÊS 0 1.500,00R$          -R$                      
5.16 RETROESCAVADEIRA DIA 0 600,00R$             -R$                      
5.19 MINI GRUA MÊS 0 2.500,00R$          -R$                      
5.20 GRUA MÊS 0 50.000,00R$        -R$                      
5.22 GUINDASTE MÊS 0 21.000,00R$        -R$                      
5.23 ROLO COMPACTADOR MÊS 4 1.000,00R$          4.000,00R$              
5.24 PÁ CARREGADEIRA DIA 0 600,00R$             -R$                      
5.25 CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ DIA 27 700,00R$             18.900,00R$            
5.26 CAMINHÃO PIPA DIA 0 700,00R$             -R$                      
5.27 TRATOR DE GRADE DIA 0 600,00R$             -R$                      
5.28 VIBRADOR COM MANGOTE DIA 26 90,00R$               2.340,00R$              
5.25 COMPACTADOR TIPO SAPO DIA 75 400,00R$             30.000,00R$            
5.26 MOTONIVELADORA DIA 0 500,00R$             -R$                      
5.27 SERRA DE BANCADA MÊS 20 500,00R$             10.000,00R$            
5.28 GUINCHO DE COLUNA MÊS 0 800,00R$             -R$                      

58.200,00R$                                                      

-R$                                                                 

348.812,20R$                                                    

OBRA

26.500,00R$                                                      

440.991,78R$                                                    

60.287,39R$                                                      



FERRAMENTAS
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$10.226,21
6.1 Alavanca und 8 68,71R$               549,65R$                
6.2 Pás und 8 25,36R$               202,86R$                
6.3 Enxadas und 8 30,19R$               241,50R$                
6.4 Carrinhos Reforçado und 6 241,50R$             1.449,00R$              
6.5 Masseira und 6 362,25R$             2.173,50R$              
6.6 Cavaletes Metálico und 10 132,83R$             1.328,25R$              
6.7 Giricas / Carrinho Plataforma und 4 338,10R$             1.352,40R$              
6.8 Escantilhão Metálico und 10 181,13R$             1.811,25R$              
6.9 Marretas und 0 48,30R$               -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.10 Picaretas und 0 53,13R$               -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.11 Ponteiros und 0 9,66R$                 -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.12 Vassouras und 10 19,32R$               193,20R$                
6.13 Balde 10l und 20 22,08R$               441,60R$                
6.14 Arco de Serra und 0 30,19R$               -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.15 Chaves de Fenda und 0 4,65R$                 -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.16 Martelo und 0 9,66R$                 -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.17 Talhadeira und 0 12,08R$               -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.18 Serrote und 0 50,00R$               -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.19 Diversos vb 0 500,00R$             -R$                      INCL. CUSTO HORARIO

6.20 Cabos und 20 24,15R$               483,00R$                

LIMPEZA PERMAMENTE DA OBRA, REMOÇÃO DE ENTULHO E TRANSPORTES INTERNOS
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$68.225,75
7.1 Servente - Valor com leis sociais mês 0,25 4.103,00R$          1.025,75R$              
7.2 Caçambas de Entulho und 192 350,00R$             67.200,00R$            

TRANSPORTES E FRETES
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$8.400,00
8.1 Fretes mês 24 100,00R$             2.400,00R$              
8.2 Combustivel mês 24 250,00R$             6.000,00R$              

BETONEIRA (LOCAÇÃO E OPERAÇÃO)
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$25.025,75
9.1 BETONEIRA MÊS 48 500,00R$             24.000,00R$            
9.2 Betorneiro - Salário com leis sociais mês 0,25 4.103,00R$          1.025,75R$              

ANDAIME TIPO TORRE
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$7.800,00
10.1 ANDAIME TIPO TORRE M2XMÊS 520 10,00R$               5.200,00R$              
10.2 Montagem m2 520 2,50R$                 1.300,00R$              
10.3 Desmontagem m2 520 2,50R$                 1.300,00R$              

ANDAIME FACHADEIRO
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$202.218,70
10.1 ANDAIME FACHADEIRO M2XMÊS 18590 3,33R$                 61.904,70R$            
10.2 Montagem m2 18590 2,50R$                 46.475,00R$            
10.3 Desmontagem m2 37180 2,50R$                 92.950,00R$            
10.4 Tela de proteção m2 54 3,50R$                 189,00R$                
10.5 Chapa Compensada 10mm m2 20 35,00R$               700,00R$                

BANDEJA DE PROTEÇÃO COLETIVA
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$51.898,00
11.1 Locação do suporte metálico para bandeja unid x mês 3366 3,00R$                 10.098,00R$            
11.2 Montagem m2 1100 3,00R$                 3.300,00R$              
11.3 Desmontagem m2 1100 3,00R$                 3.300,00R$              
11.4 Madeiramento m2 1100 32,00R$               35.200,00R$            

PROJETOS E ESTUDOS 630.000,00R$       
PROJETO DE FUNDAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL
R$630.000,00

1.1 Projeto de Fundações vb 1 30.000,00R$        30.000,00R$            
1.2 Projeto de terraplanagem, plano de corte e escavação vb 1 120.000,00R$      120.000,00R$          
1.3 Projeto de detalhamento de arquitetura vb 1 480.000,00R$      480.000,00R$          

PROJETO ESTRUTURAL
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$0,00
1.1 Projeto Estrutural vb 1 -R$                  -R$                      

PROJETOS DE INSTALAÇÕES
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$0,00
1.1 Projeto de Instalações vb 1 -R$                  -R$                      

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL

R$0,00
1.1 Orçamento executivo e planejamento vb 1 -R$                  -R$                      

TOTAL 1.938.585,79R$              

-R$                                                                 

-R$                                                                 

25.025,75R$                                                      

7.800,00R$                                                        

202.218,70R$                                                    

51.898,00R$                                                      

630.000,00R$                                                    

-R$                                                                 

10.226,21R$                                                      

68.225,75R$                                                      

8.400,00R$                                                        



CUSTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

CREMALHEIRA + BASE MÊS 1,00            1,00             1,00            1,00            1,00             1,00            1,00            1,00            8,00           8.000,00R$      64.000,00R$        
ELEVADOR DE OBRA MXMÊS 1,00            1,00         1,00             1,00            1,00            1,00             1,00            1,00            1,00             1,00            1,00            1,00            12,00         6.500,00R$      78.000,00R$        
ELEVADOR DE CARGA PRANCHA MXMÊS -             6.720,00R$      -R$                   
MINIRETRO ESCAVADEIRA MÊS 1,00        1,00           9.000,00R$      9.000,00R$          
BOBCATS MÊS 1,00        1,00         1,00             1,00            1,00            1,00             1,00            1,00            1,00             1,00            10,00         7.900,00R$      79.000,00R$        
CAMINHÃO MUNCK DIA 10,00      5,00         5,00             5,00            5,00            1,00             1,00            1,00            1,00             1,00            1,00            1,00            1,00            1,00         1,00             1,00            1,00            1,00             1,00            1,00            1,00             1,00            5,00            10,00          62,00         700,00R$         43.400,00R$        
EMPILHADEIRA MÊS -             2.000,00R$      -R$                   
BALANCIM INDIVIDUAL MÊS -             350,00R$         -R$                   
BALANCIM DE FACHADA MÊS -             1.500,00R$      -R$                   
RETROESCAVADEIRA DIA -             600,00R$         -R$                   
ANDAIME FACHADEIRO M2XMÊS 1.430,00     1.430,00     1.430,00  1.430,00      1.430,00     1.430,00     1.430,00      1.430,00     1.430,00     1.430,00      1.430,00     1.430,00     1.430,00     18.590,00  3,33R$             61.904,70R$        
ANDAIME TIPO TORRE M2XMÊS 40,00          40,00          40,00       40,00           40,00          40,00          40,00           40,00          40,00          40,00           40,00          40,00          40,00          520,00       10,00R$           5.200,00R$          
MINI GRUA MÊS -             2.500,00R$      -R$                   
GRUA MÊS -             50.000,00R$    -R$                   
BETONEIRA MÊS 2,00        2,00         2,00             2,00            2,00            2,00             2,00            2,00            2,00             2,00            2,00            2,00            2,00            2,00         2,00             2,00            2,00            2,00             2,00            2,00            2,00             2,00            2,00            2,00            48,00         500,00R$         24.000,00R$        
GUINDASTE MÊS -             21.000,00R$    -R$                   
ROLO COMPACTADOR MÊS 1,00        1,00         1,00             1,00            4,00           1.000,00R$      4.000,00R$          
PÁ CARREGADEIRA DIA -             600,00R$         -R$                   
CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ DIA 10,00      1,00         1,00             1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            10,00          27,00         700,00R$         18.900,00R$        
CAMINHÃO PIPA DIA -             700,00R$         -R$                   
TRATOR DE GRADE DIA -             600,00R$         -R$                   
VIBRADOR COM MANGOTE DIA 5,00        5,00         5,00             5,00            2,00            2,00             2,00            26,00         90,00R$           2.340,00R$          
COMPACTADOR TIPO SAPO DIA 30,00      5,00         5,00             5,00            30,00          75,00         400,00R$         30.000,00R$        
MOTONIVELADORA DIA -             500,00R$         -R$                   
SERRA DE BANCADA MÊS 2,00        2,00         2,00             2,00            2,00            2,00             2,00            2,00            2,00             2,00            20,00         500,00R$         10.000,00R$        
GUINCHO DE COLUNA MÊS -             800,00R$         -R$                   

429.744,70R$      

24 17.906,03R$        

R$ TOTAL

HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO UNID.
PERÍODO DE LOCAÇÃO

QTDE. R$ UNIT.



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



MÃO-DE-OBRA SINAPI - BRASÍLIA/DF - NÃO DESONERADO
MÊS: ABRIL 2022 1,23533

HORISTA: 113,69% 0 MENSALISTA: 73,06%

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO HORISTA 16,42R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,31R$              2,31R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,34R$              0,34R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,04R$              0,04R$               

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO - COM ENCARGOS SOCIAIS H 1,00      10,82R$            10,82R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,34R$              0,34R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      1,07R$              1,07R$               

95309U
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,14R$              0,14R$               

VALOR SEM ENCARGOS 5,06R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,60R$               

ENCARGOS SOCIAIS 5,75R$               

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88262U CARPINTEIRO HORISTA 24,83R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,85R$              2,85R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,81R$              0,81R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

1213 CARPINTEIRO - COM ENCARGOS SOCIAIS H 1,00      17,88R$            17,88R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,45R$              0,45R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      1,26R$              1,26R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,16R$              0,16R$               

VALOR SEM ENCARGOS 8,37R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,95R$               

ENCARGOS SOCIAIS 9,51R$               

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88316U AJUDANTE HORISTA 18,65R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,85R$              2,85R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,81R$              0,81R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

6111 SERVENTE - COM ENCARGOS SOCIAIS H 1,00      11,66R$            11,66R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,56R$              0,56R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      1,15R$              1,15R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,20R$              0,20R$               

VALOR SEM ENCARGOS 5,46R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,99R$               

ENCARGOS SOCIAIS 6,20R$               

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88309U PEDREIRO HORISTA 25,09R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,85R$              2,85R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,81R$              0,81R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

4750 PEDREIRO (HORISTA COM ENCARGOS SOCIAIS) H 1,00      17,88R$            17,88R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,74R$              0,74R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      1,09R$              1,09R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,30R$              0,30R$               

VALOR SEM ENCARGOS 8,37R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,21R$               

ENCARGOS SOCIAIS 9,51R$               

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO



MÃO-DE-OBRA SINAPI - BRASÍLIA/DF - NÃO DESONERADO
MÊS: ABRIL 2022 1,23533

HORISTA: 113,69% 0 MENSALISTA: 73,06%

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88309U* PEDREIRO DE ACABAMENTO HORISTA 33,20R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,62R$              2,62R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,55R$              0,55R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

4750 PEDREIRO (HORISTA COM ENCARGOS SOCIAIS) H 1,00      26,82R$            26,82R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,58R$              0,58R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,95R$              0,95R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,26R$              0,26R$               

VALOR SEM ENCARGOS 12,55R$             

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,38R$               

ENCARGOS SOCIAIS 14,27R$             

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88245U ARMADOR HORISTA 24,95R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,85R$              2,85R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,81R$              0,81R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

378 ARMADOR - COM ENCARGOS SOCIAIS H 1,00      17,88R$            17,88R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,74R$              0,74R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      1,09R$              1,09R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,16R$              0,16R$               

VALOR SEM ENCARGOS 8,37R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,07R$               

ENCARGOS SOCIAIS 9,51R$               

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88264U ELETRICISTA HORISTA 25,34R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,85R$              2,85R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,81R$              0,81R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

2436 ELETRICISTA H 1,00      17,88R$            17,88R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,78R$              0,78R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      1,07R$              1,07R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,53R$              0,53R$               

VALOR SEM ENCARGOS 8,37R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,46R$               

ENCARGOS SOCIAIS 9,51R$               

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88310U PINTOR HORISTA 26,15R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,85R$              2,85R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,81R$              0,81R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

4783 PINTOR H 1,00      17,88R$            17,88R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      1,48R$              1,48R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      1,50R$              1,50R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,21R$              0,21R$               

VALOR SEM ENCARGOS 8,37R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,27R$               

ENCARGOS SOCIAIS 9,51R$               

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO



MÃO-DE-OBRA SINAPI - BRASÍLIA/DF - NÃO DESONERADO
MÊS: ABRIL 2022 1,23533

HORISTA: 113,69% 0 MENSALISTA: 73,06%

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 93565 ENGENHEIRO MENSALISTA 18.549,21R$       

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

40863 EXAMES MENSALISTA MÊS 1,00      152,35R$          152,35R$           

37373 SEGURO - MENSALISTA MÊS 1,00      11,80R$            11,80R$             

40813 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MÊS 1,00      18.094,96R$      18.094,96R$       

43474 FERRAMENTAS MÊS 1,00      1,90R$              1,90R$               

43498 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MÊS 1,00      123,54R$          123,54R$           

95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO MÊS 1,00      164,66R$          164,66R$           

VALOR SEM ENCARGOS 10.455,89R$       

ENCARGOS COMPLEMENTARES 454,25R$           

ENCARGOS SOCIAIS 7.639,07R$        

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 90766 ALMOXARIFE HORISTA 5.061,64R$        

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

40863 EXAMES MENSALISTA MÊS 1,00      152,35R$          152,35R$           

40864 SEGURO - MENSALISTA MÊS 1,00      11,80R$            11,80R$             

40809 ALMOXARIFE MÊS 1,00      4.743,15R$        4.743,15R$        

40470 FERRAMENTAS MÊS 1,00      9,21R$              9,21R$               

40494 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MÊS 1,00      130,43R$          130,43R$           

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO MÊS 1,00      14,70R$            14,70R$             

VALOR SEM ENCARGOS 2.740,75R$        

ENCARGOS COMPLEMENTARES 318,49R$           

ENCARGOS SOCIAIS 2.002,40R$        

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 94295 MESTRE-DE-OBRAS MENSALISTA 5.274,63R$        

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

40863 EXAMES MENSALISTA MÊS 1,00      152,35R$          152,35R$           

37373 SEGURO - MENSALISTA MÊS 1,00      11,80R$            11,80R$             

40819 MESTRE-DE-OBRA MÊS 1,00      4.825,75R$        4.825,75R$        

43475 FERRAMENTAS MÊS 1,00      18,58R$            18,58R$             

43499 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MÊS 1,00      202,94R$          202,94R$           

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO MÊS 1,00      63,21R$            63,21R$             

VALOR SEM ENCARGOS 2.788,48R$        

ENCARGOS COMPLEMENTARES 448,88R$           

ENCARGOS SOCIAIS 2.037,27R$        

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88278U MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA 22,85R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,62R$              2,62R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,55R$              0,55R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS H 1,00      17,52R$            17,52R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,01R$              0,01R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,63R$              0,63R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,10R$              0,10R$               

VALOR SEM ENCARGOS 8,20R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,33R$               

ENCARGOS SOCIAIS 9,32R$               

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO



MÃO-DE-OBRA SINAPI - BRASÍLIA/DF - NÃO DESONERADO
MÊS: ABRIL 2022 1,23533

HORISTA: 113,69% 0 MENSALISTA: 73,06%

CÓDIGO FUNÇÃO TIPO
TOTAL COM 
ENCARGOS

SINAPI 88267 BOMBEIRO HIDRÁULICO HORISTA 24,48R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. UNIT TOTAL

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      2,85R$              2,85R$               

37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      1,36R$              1,36R$               

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,81R$              0,81R$               

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 1,00      0,06R$              0,06R$               

2696 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 1,00      17,88R$            17,88R$             

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,32R$              0,32R$               

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,94R$              0,94R$               

95309U

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,00      0,26R$              0,26R$               

VALOR SEM ENCARGOS 8,37R$               

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,60R$               

ENCARGOS SOCIAIS 9,51R$               

RESULTADO



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



COLETADO CAIXA - BRASÍLIA/DF - REF.: ABRIL/2022 - NÃO DESONERADA
OBJETO: OBRA DATA: 13/12/22

ÁREA*: 8.268,78 m² RESPONSÁVEL: GUÍMEL BILAC
CLIENTE : 011.2022.1 - RR ROBERTO - COFECI REVISÃO Nº: 11

ENDEREÇO: BRASÍLIA/DF R$/m²: R$5.350,42

DURAÇÃO: 24 MESES CUSTO TOTAL: R$44.241.415,88

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO % MENSALISTA

01 A1 INSS 20,00%
02 A2 SESI 1,50%
03 A3 SENAI 1,00%
04 A4 INCRA 0,20%
05 A5 SEBRAE 0,60%
06 A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50%
07 A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00%
08 A8 FGTS 8,00%
09 A9 SECONCI 1,00%
TOTAL DO GRUPO A 37,80%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO % MENSALISTA
10 B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 0,00%
11 B2 FERIADOS 0,00%
12 B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,67%
13 B4 13º SALÁRIO 8,33%
14 B5 LICENCA PATERNIDADE 0,06%
15 B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,56%
16 B7 DIAS DE CHUVA 0,00%
17 B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,08%
18 B9 FÉRIAS GOZADAS 10,63%
19 B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03%
TOTAL DO GRUPO B 20,36%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO % MENSALISTA
20 C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,24%
21 C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,08%
22 C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,36%
23 C4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,96%
24 C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,27%
TOTAL DO GRUPO C 6,91%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO % MENSALISTA
25 D1 REICIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,70%

26 D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

0,29%

TOTAL DO GRUPO D 7,99%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO % MENSALISTA

27 E1
VALE TRANSPORTE (Lei nº 7418/85 e Decreto 

95.247/87)
VIDE ESTA TABELA

28 E2
UNIFORME (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 

6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)
VIDE ESTA TABELA

29 E3
REFEIÇÃO (Convenção Coletiva do Trabalho 

2014/2016)
VIDE ESTA TABELA

30 E4 EPI (Equipamentos de proteção individual) VIDE ESTA TABELA
TOTAL DO GRUPO E 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO % MENSALISTA
27 F1 UNIFORME NR10 VIDE ESTA TABELA
28 F2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE VIDE ESTA TABELA

29 F3 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO VIDE ESTA TABELA

30 F4 EPI'S ESPECIAIS VIDE ESTA TABELA
TOTAL DO GRUPO E 0,00%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 73,06%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA
BRASÍLIA/DF - ABRIL/2022

GRUPO A

% HORISTA

3,00%
8,00%
1,00%

37,80%

GRUPO B
% HORISTA

20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%

1,31%
0,11%
13,55%
0,03%

48,42%

GRUPO C

17,75%
3,41%
0,86%
10,62%
0,07%
0,71%

8,80%

GRUPO D
% HORISTA

18,30%

0,37%

18,67%

% HORISTA
4,12%
0,10%
0,46%
3,77%
0,35%

0,00%

GRUPO F
% HORISTA

VIDE ESTA TABELA
VIDE ESTA TABELA

VIDE ESTA TABELA

GRUPO E
% HORISTA

VIDE ESTA TABELA

VIDE ESTA TABELA

VIDE ESTA TABELA

VIDE ESTA TABELA

VIDE ESTA TABELA
0,00%

113,69%

FUNÇÕES TABELA DE ENCARGOS CUSTO DA MÃO-DE-OBRA
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COMPOSIÇÃO DE BDI SOBRE SERVIÇOS - EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIOS
CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 E NT. 4

ÁREA DA OBRA 8.268,78 m²
VALOR DA OBRA R$35.371.011,99

DESPESAS E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESAS  ÍNDICE VALOR
RISCO 1,00% 353.710,12R$         

DESPESAS FINANCEIRAS 1,20% 424.452,14R$         

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 1.061.130,36R$      

TOTAL 5,20% 1.839.292,62R$    

LUCRO LÍQUIDO
TAXA DO LUCRO LÍQUIDO 8,00%

VALOR DO LUCRO LÍQUIDO 2.829.680,96R$         

IMPOSTOS
IMPOSTO  TAXA VALOR
PIS 0,65% 229.911,58R$         

COFINS 3,00% 1.061.130,36R$      

IRPJ 1,20% 424.452,14R$         

ISS 2,00% 707.420,24R$         

TOTAL DOS IMPOSTOS 6,85% 2.422.914,32R$    

TOTAL DO BDI LIQUIDO 7.091.887,90R$         20,05%

CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA
FÓRMULA:

PV x (1 - ÍNDICE CUSTOS IND. - LUCRO LIQUIDO - IMPOSTOS) = VALOR DA OBRA

ÍNDICE DOS CUSTOS INDIRETOS 5,20%

LUCRO LIQUIDO 8,00%

IMPOSTOS 6,85% LEGENDA DA FÓRMULA DO BDI:
VALOR DA OBRA 35.371.011,99R$         AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF - DESPESAS FINANCEIRAS

ÍNDICE DE VENDA 79,95% R - RISCO

PREÇO DE VENDA 44.241.415,88R$       L - LUCRO

PREÇO DE VENDA/m² 5.350,42R$                  

TAXA DE BDI ADOTADA
VALOR BRUTO DE BDI 8.870.403,88R$           

TAXA DE BDI SOBRE SERVIÇOS 25,08%

INCIDÊNCIA DOS CUSTOS INDIRETOS SOBRE TOTAL DA OBRA
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